

DÍLČÍ SMLOUVA

Číslo související Rámcové dohody: 01PU-005548

Číslo dílčí smlouvy ŘSD: **07PU-005081**

Číslo dílčí smlouvy Dodavatele: 23 121 08

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0007

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami
(dále jako „**Dílčí smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478
právní forma: státní podnik
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED] ředitel Správy Karlovy Vary
(dále jen „**ŘSD**“)

a

Společnost Pontex/PGP/BMC/AFRY – ŘSD RD BPM - Správy a Závod Brno, zastoupena společností Pontex, spol. s r. o. (Správce)

se sídlem: Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4
IČO: 407 63 439
DIČ: CZ40763439 (plátcí DPH)
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, spis. zn. C2994
právní forma: Společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED] – jednatelem, [REDACTED]
[REDACTED] – jednatelem, [REDACTED]
– jednatelem (každý z jednatelů je oprávněn jednat
a podepisovat za společnost samostatně)

a

PRAGOPROJEKT a.s. (Společník)

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 00 Praha 4
IČO: 452 72 387
DIČ: CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze spis. zn. B1434
právní forma: akciová společnost
zastoupen: [REDACTED]
předsedou představenstva

a

BM Construction, spol. s r. o. (Společník)

se sídlem: U klubu 1741/5, 143 00 Praha 41 - Modřany
IČO: 284 98 771
DIČ: CZ28498771
zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, spis. zn. C146028
právní forma: Společnost s ručením omezeným
zastoupen: [REDACTED], jednatelem

a

AFRY CZ s.r.o. (Společník)

se sídlem: Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4
IČO: 453 06 605
DIČ: CZ45306605
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, spis. zn. C8073
právní forma: Společnost s ručením omezeným
zastoupen: [REDACTED], jednatelem
(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 24. 02. 2023 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:
druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): provedení běžných prohlídek mostů v Karlovarském kraji v roce 2025 na silnicích I. třídy a dálnici D6.
množství / rozsah Plnění: Příloha č. 1 této Smlouvy – Položkový rozpočet Plnění a Příloha č. 3 - Seznam mostů z CEV k provedení běžné prohlídky
4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. ŘSD použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: Centrální evidence vad (CEV), modul Mosty.

7. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do 6 měsíců od výzvy objednatele.
8. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
9. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
10. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:
 - Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění
 - Příloha č. 2 – Seznam mostů z CEV k provedení běžné prohlídky
 - Příloha č. 3 – Předávací protokol (vzor)

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.



Datum: 2025.02.05 14:25:10
+01'00'

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet Plnění

Běžné prohlídky v KVA 2025

Název položky	Jednotka	Počet prohlídek	Medián	celkem	DPH	Celkem vč. DPH
Běžná prohlídka mostu (BMP)			Cena za jednotku			
most s délkou přemostění < 10 m	■	■	■	■	■	■
most s délkou přemostění 10 až 20 m	■	■	■	■	■	■
most s délkou přemostění 20 až 50 m	■	■	■	■	■	■
most s délkou přemostění 50 až 90 m	■	■	■	■	■	■
most s délkou přemostění 90 až 150 m	■	■	■	■	■	■
most s délkou přemostění 150 až 250 m	■	■	■	■	■	■
most s délkou přemostění 250 až 400 m	■	■	■	■	■	■
velké mosty nad 400 m	■	■	■	■	■	■
Celkem		■		1 260 000,00 Kč	264 600,00 Kč	1 524 600,00 Kč

Seznam mostů z CEV k provedení běžné prohlídky

Běžné prohlídky 2025

číslo silnice	- objektu	druh objektu	název mostu	datum poslední běžné		délka přem. (m)	stav NK	stav SS	poznámka
				prohlídky	prohlídku provedl				
6 - 042		Most	Bošov	11.7.2024	Kiml František, Ing.	4,32			
6 - 043		Most	za obcí Bošov	11.7.2024	Kiml František, Ing.	9,00			
6 - 044		Most	přes vodoteč-Budov	7.8.2024	Kiml František, Ing.	2,30			
6 - 045		Most	přes trať ČD - Budov	11.7.2024	Kiml František, Ing.	21,60			
6 - 046		Most	Herstošice	25.9.2024	Ledašilová Romana	9,00			
6 - 047		Most	Nadjezd v obci Bochoř	25.9.2024	Ledašilová Romana	5,03			
6 - 048		Most	Bochoř	11.7.2024	Kiml František, Ing.	3,00			
6 - 049		Most	Tašovické údolí	11.7.2024	Kiml František, Ing.	105,50			
6 - 050		Most	Žalmanov	11.7.2024	Kiml František, Ing.	35,80			
6 - 050a		Most	Žalmanov	11.7.2024	Kiml František, Ing.	35,80			
6 - 051a		Most	Pod Hůrkami	11.7.2024	Kiml František, Ing.	3,60			
6 - 052..1		Most	Most přes Ohři	21.9.2024	Ledašilová Romana	264,10			
6 - 052..2		Most	Most přes Ohři	21.9.2024	Ledašilová Romana	262,10			
6 - 052.1		Most	přes Ohři - rampa Ostrov	21.9.2024	Ledašilová Romana	94,36			
6 - 052.2		Most	přes Ohři - rampa K. Vary	21.9.2024	Ledašilová Romana	91,98			
6 - 052a.3		Most	Karlovy Vary - podchod	16.8.2024	Kiml František, Ing.	4,00			
6 - 055..3		Most	Podchod pod R6 u zimního stadionu	11.7.2024	Kiml František, Ing.	6,22			
6 - 055a.1		Most	Most u Kauflandu - pravý	16.8.2024	Kiml František, Ing.	475,16			
6 - 055a.2		Most	Most přes Rolavu u Kauflandu - levý	16.8.2024	Kiml František, Ing.	475,16			
6 - 055a1		Most	Most u Kauflandu - pravá rampa	16.8.2024	Kiml František, Ing.	74,39			
6 - 055a2		Most	Most přes Rolavu u Kauflandu - levá rampa	16.8.2024	Kiml František, Ing.	74,39			
6 - 056.1		Most	Most - větev křižovatky sil. II/220 přes R6	30.8.2024	Kiml František, Ing.	51,10			
6 - 056b.1		Most	Most přes polní cestu - pravý	16.8.2024	Kiml František, Ing.	10,00			
6 - 056b.2		Most	Most přes polní cestu - levý	16.8.2024	Kiml František, Ing.	10,00			
6 - 056c.1		Most	Estakáda přes Chodovský potok - pravá	16.8.2024	Kiml František, Ing.	133,99			
6 - 056c.2		Most	Estakáda přes Chodovský potok - levá	16.8.2024	Kiml František, Ing.	133,99			
6 - 056d.1		Most	Estakáda přes MK	16.8.2024	Kiml František, Ing.	498,43			
6 - 056d.2		Most	Estakáda přes MK	16.8.2024	Kiml František, Ing.	498,43			
6 - 056e.1		Most	Most přes polní cestu - pravý	26.8.2024	Kiml František, Ing.	15,00			
6 - 056e.2		Most	Most přes polní cestu - levý	26.8.2024	Kiml František, Ing.	15,00			
6 - 057..1		Most	pravý křižovatka Jenišov	26.8.2024	Kiml František, Ing.	53,85			
6 - 057..2		Most	levý křižovatka Jenišov	26.8.2024	Kiml František, Ing.	53,85			
6 - 074b.1		Most	Chlumeček B	26.8.2024	Kiml František, Ing.	42,71			
6 - 074b.2		Most	Chlumeček C	26.8.2024	Kiml František, Ing.	42,71			
6 - 074b1		Most	Chlumeček A	26.8.2024	Kiml František, Ing.	42,71			
6 - 074b3		Most	U pomníčku	26.8.2024	Kiml František, Ing.	47,30			
6 - 074c.1		Most	Chlumeček B	26.8.2024	Kiml František, Ing.	22,50			
6 - 074c.2		Most	Chlumeček C	26.8.2024	Kiml František, Ing.	22,50			
6 - 074c1		Most	Chlumeček A	26.8.2024	Kiml František, Ing.	22,50			
6 - 074d		Most	Střížov	26.8.2024	Kiml František, Ing.	16,40			
6 - 074f		Most	Klest	26.8.2024	Kiml František, Ing.	22,50			

6 - 074h.1	Most	údolní nádrž Skalka u Chebu
6 - 074h.2	Most	údolní nádrž Skalka u Chebu
6 - 074i.1	Most	u Pomezí n/Ohří
6 - 074i.2	Most	u Pomezí n/Ohří
13 - 002..1	Most	Most v obci Dalovice
13 - 002..2	Most	Most v obci Dalovice
13 - 003..1	Most	Přemostění Dalovického údolí - jih
13 - 003..2	Most	Přemostění Dalovického údolí - sever
13 - 003a.3	Most	Podchod pro pěší Dalovice
13 - 004a.1	Most	Most ev.č. 13-004a.1 u obce Bor
13 - 004a.2	Most	Most ev.č. 13-004a.2 u obce Bor
13 - 006a.1	Most	Větrňák na Ostrov - Jih
13 - 006a.2	Most	Větrňák z Ostrova - Jih
13 - 007..1	Most	obchvat Ostrov
13 - 007..2	Most	obchvat Ostrov
13 - 008..1	Most	Ostrov obchvat
13 - 008..2	Most	Ostrov obchvat
13 - 009a.1	Most	obchvat Ostrov na Chomutov
13 - 009a.2	Most	obchvat Ostrov na Vary
13 - 010	Most	Most na obj. 101 v km 4.615 - SO 205
13 - 010a	Most	před Květnovou
13 - 011	Most	Most v obci Květnová
13 - 012	Most	Most u obce Damice
13 - 013	Most	přes Hornohradský potok
13 - 014	Most	Ve Stráži n/Ohří
13 - 016	Most	Most v Boči
20 - 001	Most	Karlovy Vary - Doubí
20 - 004	Most	na hrázi VN Březová
20 - 005	Most	u obce Cihelny
20 - 006	Most	u obce Cihelny
20 - 007	Most	u Kfel
20 - 008	Most	u obce Kfely
20 - 009	Most	Most u obce Teplička
20 - 010	Most	Most u obce Teplička
20 - 015	Most	VODNÁ1 1964
20 - 016	Most	VODNÁ 2 1965
20 - 017	Most	Vodná
20 - 018	Most	u Bečova
20 - 021	Most	v Bečově
20 - 022	Most	v Bečově
20 - 023	Most	Útvina
20 - 025	Most	Toužim
20 - 026	Most	u Toužimi
20 - 027	Most	Most v Toužimi
20 - 028a	Most	u Toužimi
20 - 028b	Most	u Toužimi
20 - 029	Most	Most u obce Třebouř
21 - 014	Most	Most přes Senný potok

7.8.2024	Kiml František, Ing.	305,00
7.8.2024	Kiml František, Ing.	305,00
7.8.2024	Kiml František, Ing.	68,60
7.8.2024	Kiml František, Ing.	68,60
16.8.2024	Kiml František, Ing.	87,75
16.8.2024	Kiml František, Ing.	87,60
16.8.2024	Kiml František, Ing.	179,50
16.8.2024	Kiml František, Ing.	181,70
3.9.2024	Kiml František, Ing.	2,35
30.9.2024	Ledašilová Romana	87,44
12.4.2023	Oberhofner Luděk, Ing.	87,60
25.9.2024	Ledašilová Romana	28,00
3.9.2024	Kiml František, Ing.	28,00
16.8.2024	Kiml František, Ing.	176,50
16.8.2024	Kiml František, Ing.	176,50
16.8.2024	Kiml František, Ing.	173,30
16.8.2024	Kiml František, Ing.	173,30
16.8.2024	Kiml František, Ing.	362,20
16.8.2024	Kiml František, Ing.	362,20
3.9.2024	Kiml František, Ing.	53,80
3.9.2024	Kiml František, Ing.	13,89
3.9.2024	Kiml František, Ing.	3,00
3.9.2024	Kiml František, Ing.	3,10
3.9.2024	Kiml František, Ing.	3,50
25.9.2024	Ledašilová Romana	3,00
25.9.2024	Ledašilová Romana	6,10
3.9.2024	Kiml František, Ing.	74,00
3.9.2024	Kiml František, Ing.	76,00
3.9.2024	Kiml František, Ing.	62,10
3.9.2024	Kiml František, Ing.	53,58
3.9.2024	Kiml František, Ing.	27,85
3.9.2024	Kiml František, Ing.	27,60
3.9.2024	Kiml František, Ing.	2,50
3.9.2024	Kiml František, Ing.	3,00
3.9.2024	Kiml František, Ing.	41,30
3.9.2024	Kiml František, Ing.	80,60
3.9.2024	Kiml František, Ing.	3,02
3.9.2024	Kiml František, Ing.	4,35
3.9.2024	Kiml František, Ing.	25,52
3.9.2024	Kiml František, Ing.	6,30
3.9.2024	Kiml František, Ing.	11,80
3.9.2024	Kiml František, Ing.	52,45
5.9.2024	Kiml František, Ing.	52,30
3.9.2024	Kiml František, Ing.	3,05
3.9.2024	Kiml František, Ing.	24,20
3.9.2024	Kiml František, Ing.	26,77
5.9.2024	Kiml František, Ing.	7,62
6.6.2024	Kiml František, Ing.	22,00

21 - 014a	Most	Most přes Drmoulský potok
21 - 014b	Most	Most přes bezejmenný potok
21 - 015a	Most	Most přes Panský potok
21 - 016a	Most	Most přes potok
21 - 018	Most	Most přes polní cestu
21 - 019	Most	Most přes MK
21 - 019a	Most	Most přes okružní křižovatku
21 - 020	Most	u obce Pozorka
21 - 021	Most	nad tratí u Staré Vody
21 - 022	Most	u Velké a Malé Štiboře
21 - 023	Most	přehrada Jesenice u Chebu
21 - 025c.1	Most	ve Střížově - u pyramidy
21 - 025c.2	Most	ve Střížově - u pyramidy
21 - 026	Most	nad tratí u Střížova
21 - 027	Most	u obce Dlouhé Mosty
21 - 028	Most	u obce Dlouhých Mostů
21 - 029	Most	u Dlouhých Mostů
21 - 029a	Most	Podchod Žirovice
21 - 030	Most	u rybníčku v Horních Lomanech
21 - 031	Most	Most před odbočkou Seníky
21 - 034	Most	ve Vojtanově
21 - 035	Most	ve Vojtanově
21 - 036	Most	ve Vojtanově
21 - 037	Most	ČR - SRN I/21 Vojtanov
25 - 001	Most	Dolní Žďár
25 - 002	Most	Horní Žďár
25 - 003	Most	Jáchymov
25 - 004	Most	Boží Dar
25 - 005	Most	Boží Dar
25 - 006	Most	Boží Dar
64 - 002	Most	Pod Antonínovou výšinou
64 - 004	Most	Hazlov
64 - 005	Most	Most u obce Hazlov
64 - 006	Most	u Paty
64 - 006b	Most	Aš Silniční nadjezd
D6 - 057b1	Most	Přesypaný most pro biokoridor
D6 - 058a.3	Most	Most přes místní komunikaci
D6 - 058b.3	Most	Most přes místní vodoteč
D6 - 058c.1	Most	Podchod pro pěší - Jalový Dvůr
D6 - 058c.2	Most	Podchod pro pěší - Jalový Dvůr
D6 - 059..1	Most	Most přes údolí Loučského potoka
D6 - 059..2	Most	Most přes údolí Loučského potoka
D6 - 060..1	Most	Most přes trať ČD
D6 - 060..2	Most	Most přes trať ČD
D6 - 062a.1	Most	Most přes lesní cestu - pravý
D6 - 062a.2	Most	Most přes lesní cestu - levý
D6 - 062b.3	Most	Most přes polní a lesní cestu v km 2.916
D6 - 062c.1	Most	Most přes trať ČD

6.6.2024	Kiml František, Ing.	52,50
6.6.2024	Kiml František, Ing.	32,50
6.6.2024	Kiml František, Ing.	21,42
6.6.2024	Kiml František, Ing.	3,05
10.9.2024	Kiml František, Ing.	15,00
6.6.2024	Kiml František, Ing.	7,00
6.6.2024	Kiml František, Ing.	103,80
6.6.2024	Kiml František, Ing.	14,00
6.6.2024	Kiml František, Ing.	6,35
6.6.2024	Kiml František, Ing.	21,00
25.9.2024	Ledašilová Romana	17,90
17.5.2024	Kiml František, Ing.	28,20
17.5.2024	Kiml František, Ing.	28,20
10.9.2024	Kiml František, Ing.	16,50
10.9.2024	Kiml František, Ing.	14,18
10.9.2024	Kiml František, Ing.	16,58
10.9.2024	Kiml František, Ing.	11,16
		5,89
17.5.2024	Kiml František, Ing.	3,00
17.5.2024	Kiml František, Ing.	3,93
17.5.2024	Kiml František, Ing.	3,00
17.5.2024	Kiml František, Ing.	3,00
17.5.2024	Kiml František, Ing.	4,50
17.5.2024	Kiml František, Ing.	89,90
25.9.2024	Ledašilová Romana	10,22
16.8.2024	Kiml František, Ing.	7,78
26.5.2024	Kiml František, Ing.	2,50
26.5.2024	Kiml František, Ing.	6,00
26.5.2024	Kiml František, Ing.	16,35
26.5.2024	Kiml František, Ing.	4,00
17.5.2024	Kiml František, Ing.	3,00
24.9.2024	Ledašilová Romana	2,40
17.5.2024	Kiml František, Ing.	29,82
17.5.2024	Kiml František, Ing.	4,00
17.5.2024	Kiml František, Ing.	70,04
26.8.2024	Kiml František, Ing.	29,88
10.9.2024	Kiml František, Ing.	16,01
10.9.2024	Kiml František, Ing.	7,40
10.9.2024	Kiml František, Ing.	4,00
10.9.2024	Kiml František, Ing.	4,00
26.8.2024	Kiml František, Ing.	138,15
26.8.2024	Kiml František, Ing.	164,06
26.8.2024	Kiml František, Ing.	66,90
26.8.2024	Kiml František, Ing.	66,90
26.8.2024	Kiml František, Ing.	12,00
26.8.2024	Kiml František, Ing.	12,00
26.8.2024	Kiml František, Ing.	19,90
26.8.2024	Kiml František, Ing.	46,00

Bude zaveden do Cev v 2025

D6 - 062c.2	Most	Most přes trať ČD
D6 - 062d.3	Most	Most přes přístupovou cestu
D6 - 063..3	Most	Most přes Ohři
D6 - 064..1	Most	Most přes silnici III/2099 - pravý most
D6 - 064..2	Most	Most přes silnici III/2099 - levý most
D6 - 064a.3	Most	Most přes Lobežský potok
D6 - 065..1	Most	Most přes silnici II/210 - pravý most
D6 - 065..2	Most	Most přes silnici II/210 - levý most
D6 - 065a.1	Most	Most přes Rychnovský potok, směr Cheb
D6 - 065a.2	Most	Most přes Rychnovský potok, směr Karlovy Vary
D6 - 065b.1	Most	Most přes MK
D6 - 065b.2	Most	Most přes MK
D6 - 066..1	Most	Most na R6 přes doprovodnou komunikaci
D6 - 066..2	Most	Most na R6 přes doprovodnou komunikaci
D6 - 066a.1	Most	Most přes sil. III/2124 a potok Tisová
D6 - 066a.2	Most	Most přes sil. III/2124 a potok Tisová
D6 - 066b.1	Most	Most přes vodoteč s lokálním biokoridorem
D6 - 066b.2	Most	Most přes vodoteč s lokálním biokoridorem
D6 - 067..1	Most	Most přes regionální biokoridor
D6 - 067..2	Most	Most přes regionální biokoridor
D6 - 068..1	Most	Most přes zoolog. lokalitu
D6 - 068..2	Most	Most přes zoolog. lokalitu
D6 - 069..1	Most	Most přes místní komunikace a lokální biokoridor
D6 - 069..2	Most	Most přes místní komunikace a lokální biokoridor
D6 - 070..1	Most	Most přes botanickou lokalitu v km 0,466
D6 - 070..2	Most	Most přes botanickou lokalitu v km 0,466
D6 - 071a.1	Most	v Odřavě
D6 - 071a.2	Most	v Odřavě
D6 - 072..1	Most	I/6 přes řeku Odřavu
D6 - 072..2	Most	I/6 přes řeku Odřavu
D6 - 072a.1	Most	I/6 v Obilné
D6 - 072a.2	Most	Most na silnici I/6 v Obilné v km 16.750
D6 - 073.1	Most	Na křižovatce Y
D6 - 073b1	Most	Most Dolní Dvory v km 12.695
D6 - 073d.1	Most	Jindřichov
D6 - 073d.2	Most	Jindřichov
21H - 014	Most	u obce Drmoul, rozvodny ZČE
21H - 015	Most	v obci Drmoul u rybníka
21H - 016	Most	v obci Drmoul - u ObÚ
21H - 017	Most	u obce Drmoul u vodojemu
21H - 018	Most	Most přes sil.I/21 MÚK V.Hled'sebe

26.8.2024	Kiml František, Ing.	46,00
26.8.2024	Kiml František, Ing.	7,00
7.8.2024	Kiml František, Ing.	295,30
26.8.2024	Kiml František, Ing.	33,33
26.8.2024	Kiml František, Ing.	33,33
26.8.2024	Kiml František, Ing.	10,60
26.8.2024	Kiml František, Ing.	23,70
26.8.2024	Kiml František, Ing.	23,59
26.8.2024	Kiml František, Ing.	22,10
26.8.2024	Kiml František, Ing.	22,10
26.8.2024	Kiml František, Ing.	11,90
26.8.2024	Kiml František, Ing.	11,00
7.8.2024	Kiml František, Ing.	236,50
20.6.2023	Oberhofner Luděk, Ing.	236,50
7.8.2024	Kiml František, Ing.	278,50
7.8.2024	Kiml František, Ing.	278,50
7.8.2024	Kiml František, Ing.	231,50
7.8.2024	Kiml František, Ing.	231,50
7.8.2024	Kiml František, Ing.	355,90
7.8.2024	Kiml František, Ing.	355,90
7.8.2024	Kiml František, Ing.	457,80
7.8.2024	Kiml František, Ing.	457,80
7.8.2024	Kiml František, Ing.	439,60
7.8.2024	Kiml František, Ing.	439,60
9.9.2024	Kiml František, Ing.	309,37
7.8.2024	Kiml František, Ing.	315,07
26.8.2024	Kiml František, Ing.	10,00
26.8.2024	Kiml František, Ing.	10,00
26.8.2024	Kiml František, Ing.	82,40
26.8.2024	Kiml František, Ing.	82,40
26.8.2024	Kiml František, Ing.	11,22
26.8.2024	Kiml František, Ing.	11,22
26.8.2024	Kiml František, Ing.	72,05
26.8.2024	Kiml František, Ing.	70,92
12.9.2024	Kiml František, Ing.	521,50
10.9.2024	Kiml František, Ing.	521,50
10.9.2024	Kiml František, Ing.	5,02
10.9.2024	Kiml František, Ing.	3,00
10.9.2024	Kiml František, Ing.	3,00
10.9.2024	Kiml František, Ing.	4,80
10.9.2024	Kiml František, Ing.	46,50

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL – VZOR

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

(dále jen „**ŘSD**“)

a

**Společnost Pontex/PGP/BMC/AFRY – ŘSD RD BPM - Správy a Závod Brno,
zastoupena společností Pontex, spol. s r. o. (Správce)**

se sídlem Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4

IČO: 407 63 439

(dále jen „**Dodavatel**“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Dodavatel odevzdal a ŘSD od něj převzalo následující Plnění:

druh Plnění: [bude doplněno]

množství / rozsah: [bude doplněno]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno]

2. Společně s Plněním Dodavatel odevzdal a ŘSD od něj převzalo následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno]

3. ŘSD uvádí, že:

a. výše uvedené Plnění bylo převzato ŘSD bez zjevných vad.

b. výše uvedené Plnění bylo převzato ŘSD s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve dvou vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro ŘSD a jeden stejnopis je určen pro Dodavatele.

V Karlových Varech dne _____

V Praze dne _____

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

[jméno zástupce ŘSD]

**Pontex/PGP/BMC/AFRY – ŘSD RD BPM –
Správy a Závod Brno**

[jméno zástupce dodavatele]

Digitálně podepsal: [redacted]

Datum: 06.02.2025 9:45:06 +01:00