
Pol. Umístění Označení Popis zařízení Typ / Obj. č. Výrobce Počet j.m. Dodávka j.m. Kč Dodávka celkem Kč

Poznámka:
Výkaz výměr je nedílnou součástí DPS. Při zpacování cenových anbídek je nutné vacházet z DPS jako celku, nikoliv pouze z jednotlivých položek výkazu výměr.

1. Komponenty řídicích systémů:
Rozváděče ED2:

1.1  +ED2

IMATIC S7-1500, CPU 1516-3 PN/DP, central processing unit with 2 MB work 
memory for program and 7.5 MB for data 1st interface: PROFINET IRT with 2-
port switch, 2nd interface: PROFINET RT, 3rd interface: PROFIBUS, 6 ns bit 
performance,

6ES7516-3AP03-0AB0 Siemens 1 ks

1.2  +ED2 SIMATIC S7, Paměťová karta pro S7-1x00 CPU, 3, 3V Flash, 256 MB 6ES7954-8LL03-0AA0 Siemens 1 ks

1.3  +ED2 SIMATIC S7-1500, mounting rail 245 mm 6ES7590-1AC40-0AA0 Siemens 1 ks

1.4  +ED2
SIMATIC ITC2200 V3, Industrial Thin Client, 22" widescreen TFT display, 
capacitive touch sensor, Supported protocols: RDP, VNC, Smart Server, 
HTML5, etc., neutral design, Built-in unit

6AV6646-1BA22-1NA0 Siemens 1 ks

1.5  +ED2

SIMATIC ET 200SP, PROFINET bundle IM, IM 155-6PN ST, max. 32 I/O 
modules and 16 ET 200AL modules, single hot swap, bundle consists of: 
Interface module (6ES7155-6AU01-0BN0), Server module (6ES7193-6PA00-
0AA0), BusAdapter BA 2xRJ45 (6ES7193-6AR00-0AA0)

6ES7155-6AA01-0BN0 Siemens 4 ks

1.6  +ED2
SIMATIC ET 200SP, Digital input module, DI 16x 24V DC Standard, type 3 (IEC 
61131), sink input, (PNP, P-reading). Input delay time 0,05..20ms, diagnostics 
wire break, diagnostics supply voltage

6ES7131-6BH01-0BA0 Siemens 22 ks

1.7  +ED2
SIMATIC ET 200SP, Digital output module, DQ 16x 24V DC/0,5A Standard, 
Source output (PNP,P-switching). Substitute value output, module diagnostics 
for: short-circuit to L+ and ground, wire break, supply voltage

 6ES7132-6BH01-0BA0 Siemens 6 ks

1.8  +ED2
SIMATIC ET 200SP, ANALOG INPUT MODULE, AI 4XI 2-/4-WIRE 
STANDARD, MODULE DIAGNOSIS, 16BIT, +/-0,3%

6ES7134-6GD01-0BA1 Siemens 4 ks

1.9  +ED2
SIMATIC ET 200SP, Analog output module, AQ 4XU/I Standard, Module 
diagnostics, 16 bit, +/-0.3%

 6ES7135-6HD00-0BA1 Siemens 2 ks

1.10  +ED2
SIMATIC ET 200SP, CM PTP communication module for serial connection RS-
422, RS-485 and RS-232, freeport, 3964 (R), USS, MODBUS RTU master, 
slave, max. 250 Kbit/s

6ES7137-6AA01-0BA0 Siemens 2 ks

1.11  +ED2
SIMATIC ET 200SP, BaseUnit BU15-P16+A0+2D, BU type A0, push-in 
terminals, without aux. terminals, new load group, WxH: 15x 117 mm

 6ES7193-6BP00-0DA0 Siemens 15 ks

1.12  +ED2
SIMATIC ET 200SP, BaseUnit BU15-P16+A0+2B, BU type A0, Push-in 
terminals, without AUX terminals, bridged to the left, WxH: 15x 117 mm

 6ES7193-6BP00-0BA0 Siemens 25 ks

1.13  +ED2 Drobný montážní materiál (konektory, patch kabely, a podobné) 1 sada

2. Systém zálohovaného napájení:
Rozváděče ED2:

2.1  +ED2
SITOP PSU100S 24 V/10 A Stabilizovaný zdroj vstup: 120/230 V AC, výstup: 
DC 24 V/10 A

6EP1334-2BA20 Siemens 1 ks

2.2  +ED2
SITOP UPS1600 20 A Ethernet/ PROFINET uninterruptible power supply with 
Ethernet / PROFINET interface / OPC UA server / web server input: 24 V DC 
output: 24 V DC/20 A

6EP4136-3AB00-2AY0 Siemens 1 ks

2.3  +ED2
SITOP BAT1600 24 V DC 12 Ah Pb battery module with maintenance- fee 
closed lead-acid battery for SITOP UPS1600

6EP4135-0GE00-0AY0 Siemens 1 ks

3. Rozváděče a ovládací skříňky:

Přezbrojení rozváděče ED2.001:

3.1  +ED2.001
Doplňkový montážní plech pro instalaci na bok rozváděče cca 350x850mm
viz. výkres č. ED2&ELU101

1 ks

3.2  +ED2.001 Držák trubičkových pojistek 5x20mm s LED signalizací 20 ks

3.3  +ED2.001 Potenciálová distribuční svorka RD/BU Phoenix con. 2 ks

3.4  +ED2.001 Řadová priřinová svorka "push in" do 1,5mm2 Phoenix con. 400 ks

3.5  +ED2.001 PE řadová priřinová svorka "push in" do 1,5mm2 Phoenix con. 20 ks

3.6  +ED2.001 Systémové příslušenství řadových svorek (konceovky, značení,…) Phoenix con. 1 sada

3.7  +ED2.001 Ventilační mřížka s filtrem, montážní otvor 200x200mm 1 sada

3.8  +ED2.001 Osvětlení rozváděče LED 230V AC, včetně senzoru otevření dveří 1 sada

3.9  +ED2.001 Montážní materiál (vodiče, značení,…...) 1 sada

3.10  +ED2.001
Montážní práce pro přezbrojení pole rozváděče, včetně demontáže již 
nevyužívaných komponent.
Nutné uvažovat s rozdělením prací dele etap realizace!

1 sada
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Přezbrojení rozváděče ED2.002:

3.11  +ED2.002
Doplňkový montážní plech pro instalaci na bok rozváděče cca 300x850mm
viz. výkres č. ED2&ELU102

1 ks

3.12  +ED2.002
Vymezovací montážní pelch pro instalaci ITC2200 22" do stávajících dveří 
rozváděče

1 ks

3.13  +ED2.002
Pojízdný stojan pro dočasnou instalaci ITC2200 22" vedle ED2 po dobu 
jednotlivých etap realizace.

1 ks

3.14  +ED2.002 Jistič 1f 6C/1 1 ks

3.15  +ED2.002 Držák trubičkových pojistek 5x20mm s LED signalizací 15 ks

3.16  +ED2.002 Potenciálová distribuční svorka RD/BU Phoenix con. 2 ks

3.17  +ED2.002 Řadová pružinová svorka "push in" do 1,5mm2 Phoenix con. 30 ks

3.18  +ED2.002 PE řadová priřinová svorka "push in" do 1,5mm2 Phoenix con. 5 ks

3.19  +ED2.002 Systémové příslušenství řadových svorek (konceovky, značení,…) Phoenix con. 1 sada

3.20  +ED2.002 Osvětlení rozváděče LED 230V AC, včetně senzoru otevření dveří 1 sada

3.21  +ED2.002 Montážní materiál (vodiče, značení,…...) 1 sada

3.22  +ED2.002
Montážní práce pro přezbrojení pole rozváděče, včetně demontáže již 
nevyužívaných komponent.
Nutné uvažovat s rozdělením prací dele etap realizace!

1 sada

Přezbrojení rozváděče ED2.003:

3.23  +ED2.003
Doplňkový montážní plech pro instalaci na bok rozváděče cca 350x850mm
viz. výkres č. ED2&ELU103

1 ks

3.24  +ED2.003 Držák trubičkových pojistek 5x20mm s LED signalizací 20 ks

3.25  +ED2.003
Vazební relé 1xC/O, In=6A, Uc=24V DC s LED signalizací, šířka 6,2mm, Push-
in svorky

PLC-RPT- 24DC/21 Phoenix con. 80 ks

3.26  +ED2.003 Dvoustupňová přepěťová ochrana 24V DC pro 2-w signalové linky DMG-024/1-RB Saltek 16 ks

3.27  +ED2.003 Potenciálová distribuční svorka RD/BU Phoenix con. 2 ks

3.28  +ED2.003 Řadová priřinová svorka "push in" do 1,5mm2 Phoenix con. 60 ks

3.29  +ED2.003 PE řadová priřinová svorka "push in" do 1,5mm2 Phoenix con. 10 ks

3.30  +ED2.003 Systémové příslušenství řadových svorek (konceovky, značení,…) Phoenix con. 1 sada

3.31  +ED2.003 Osvětlení rozváděče LED 230V AC, včetně senzoru otevření dveří 1 sada

3.32  +ED2.003
Ventilátor do dveří rozváděče 230V AC, montážní otvor 200x200mm, včetně 
filtru

1 ks

3.33  +ED2.003 Montážní materiál (vodiče, značení,…...) 1 sada

3.34  +ED2.003
Montážní práce pro přezbrojení pole rozváděče, včetně demontáže již 
nevyužívaných komponent.
Nutné uvažovat s rozdělením prací dle etap realizace!

1 sada

4. Přeložka optického spoje ED8 -> ED7 / ED8 -> ED2
4.1 Mikrotrubička pro instalaci optického kabelu 50 m

4.2
Optický box pro instalaci do rozváděče, 8x LC konektor 
(včetně nezbytného příslušenství) 

1 sada

4.3 Montážní práce - vytažení otického kabelu v trase ED7 - S032 1 sada

4.4
Montážní práce - zafukování mikrotrubičky a optického kabelu do stávající 
korugované chráničky Dn110mm

1 sada

4.5 Ukončení a vaření optických vláken 8 ks

4.6 Proměření optických vláken, včetně vystavení protokolů 8 ks

4.7 Pomocný montážní materiál 1 sada

4.8 Doprava a ostatní náklady jinde neuvedené 1 sada

5. SW práce

5.1
Zpracování procesního SW PLC S7-1500 pro migraci všech částí ŘS ED2
a ED8, včetně uprav ED7

1 sada

5.2
Zpracování vizualizace technologie ED2 a ED8 ve SCADA/HMI systému 
AVEVA Aplikační server

1 sada

5.3 Spoluúčast při provádění individuálních a komplexních zkoušek systému 1 sada

5.4 Zkušební provoz 1 sada

5.5 Zpracování uživatelské dokumentace 1 sada

5.6 Školení obsluhy 1 sada

5.7 Doprava a ostatní náklady (pro část SW) 1 sada

6. Ostatní
6.1 Zpracování realizační projektové dokumentace 1 sada

6.2 Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby 1 sada

6.3 Koordinace a vedení stavby 1 sada

6.4 Uvádění do provozu a zkoušky 1 sada

6.5 Obchodní činnost, řízení zakázky 1 sada

6.6 Zařízení staveniště 1 sada

6.7 Likvidace vzniklých odpadů 1 sada

6.8 Doprava a ostatní činnosti jinde neuvedené 1 sada

Suma celkem Kč
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Ve Zlíně dne    4. 2. 2025                                                                           V Brně dne 2. 1. 2025
         
               AISE, s. r. o.                                                                                 Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.                                                                          
                    XXX                                                                                                               XXX



    ...................................................                                                                 ...................................................




