

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022-87final_1

Stavba: E. Beneše – Modernizace a rozšíření sběrného dvora

Místo: Plzeň, E. Beneše

Datum: 02.12.2022

Zadavatel:

IČ:

Stat. město Plzeň zast. odborem investic MMP

DIČ:

Uchazeč:

IČ: 40233308

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omeze

DIČ: CZ40233308

Projektant:

IČ:

PLANSTAV a.s.

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			21 373 055,09
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	21 373 055,09	4 488 341,57
Cena s DPH v CZK			25 861 396,66

REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
2022-87final_1	E. Beneše – Modernizace a rozšíření sběrného dvora	21 373 055,09	4 488 341,57	25 861 396,66
D.1.1-2	Oplocení a opěrná zeď	8 881 149,90	1 865 041,48	10 746 191,38
D.1.4	Elektroinstalace	2 334 033,05	490 146,94	2 824 179,99
1.4.1	Elektroinstalace - silnoproud	1 637 004,80	343 771,01	1 980 775,81
1.4.2	Elektroinstalace - slaboproud	245 600,58	51 576,12	297 176,70
1.4.3	Připojení na optickou síť SITmP	451 427,67	94 799,81	546 227,48
D.1.5	Kanalizace splašková, dešťová areálová	2 131 958,32	447 711,25	2 579 669,57
SO 21	Úprava stávající areálové kanalizace	537 341,99	112 841,82	650 183,81
SO 22	Přeložka kanalizace Plzeňské teplárenské	1 135 907,93	238 540,67	1 374 448,60
SO 23	Přeložka kanalizace Čistá Plzeň	458 708,40	96 328,76	555 037,16
D.1.6	Komunikace	7 621 003,77	1 600 410,79	9 221 414,56
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	404 910,05	85 031,11	489 941,16