



Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

**Prokopa Velikého 640
344 01 Domažlice**

**E-mail: uctarna@soudom.cz
<http://www.soudom.cz>**

**IČO 1823 0083
DIČ neplátce DPH**

číslo účtu Komerční banka Domažlice 8530321/0100

Firma

**MILOTA Kladno, spol.
s.r.o.
Huťská 1557
272 01 Kladno**


IČO: 475 509 61

OBJEDNÁVKA: č.

Datum: 5. 2. 2025

Množství	Popis	Dodací lhůta:
	Objednáváme u Vás : Projektovou dokumentaci pro dodatečné povolení stavby, SOU Domažlice dle Vaší nabídky ze dne 4.2.2025, č.0008/2025 Cena celkem 378.089,- Kč Platba fakturou dle skutečně provedené práce.	Termín dokončení 08/2025
Vyřizuje	Vítovec	

Schvaluje:
Mgr. Zdeňka Buršíková - ředitelka



Cenová nabídka na zakázku

„Projektová dokumentace pro dodatečné povolení stavby, SOU Domažlice“

číslo nabídky: 0008/2025

**Předkladatel: MILOTA Kladno, spol. s r.o., Huťská 1557, 272 01 Kladno
IČO: 47550961**

**Zadavatel: SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640, 344 01 Domažlice–Týnské Předměstí
IČO: 18230083**

Cenová nabídka



1. Předmět cenové nabídky:

Předmětem cenové nabídky je vyhotovení projektové dokumentace pro dodatečné povolení stavby, vč. požárně bezpečnostního řešení a provádění inženýrské činnosti pro objekty školy:

- A. SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640, 344 01 Domažlice – hlavní budova
- B. SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640, 344 01 Domažlice – objekt truhlárna
- C. SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640, 344 01 Domažlice – objekt kovodílna, Rohova 233, Domažlice

V následujícím rozsahu:

1. Projektové práce – Dokumentace pro dodatečné povolení stavby dle vyhl.131/2024 Sb.
 - Průvodní list
 - Souhrnná technická zpráva
 - Situační výkresy
 - Architektonicko-stavební řešení (vč. doměření a zanesení změn oproti zaměření objektu z roku 2017)
2. Požárně bezpečnostní řešení
 - Textová část
 - Situace
 - Půdorysy jednotlivých podlaží objektu
3. Inženýrská činnost – projednání dokumentace pro dodatečné povolení stavby s HZS PK, KHS PK a stavebním úřadem (doplnění na SU)

Předmětem nabídky není

Předmětem nabídky nejsou správní poplatky, náklady na majetkoprávní vypořádání, zaměření polohopisu a výškopisu, speciální studie či průzkumy vyžádané investorem nebo DOSS, ostatní části dokumentace pro dodatečné povolení stavby a souhlas s užíváním stavby, jiné stupně PD a PENB.

Požadovaná součinnost objednatele

Zajištění přístupu na dotčený pozemek/do objektu, poskytnutí všech dostupných podkladů, součinnost při řešení vyvolaného rozsahu úprav (např. z hlediska PBR), apod.

Počet paré a způsob předání

Projektová dokumentace bude předána v 6 vyhotoveních v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě.

2.Cenová nabídka

Nabídková cena je stanovena jako cena smluvní a nejvýše přípustná.

A) HLAVNÍ BUDOVA

kód	Popis oceňovaného prvku	Cena celkem bez DPH	DPH	Cena celkem s DPH
	text	Kč	%	Kč

		základ	21%	Celkem vč. DPH	
A.1	Dokumentace pro dodatečné povolení stavby - ASR	70 000 Kč	21%	14 700 Kč	84 700 Kč
A.2	PBR	50 600 Kč	21%	10 626 Kč	61 226 Kč

NÁKLADY CELKEM		120 600 Kč	21%	25 326 Kč	145 926 Kč
		Cena celkem bez DPH	DPH		Cena celkem s DPH

B) TRUHLÁRNA

kód	Popis oceňovaného prvku	Cena celkem bez DPH	DPH	Cena celkem s DPH
	text	Kč	%	Kč

		základ	21%	Celkem vč. DPH	
B.1	Dokumentace pro dodatečné povolení stavby - ASR	47 000 Kč	21%	9 870 Kč	56 870 Kč
B.2	PBR	14 200 Kč	21%	2 982 Kč	17 182 Kč

NÁKLADY CELKEM		61 200 Kč	21%	12 852 Kč	74 052 Kč
		Cena celkem bez DPH	DPH		Cena celkem s DPH

C) KOVODÍLNA

kód	Popis oceňovaného prvku	Cena celkem bez DPH	DPH	Cena celkem s DPH
	text	Kč	%	Kč

		základ	21%	Celkem vč. DPH	
C.1	Dokumentace pro dodatečné povolení stavby	47 000 Kč	21%	9 870 Kč	56 870 Kč
C.2	PBR	20 600 Kč	21%	4 326 Kč	24 926 Kč

NÁKLADY CELKEM		67 600 Kč	21%	14 196 Kč	81 796 Kč
		Cena celkem bez DPH	DPH		Cena celkem s DPH

D) INŽENÝRSKÁ ČINNOST

kód	Popis oceňovaného prvku	Cena celkem bez DPH	DPH	Cena celkem s DPH
	text	Kč	%	Kč

		základ	21%	Celkem vč. DPH	
D.1	Inženýrská činnost	40 000 Kč	21%	8 400 Kč	48 400 Kč

NÁKLADY CELKEM		40 000 Kč	21%	8 400 Kč	48 400 Kč
		Cena celkem bez DPH	DPH		Cena celkem s DPH

E) CESTOVNÍ NÁKLADY

Domažlice ... 304 km * 9,5 Kč/km + 4 hod * 1200 Kč = 7 690 Kč / cesta tam a zpět

kód	Popis oceňovaného prvku text	Cena celkem bez DPH Kč	DPH %	Cena celkem s DPH Kč
-----	---------------------------------	------------------------------	----------	----------------------------

		základ	21%	Celkem vč. DPH	
E.1	Kontrola PD zaměření objektů na místě (1x cesta)	7 690 Kč	21%	1 615 Kč	9 305 Kč
E.2	Inženýrská činnost (2x cesta)	15 380 Kč	21%	3 230 Kč	18 610 Kč

NÁKLADY CELKEM		23 070 Kč	21%	4 845 Kč	27 915 Kč
		Cena celkem bez DPH	DPH		Cena celkem s DPH

REKAPITULACE

kód	Popis oceňovaného prvku text	Cena celkem bez DPH Kč	DPH %	Cena celkem s DPH Kč
-----	---------------------------------	------------------------------	----------	----------------------------

		základ	21%	Celkem vč. DPH	
A	Učiliště	120 600 Kč	21%	25 326 Kč	145 926 Kč
B	Truhlárna	61 200 Kč	21%	12 852 Kč	74 052 Kč
C	Kovo	67 600 Kč	21%	14 196 Kč	81 796 Kč
B	Inženýrská činnost	40 000 Kč	21%	8 400 Kč	48 400 Kč
C	Cestovní náklady	23 070 Kč	21%	4 845 Kč	27 915 Kč

NÁKLADY CELKEM		312 470 Kč	21%	65 619 Kč	378 089 Kč
		Cena celkem bez DPH	DPH		Cena celkem s DPH

3.Termín realizace**Zahájení prací:** po podpisu objednávky/smlouvy a předání všech podkladů investorem**Zpracování dokumentace pro dodatečné povolení stavby stavby:**

Domažlice – Učiliště ... 2 týdny od zahájení prací

Domažlice – Kovo ... 1 týden od zahájení prací

Domažlice – Truhlárna ... 1 týden od zahájení prací

Pozn.: V případě zpracovávání více objektů najednou je lhůta od odevzdání dříve zpracovaného objektu.**Vypracování PBR na jednotlivé objekty:**

Domažlice – Učiliště ... 3 týdny od odevzdání pasportu stavby

Domažlice – Kovo ... 1 týden od odevzdání pasportu stavby

Domažlice – Truhlárna ... 1 týden od odevzdání pasportu stavby

Provádění IČ: 6 týdnů od odevzdání PBR; Termín je vázaný na zákonné lhůty DOSS