



KUJIP00YU1PA

604/25

FOND VYSOČINY PROGRAM „SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURA 2024 II“

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

FV02941.0010

Čl. 1

Smluvní strany

Kraj Vysočina

se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
IČO: 70890749
zastupuje: Ing. Martin Kukla, hejtmán kraje
(dále jen „Kraj“)
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu: 217808983/0300
variabilní symbol: 029410010

a

Městys Měřín

se sídlem: Náměstí 106, 594 42 Měřín
IČO: 00294799
zastupuje: Ing. Jiří Servít, starosta
(dále jen „Příjemce“)
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 94-5612751/0710

Čl. 2

Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen „dotace“) na realizaci projektu „Víceúčelové sportoviště Měřín“ blíže specifikovaného v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „projekt“).

Čl. 3 Závaznost návrhu

- 1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci.
- 2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsán oprávněnou osobou doručen Kraji na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1) této smlouvy nebo v tomto termínu Příjemce nepožádá Kraj o prodloužení termínu, návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne.

Čl. 4 Závazek Příjemce

- 1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude projekt realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy.
- 2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně sdělí, že u projektu, který byl zrealizován, nebude nadále plnit podmínky dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,...) na účet uvedený v záhlaví této smlouvy.
- 3) Příjemce se zavazuje, že po dobu udržitelnosti projektu dle Čl. 11 nepožádá Kraj o finanční prostředky na krytí provozních nákladů souvisejících s majetkem podpořeným v rámci tohoto projektu.

Čl. 5 Dotace

- 1) Kraj poskytuje Příjemci na projekt dotaci ve výši 15 535 030,00 Kč (slovy: patnáct milionů pět set třicet pět tisíc třicet korun českých).
- 2) Pro účely této smlouvy se rozumí:
 - a) **Celkové náklady projektu** (objem projektu) jsou náklady tvořené součtem dotace a vlastním podílem Příjemce.
 - b) **Vlastní podíl Příjemce** jsou prostředky, které jsou tvořeny vlastními prostředky Příjemce.

Celkové náklady projektu	31 897 558,00 Kč
Výše dotace v Kč	15 535 030,00 Kč
Výše dotace v %	48,70 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v %	51,30 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč	16 362 528,00 Kč

- 3) Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1) této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové náklady projektu překročí celkovou výši nákladů projektu uvedenou v tabulce v odst. 2), uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné celkové náklady projektu nižší než výše celkových nákladů projektu uvedených v tabulce v odst. 2),

výše dotace uvedená v odst. 1) zůstane nezměněna pouze v případě, kdy bude vlastní podíl Příjemce stále tvořit minimální procentní hodnotu uvedenou ve výzvě k předkládání projektů (tj. 50 %), v ostatních případech bude částka dotace úměrně snížena tak, aby byl vždy dodržen vlastní podíl příjemce uvedený v závorce výše.

- 4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.
- 5) Souběh dotace z několika programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních titulů Kraje na realizaci jednoho projektu není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na projekt však v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na projekt.

Čl. 6

Způsob poskytnutí dotace

- 1) Dotace bude poskytnuta bankovním převodem na účet Příjemce, a to dílčím způsobem:
 - a) **do 30 kalendářních dnů ode dne řádného doručení písemných žádostí Příjemce o platbu**, které je oprávněn zaslat následujícím způsobem:
 - **první žádost o platbu ve výši 30 % dotace** po prokazatelném vynaložení minimálně 30 % celkových nákladů projektu, součástí budou doklady předložené dle Čl. 8 písm. g) této smlouvy,
 - **druhou žádost o platbu ve výši 40 % dotace** po prokazatelném vynaložení dalších minimálně 40 % celkových nákladů projektu, součástí budou doklady předložené dle Čl. 8 písm. g) této smlouvy,
 - b) Zbýlá část dotace **ve výši maximálně 30 % dotace** bude poskytnuta **nejpozději do 90 kalendářních dnů** ode dne včasného, řádného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. h) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude ani po případné výzvě předložena ve struktuře dle Čl. 8 písm. h) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká a ve vztahu k již vyplacené části dotace bude postupováno v souladu s Čl. 12 této smlouvy.

Čl. 7

Podmínky použití dotace

- 1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat nejdříve ode dne 1. 1. 2024, **nejpozději však do 31. 8. 2027**. Pouze v tomto období mohou vznikat uznatelné náklady na realizaci projektu.
- 2) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů souvisejících s realizací projektu, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady neuznatelné. Celkové náklady projektu ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1) této smlouvy.

- 3) Neuznatelné náklady projektu jsou:
- a) platby daní a poplatků státnímu rozpočtu, daň z přidané hodnoty (s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy), platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům,
 - b) alkohol a tabákové výrobky,
 - c) náklady na nákup věcí osobní potřeby,
 - d) úhrada úvěrů a půjček,
 - e) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory,
 - f) náklady na zajištění publicity projektu,
 - g) dotace a dary,
 - h) náklady na pohoštění,
 - i) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, bankovní poplatky, sečení trávy, nákup paliv),
 - j) mzdové náklady, platy a ostatní osobní výdaje vč. povinného pojistného placeného zaměstnavatelem,
 - k) finanční leasing,
 - l) nákup pozemků a staveb,
 - m) náklady na realizaci a zajištění výběrových řízení,
 - n) náklady na zpracování žádosti o poskytnutí dotace.
- 4) Uznatelné náklady projektu jsou:
- a) stavby (výstavba, pořízení a technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku) podporované sportovní infrastruktury.
- 5) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 3) této smlouvy a Přílohou č. 1 této smlouvy, použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 3) této smlouvy. Pokud dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy, případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné.
- 6) Vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů dle Čl. 7 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy vychází z definic jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby uvedených ve vyhlášce Ministerstva financí č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě.

Čl. 8

Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:

- a) dotaci přijmout,
- b) realizovat projekt při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti,
- c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), a **zajistit řádné a oddělené sledování celkových nákladů na projekt** (např. analytickým účtem, účelovým znakem, střediskem, činností, ORGem apod.). Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č.

586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně **ve vztahu k projektu** (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k projektu). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení **prvotních účetních dokladů** prokazujících celkové náklady projektu (faktury, výdajové pokladní doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením „**spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV02941.0010**“.

- d) zajistit, aby do celkových nákladů na projekt nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně, (vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní náklady touto smlouvou definovány jako uznatelné). Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do data ukončení realizace projektu uvedeného v Čl. 7 odst. 1) této smlouvy). Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušného Finančního úřadu nebo na zvláštní bankovní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh,
- e) prokázat úhradu celkových nákladů projektu, a to buď výpisem ze svého bankovního účtu (možno i výpisem z elektronického bankovníctví) nebo svými pokladními doklady,
- f) doručit Kraji nejpozději s první žádostí o platbu:
 - smlouvu o dílo uzavřenou s vybraným zhotovitelem stavby,
 - realizační rozpočet stavby (naceněný zhotovitelem) ve formátu .xls,
 - pravomocné stavební povolení stavby,
- g) předkládat Kraji společně s žádostí o platbu dle Čl. 6 této smlouvy **zprávy o realizaci projektu** obsahující minimálně:
 - fotodokumentaci z průběhu realizace projektu vč. povinné publicity,
 - kopie účetních dokladů zahrnutých do celkových nákladů projektu, včetně zjišťovacích protokolů o provedených pracích a položkových soupisů nákladů ve formátu .xls,
 - kopie výpisů z bankovního účtu prokazující úhradu předložených účetních dokladů,
 - kopie dokumentů k případným změnám realizace projektu (zejména změnové listy ve formátu .xls, dodatky ke smlouvě se zhotovitelem stavby),
- h) doručit Kraji finanční vypořádání dotace na formuláři závěrečné zprávy, jejíž vzor je umístěn na Chyba! Odkaz není platný.www.fondvysociny.cz v materiálech u příslušného programu, a to **nejpozději do 30. 9. 2027**. Přílohou formuláře závěrečné zprávy dále musí být:
 - fotodokumentace zrealizovaného projektu vč. povinné publicity,
 - kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů projektu a jejich úhradě,
 - kopie záznamů prokazující zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů projektu dle Čl. 8 písm. c), např. výpis z účetního deníku, hlavní knihy, peněžního deníku, apod.,
 - kopie dokumentů k případným změnám realizace projektu (zejména změnové listy ve formátu .xls, dodatky ke smlouvě se zhotovitelem stavby),
 - kopie kolaudačního souhlasu, příp. pravomocného kolaudačního rozhodnutí,
- i) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy,

- j) zajistit udržitelnost projektu v souladu s Čl. 11 této smlouvy,
- k) že v případě pokud dojde, bez předchozího souhlasu Kraje, k jeho přeměně nebo zrušení s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 bodu h) je povinen do 15 kalendářních dnů ode dne tohoto rozhodnutí vrátit celou částku dotace, a dále pak pokud nastane tato skutečnost až v průběhu udržitelnosti projektu stanovené dle Čl. 11 této smlouvy, pak opět vrátí do 15 dnů od tohoto rozhodnutí celou částku dotace,
- l) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy,
- m) uchovat po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2) této smlouvy, originály dokladů prokazujících celkové náklady projektu (faktury, paragony, účtenky, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování.

Čl. 9 Kontrola

- 1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“).
- 2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace projektu i po jeho dokončení, a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna poslední z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) – písm. k) této smlouvy.
- 3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této smlouvy.

Čl. 10 Publicita

- 1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu uvést fakt, že projekt byl podpořen Krajem.
- 2) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu:
 - po celou dobu výstavby viditelně označit staveniště dvěma billboardy min. o rozměru 5,1 x 1,8 m, s uvedením názvu projektu, roku poskytnutí podpory a výše poskytnuté dotace. Grafické provedení billboardu bude odpovídat manuálu "PODPORIL KRAJ VYSOČINA", který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita,
 - v místě realizace projektu umístit na pamětní desku či kámen „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita, prostor s umístěným sponzorským vzkazem musí být přístupný veřejnosti,
 - v případě slavnostního otevření/zprovoznění projektu umístit „Sponzorský vzkaz kraje“ na pozvánkách, plakátech, programech, vstupenkách apod., pokud jsou k této příležitosti vytvářeny,
 - verbálně prezentovat Kraj v médiích a na případných tiskových konferencích pořádaných u příležitosti projektu,
 - v případě, že je projekt prezentován na internetových stránkách Příjemce nebo stránkách souvisejících s konáním realizace projektu, umístí Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ s aktivním odkazem na www.kr-vysocina.cz,

- v případě, že je projekt prezentován na sociálních sítích umístí zde Příjemce informaci o dotační podpoře kraje - například formou textu či sponzorského vzkazu Kraje Vysočina, který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita nebo nasdílení image spotu z YouTube kanálu Kraje Vysočina.
- 3) Publicita dle Čl. 10 odst. 2) bude probíhat nejméně po dobu realizace projektu, a dále v době udržitelnosti stanovené v Čl. 11.
 - 4) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů. Příjemce je tímto oprávněn logo Kraje v souladu s touto smlouvou použít.

Čl. 11 Udržitelnost projektu

Příjemce je povinen nakládat po dobu deseti let ode dne nabytí platnosti této smlouvy s veškerým majetkem podpořeným v rámci projektu dle této smlouvy v souladu se zaměřením projektu a s péčí řádného hospodáře. Příjemce nesmí majetek podpořený z poskytnuté dotace či jeho část podpořenou z dotace po dobu deseti let od nabytí platnosti této smlouvy prodat, zastavit či darovat bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje.

Čl. 12 Důsledky porušení povinností Příjemce

- 1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, bude postupováno dle ustanovení tohoto zákona.
- 2) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.

Čl. 13 Závěrečná ujednání

- 1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
- 2) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní Kraj.
- 3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Bc. Alena Zítková, tel. 564 602 535, e-mail: zitkova.a@kr-vysocina.cz.

- 4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 a Čl. 13 odst. 3) této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v Čl. 1 této smlouvy je oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Kraji. Změnu Čl. 13 odst. 3) této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci projektu, které zásadním způsobem mění jeho zaměření, není možné povolit.
- 5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek této smlouvy.
- 7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 8) Nedílnou součástí této smlouvy je:
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace
- 9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 16. 12. 2024 usnesením č. 0448/08/2024/ZK.

V Mělně dne 30.1.2025

10. 02. 2025
V Jihlavě dne

Ing. Jiří Servít
starosta

Ing. Martin Kukla
hejtman kraje

MĚSTYS MĚŘÍN
Náměstí 106, 594 42 Měřín
IČ: 002 94 799 DIČ: CZ00294799
Tel.: 566 544 222

PROHLÁŠENO ZASTUPITELSTVEM
MĚSTYS MĚŘÍN DNE 29.1.2025



ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY

Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje)	
Kód elektronické žádosti (po finálním vyplnění žádosti klikněte na „Odeslat data“ v záhlaví formuláře)	FV02941-27_09_24-40
Název programu	SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURA 2024 II
Název projektu	Víceúčelové sportoviště Měřín
Identifikační údaje žadatele	IČO: 00294799
	Přesný název: Městys Měřín
	Právní forma: Právnícká osoba – obec
	Ulice, čp: Náměstí 106
	Obec: Měřín
	PSČ: 59442
	Sídlo pošty: Měřín
	Název banky: 0710 Česká národní banka
	Číslo účtu: 94-5612751
Statutární zástupce žadatele <i>V případě, kdy pro právní úkon podání žádosti je nutné více osob, uvedou se všechny tyto osoby</i>	Titul: Ing
	Jméno: Jiří
	Příjmení: Servít
	Funkce: starosta
Statutární zástupce žadatele <i>V případě, kdy pro právní úkon podání žádosti je nutné více osob, uvedou se všechny tyto osoby</i>	Titul:
	Jméno:
	Příjmení:
	Funkce:

Statutární zástupce žadatele <i>V případě, kdy pro právní úkon podání žádosti je nutné více osob, uvedou se všechny tyto osoby</i>	Titul:	
	Jméno:	
	Příjmení:	
	Funkce:	
Žádost zpracoval (kontaktní osoba projektu)	Jméno:	Ivana
	Příjmení:	Tužinská
	Email:	luzinska@centrum.cz
	Tel.:	739662608
Identifikační údaje zřizovatele (vyplní jen žadatel, pokud je příspěvkovou organizací zřizovanou obcí)	Přesný název:	
	IČO:	
	Název banky:	
	Číslo účtu:	
1. Lokalizace projektu <i>Uveďte v jaké obci bude projekt realizován (název obce včetně okresu); v případě, že bude realizace projektu probíhat na území více obcí, tak je vypište nebo v případě dopadu na větší území uveďte vyšší administrativní jednotku (např. obvod ORP, okres, celý kraj)</i>	Umístění projektu: Městys Měřín, okr. Žďár nad Sázavou ul. U hřiště 610, Měřín Dopad projektu je na ORP Velké Meziříčí	

2. Odůvodnění projektu a jeho cíle

Popište co vás k podání žádosti vede; jaká je výchozí situace, jaký problém chcete vyřešit; co tím chcete dosáhnout, jaké jsou cíle projektu - co chcete zlepšit, zkvalitnit...

Záměrem je modernizace sportovního areálu v městysi Měřín, městys je jeho vlastníkem a provozovatelem. Sportovní areál byl uveden do provozu v 60. letech minulého století (2 travnatá hřiště a kabiny), tenisový kurt je starý cca 25 let. Areál je oplocený, celoročně volně přístupný pro veřejnost (neuzamčený), jeho provoz se řídí Návštěvním řádem.

Hlavním uživatelem je fotbalový oddíl TJ Jiskra Měřín, využívá travnatá hřiště cca 3/4 roku. V zimních měsících si fotbalisté pronajímají hřiště s umělým povrchem ve Velkém Meziříčí (dospělí), což je drahé a vzhledem k velké obsazenosti hřiště nejisté. Dětské fotbalové oddíly využívají ke hře část standardního fotbalového hřiště. Aby tréninky a hra dětí neměly zbytečné časové prodávky (odkopnou míč do dálky), je třeba prostor ohraničit (např. sítí). K zimní přípravě používají tělocvičnu v místní základní škole. Stávající tenisový kurt je nevyužitý. V obci není tenisový klub, o individuální využití není zájem. V areálu zcela chybí vnitřní sportoviště.

Cílem projektu je podpořit zájem o sport – vybudovat kvalitní sportoviště se zázemím a vytvořit dostatečně pestrá nabídku více druhů sportu, které přitáhnou více lidí, zejména u dětí, k pravidelnému aktivnímu pohybu. Dílčí kroky k tomuto cíli:

1. Rekonstrukce stávajícího nevyužívaného tenisového hřiště na víceúčelové sportoviště s umělým povrchem, oplocením a osvětlením.
2. Vybudování vnitřního sportoviště pro rozšíření celoroční nabídky organizovaných sportovních aktivit
3. Výstavba nového moderního zázemí pro pořádání fotbalových soutěží ve vyšších třídách a dalších soutěží. Zázemí bude přístupné pro běžný trénink všem organizovaným sportovcům v areálu.

Výstupem bude:

- a) rozšíření nabídky druhů sportu což povede k navýšení počtu aktivních sportovců, organizovaných v místních klubech, nebo v klubech okolních obcí, které budou sportoviště využívat
- b) navýšení každodenní časové kapacity využití sportoviště díky umělému osvětlení, využití sportoviště v zimních měsících místo pronájmu alternativních sportovních ploch v okolí
- c) zkvalitnění tréninku a soutěží dětských fotbalových družstev

3. Popis projektu <i>Popište co konkrétně bude obsahem projektu: co chcete pořízovat, budovat, vylepšovat, organizovat atp.; v jakém množství a rozsahu - uveďte základní parametry projektu (kolik, čeho)</i>	Všechny stavební aktivity budou probíhat v areálu sportoviště. a) rekonstrukce tenisového kurtu na víceúčelové sportoviště 16*36 m (PD2, rozpočet 3) b) novostavba objektu s vnitřním sportovištěm – sportovním sál s kompletním zázemím pro sportovce a návštěvníky sportovních soutěží (PD 1, rozpočet 1 a 2) Celková nová plocha určená ke sportu – 636,77 m² (60,77 m² vnitřní sportoviště + 576 m² hřiště) Ostatní plochy v projektu (zázemí v novostavbě, přístupové chodníky) – 556,05 m² Ad a) venkovní víceúčelové hřiště– 16*36 m², povrch umělý bezzásypový trávnik 5. generace s nízkým vlasem, oplocení do výše 4. resp. 6m, umělé osvětlení, bezbariérový přístup. Hrací plocha se soutěžními parametry pro nohejbal a volejbal (9*18m + 3m po stranách); basketbal (15*28 m) a fotbal v žákovských kategoriích. Předpokládané užitné stavební náklady - - 4 237 442 Kč včetně DPH byly stanoveny projektantem dle aktuálně platného ceníku RTS. Rozpočet je přílohou žádosti (Rozp.3). Vybavení není součástí rozpočtu a žádosti. Ad b) novostavba vnitřního sportoviště Nový dvoupodlažní objekt bude postaven na místě po zbouraném stávajícím zděném objektu. Nový objekt bude bezbariérově přístupný, protože ho budou využívat handicapovaní sportovci. Vstup řešen rampou z jihovýchodní části budovy, přístup z 1.NP. do 2.NP schodišťovou plošinou (neuznatelný výdaj). Zastavěná plocha vč. 2.NP je 397 m². Sportovní sál bude v 2.NP – 60,77 m². Dále je ve 2.NP sklad pro uschování nářadí a náčiní, a WC pro imobilní. Zbývající plocha je zelená střecha a tribuna se zábradlím. 1.NP je plánováno jako zázemí pro všechny sportovce v areálu a správu budovy (4 šatny s hygienickým zázemím pro sportovce, místnost pro rozhodčí se zázemím, technická místnost, občerstvení, WC pro veřejnost a pro imobilní, kotelná + úklidové zázemí). Samostatný přístup bude na tribunu v 2.NP. Vybavení interiéru budovy (šatny, kuchyňka atd.) není součástí rozpočtu a žádosti. Cena stavebních prací novostavby je 27 660 116 Kč včetně DPH, dle smlouvy s vybraným zhotovitelem. Do neuznatelných byly vyřazeny výdaje na opravu komunikace u areálu a schodišťovou plošinu. Smluvní položkový výkaz výměr je přílohou žádosti (Rozp.1 a Rozp.2-bezbariérové úpravy). Přílohou žádosti je souhrnný rozpočet stavebních nákladů na celý investiční záměr s vyčíslením užitných výdajů, předpokládané dotace a spoluúčasti.
---	--

4. Cílové skupiny projektu

Popište komu realizace projektu pomůže; jaký to bude mít pro ně konkrétní přínos, jak to zlepší jejich podmínky atp.

Víceúčelový areál je určen pro organizovaný sport. Největší přínos bude mít pro TJ Jiskra Měřín z.s., který využívá areál jako svůj domácí a bude intenzivně využívat všechny sportovní plochy včetně nové vnitřní i venkovní, celoročně. TJ Jiskra Měřín, z.s. má v současnosti přes 300 členů, z toho je 110 členů do osmnácti let. Má 9 fotbalových družstev, z toho 6 mládežnických a družstvo florbalu.

Víceúčelové hřiště budou celoročně využívat fotbalová družstva dětí (přípravka, mladší a starší žáci) pro tréninky a soutěže. Hřiště bude ohraničené plotem, což zvýší kvalitu hry. Družstva dalších věkových kategorií fotbalistů využijí plochu k přípravě zejména v zimních měsících, kdy odpadne nutnost pronájmu tréninkové plochy ve Velkém Meziříčí, která je drahá a velmi vytižená. TJ Jiskra má dostatek kvalitních trenérů, kteří se věnují výchově mladých sportovců. Vytvoření vhodných podmínek přitáhne další zájemce o sport, proto projekt řeší navýšení kapacity (prostor pro sport, časy) umožňující další nábor sportovců. Florbal – hřiště nesplňuje soutěžní podmínky, ale je vhodné pro sportovní přípravu. Pro pravidelné tréninky ho bude užívat oddíl TJ Jiskra Měřín, který tak bude mít vhodné podmínky pro provoz a rozvoj florbalového družstva. Florbalisté budou hřiště využívat celoročně, v závislosti na počasí.

Provedený průzkum prokázal jednoznačný zájem o využití sportoviště okolními kluby pro další sporty, k přípravě sportovců a pořádání soutěží:

Nohejbal – Krajský nohejbalový svaz kraje Vysočina

Basketbal – BK Velké Meziříčí, z.s.

Volejbal – TJ Spartak Velké Meziříčí, z.s.

Skladba uživatelů sportoviště se může v čase měnit, i v době udržitelnosti projektu. Pestrá sportovní nabídka a přítomnost jiných, než místních, klubů zvýší zájem o organizovaný sport, současně pozvedne prestiž městyse.

Vnitřní sportovní sál – víceúčelové sportoviště

Je určen pro stávající místní kluby k zimní přípravě a umožní rozšíření nabídky o další sporty, za kterými je nyní nutné dojíždět do okolních větších měst, což je pro mnoho zájemců odrazující.

- Jednota OREL Měřín, z.s. bude provozovat organizované tréninky stolního tenisu a gymnastiky (1 hod. denně – celoročně).

- TJ Jiskra Měřín z.s. rozšíří nabídku sportů pro děti a mladé lidi v obci, bojové sporty – judo a karate (2 hod. denně – celoročně). Sál budou využívat dětské fotbalové týmy k zimní přípravě.

- Handicap sport club Velké Meziříčí, z.s. (1 hod. denně / celoročně) pro trénink a turnaje v integrovaném boccia a závěsném kuželníku, proto je sportoviště bezbariérově koncipováno.

5. Předpokládaný časový harmonogram realizace projektu - začátek/ukončení projektu
Popište zahájení a ukončení základních realizačních fází projektu (např. výběr dodavatele, přípravné práce, vlastní realizace apod.); v případě organizace kulturní/sportovní akce uveďte přesný termín jejího konání, pokud nejsou známy přesná data, tak uveďte kalendářní měsíc

Projekt se skládá ze 2 částí. Každá z částí je v různých fázích přípravy, proto je časový harmonogram jiný pro novostavbu budovy a jiný pro rekonstrukci hřiště.

Víceúčelové hřiště s umělým povrchem (rekonstrukce)
Přípravná fáze: Je zpracována projektová studie.
Následovat bude zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení a povolení stavby stavebním úřadem. Všechny dotčené pozemky jsou v majetku žadatele, pro stavební řízení nejsou vyžadovány žádné posudky. Ukončení: do června 2025

Výběr zhotovitele stavebních prací: červenec–září 2025

Realizace díla: září 2025–květen 2026

Kolaudace díla a předání do užívání: do prosince 2026.

Novostavba objektu se sportovním sálem a zázemím
Přípravná fáze: byly ukončeny všechny přípravné práce. Projektová dokumentace z 1/2021 byla v 1/2024 upravena (viz A-PZ, B-STZ a D-půdorysy 1.NP A 2.NP), kdy ve 2.NP byla provedena změna vnitřního uspořádání pro vznik sportoviště a bezbariérové úpravy. Současně byl změněn název projektu na Víceúčelový sportovní areál Měřín. Žadatel má pravomocné povolení pro umístění a provedení stavby.

Výběr dodavatele:

A) stavební práce

V otevřeném řízení byl vybrán dodavatel BUILDINGCentrum-HSV s.r.o., SoD podepsána dne 30.4.2024.

Realizace:

Zahájení prací dle SoD a Dodatku č.1: předpokládá březen 2025

Ukončení stavebních prací – dle SoD do 14 měsíců od zahájení + časová rezerva: nejpozději do 10/2026

B) zařízení a vybavení – náklady na vybavení objektu nejsou součástí této žádosti, jsou součástí zpracované projektové dokumentace.

Dodavatel bude vybrán v samostatném výběrovém řízení (na dodávky): březen–duben 2026

Dodávka zařízení a vybavení objektu bude provedena po ukončení stavebních prací v termínu do prosince 2026.

Kolaudace díla a předání do užívání: nejpozději do února 2027.

Celý investiční záměr bude ukončen a nové objekty předány do plného užívání do začátku sezóny 2027.

6. Organizační a odborné zabezpečení projektu

Popište vaše zkušenosti s realizací podobných akcí, jaké máte zkušenosti s realizací projektů (podávání žádostí), kdo bude projekt realizovat (přímo žadatel nebo prostřednictvím odborné firmy); jaké organizační kroky budete muset podniknout, aby projekt byl zrealizován; jaké povolení musíte vyřdit pro zdárný průběh projektu

Přípravu a realizaci projektu bude řídit místostarosta městyse Ing. Jaroslav Pazdera, jako hlavní koordinátor. V městyse je každoročně připraveno a realizováno několik stavebních projektů podpořených z fondů EU, národních zdrojů nebo financovaných pouze z rozpočtu obce. Žadatel má zkušenosti s podáním a administrací žádostí o dotace z Evropských fondů, MMR, SFDI atd. Všechny ukončené dotační projekty jsou řádně vypořádány což potvrdila kontrola Finančního úřadu v roce 2024.

Příklady obdobných stavebních projektů za předchozích 8 let:

- 1) Stavební úpravy ZŠ – přístavba pavilonu se 4 odbornými třídami. Cena: 22 228 742 Kč, dotace Ministerstva financí: 19 492 991 Kč
 - 2) Stavební úpravy a modernizace ZŠ Měřín – modernizace vstupu, šaten pro žáky, VZT kuchyně a vykládací rampy. Cena: 12 223 969 Kč, dotace MMR: 9 118 439 Kč
 - 3) Přístavba, nástavba a stavební úpravy pro rozšíření kapacity Materské školy Měřín – přístavba objektu o jednu kmenovou třídu (pro 16 dětí), včetně nezbytného zázemí pro děti a personál. Cena: 16 840 644 Kč, dotace IROP: 8 524 189 Kč
 - 4) Kulturní dům Měřín – rekonstrukce KD. Cena 29 063 150 Kč – vlastní zdroje
 - 5) Stavební úpravy chodníku podél silnice III/35433 a II/602. Cena: 5 309 608 Kč, dotace SFDI: 3 441 672 Kč
- Na realizační fázi projektu se bude podílet Ing. Jiří Servít, starosta, a Ing. Dana Černá, ekonom městyse.

V přípravné fázi projektu bylo vydáno společné územní rozhodnutí a stavební povolení č.j. VÝST/15022/2021-ro/1896/2021 platné do 31.12.2026 na novostavbu budovy.

Stavební řízení na VU hřiště bude zahájeno po zpracování PD ve stupni DUR, DSP. Pro stavební řízení nejsou vyžadovány žádné posudky.

Před zahájením prací zajistí zadavatel technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP – obě pozice budou na smluvní bázi s externími specialisty. Budou provedeny všechny ve vztahu ke stavebnímu úřadu a SÚIP.

V průběhu realizace díla budou probíhat pravidelné kontrolní dny. V případě vynucených změn budou tyto zadány a provedeny v souladu s §222 zák. č. 134/2016 Sb. a budou v souladu s Rozhodnutím oznámeny stavebnímu úřadu. Možná rizika při realizaci díla byla analyzována a jsou/budou dostatečně kvalitně ošetřena ve smlouvě o dílo se zhotoviteli. Po dokončení každé stavby bude stavební úřad zažádán o závěrečnou kontrolní prohlídku a kolaudaci stavby.

Financování projektu bude provedeno v souladu s dodavatelskými smlouvami a Smlouvou o poskytnutí dotace. Žadatel má zajištěny finanční zdroje na pokrytí neuznatelných výdajů a spoluúčastí.

7. Rozpočet projektu <i>U žadatelů, kteří mohou uplatnit odpočet DPH na vstupu, se náklady uvádějí bez DPH. Ostatní žadatelé uvádějí náklady včetně DPH.</i> částky uvádějte v celých Kč	Celkové náklady na projekt	31 897 558	Kč	100,00	%
	Požadovaná výše dotace	15 535 030	Kč	48,70	%
	- z toho investiční dotace	15 535 030	Kč	100,00	%
	- z toho neinvestiční dotace	0	Kč	,00	%
	Spoluúčast žadatele	16 362 528	Kč	51,30	%
	- z toho investiční spoluúčast	16 362 528	Kč	100,00	%
	- z toho neinvestiční spoluúčast	0	Kč	,00	%

8. Plátcovství DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu)	
žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu nemá nárok na odpočet daně z přidané hodnoty	☒
žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu má nárok na odpočet daně z přidané hodnoty	☐
žadatel není plátcem DPH	☐

9. Identifikace osob, v nichž má žadatel přímý podíl a výše tohoto podílu podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – §10a, odst. 3, písm. f) 3.

*Podílem je myšlen obchodní podíl definovaný v § 31 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů. Právnícká osoba podnikající uvede **přímý obchodní podíl** v jiných právníckých osobách. Pokud právnícká osoba nemá přímý obchodní podíl v žádných právníckých osobách nebo pokud je žadatel fyzickou osobou pak níže uvedenou tabulku nevyplňuje.*

Pořadové číslo	IČO	Název právnické osoby, v níž má žadatel přímý podíl	Výše podílu v %
1	48895288	Základní škola Měřín	100
2	70992053	Mateřská škola Měřín	100
3	43383513	Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko	2,23
4	71219986	Mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko, DSO	1,72
5	63113074	Svaz měst a obcí ČR	0,04
6	63491770	Lesní družstvo obcí Měřín	13,95
7			
8			
9			
10			

v případě potřeby rozvedte v samostatné příloze k žádosti

10. Prohlášení žadatele, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se

zveřejněním vybraných údajů o projektu

Žadatel prohlašuje, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy (sídla), názvu projektu a výše přidělené dotace pro účely administrace čerpání prostředků z Fondu Vysočiny.

11. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina)

Žadatel prohlašuje, že:

a) má vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (za závazky vůči státnímu rozpočtu se považují závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a Celní správě).

b) na majetek žadatele není vyhlášen konkurz nebo podán návrh na konkurz a žadatel není v likvidaci.

12. Prohlášení žadatele o účetním období (nevypĺňuje žadatel, který používá účetní období shodné s kalendářním rokem a žadatel, který není účetní jednotkou)

Žadatel prohlašuje, že používá účetní období (hospodářský rok) od 1.ledna do 31.prosince.

13. Prohlášení žadatele o vlastnických vztazích

Žadatel prohlašuje, že pokud realizace projektu probíhá na jiných nemovitostech, než jsou ve vlastnictví žadatele (objekty, budovy či pozemky), má vypořádány s jejich majiteli vlastnické vztahy tak, aby neohrožily realizaci projektu a jeho návaznou udržitelnost.

14. Seznam dokladů (Uveďte seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte a očísľujte je.)

- 1 _popis naplnění specifických kritérií
- 2 _zářes místa realizace v mapě
- 3 _fotodokumentace aktuálního stavu a vizualizace projektu
- 4 _identifikace účastníků organizovaného sportu
- 5 _rozpočet souhrn, poměr ploch
- 6 _rozpočet 1_vnitřní sportoviště
- 7 _rozpočet 2_vnitřní sportoviště, rampa
- 8 _rozpočet 3_venkovní hřiště
- 9_PD_přehledná situace
- 10_PD1_A_PZ, B_STZ
- 11_PD1_C.3 Katastrální situační výřes
- 12_PD1_D.1.1.03 Půdorys 1.NP změna 01-2024
- 13_PD1_D.1.1.04 Půdorys 2.NP změna 01-2024
- 14_PD1_D.1.1.05 Řez A, B, C
- 15_PD2_C. 03 Katastrální situační výřes
- 16_PD2_A_B -Průvodní a souhrnná zpráva, hřiště
- 17_PD2_D.4 - 401 PŮDORYS HŘIŠTĚ 16x32
- 18_D.4 - 402 POHLEDY , VIZUALIZACE

.....
Razítko, jméno/a a podpis/y
statutárního
zástupce/zástupců žadatele