

Číslo smlouvy DPMB: 25/014/5085

Číslo smlouvy SMB: 5625050046

Číslo smlouvy EUROVIA CZ a.s.: 244/1/2025

Číslo smlouvy Marti a.s.: INV/0009/2025/4002

Smlouva o dílo

Tato Smlouva o dílo, dále jako „**Smlouva**“,

byla uzavřena mezi

Dopravní podnik města Brna, a.s.

se sídlem: Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno, Doručovací číslo: 65646

IČ: 25508881

DIČ: CZ 25508881

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 2463

zastoupená: Ing. Milošem Havránkem, předsedou představenstva
Mgr. Bc. Markem Viskotem, členem představenstva

kontaktní osoby ve věcech

technických: [REDACTED] technicko-provozní ředitel

smluvních: [REDACTED] projektový manažer

bankovní spojení: [REDACTED]

a

Statutární město Brno

se sídlem: Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

IČ: 44992785

DIČ: CZ44992785

zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou

(dále jen „**Objednatel**“; pro potřeby pod-článku 2.7 se pojmem „objednatel“ myslí i každý objednatel zvlášť) na straně jedné

a

Společnost: „TT Bystrc – Kamechy EUROVIA + TuCon + Marti Tunnel“

Se sídlem: EUROVIA CZ a.s., závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno

Název**Společník 1: EUROVIA CZ a.s.**

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, sp. zn. B 1561

zastoupená Ing. Ján Špaňo, člen správní rady

bankovní spojení:

měna CZK

Název**Společník 2: Marti a.s.**

se sídlem: K cintorínu 63, 010 04 Žilina – Bánová, Slovenská republika

IČ: 44802030

DIČ: 2022 842 921

IČ DPH: SK2022 842 921

zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu v Žilině, oddíl: Sa, vložka č. 10695/L

Podnikající na území České republiky prostřednictvím své organizační složky:**Název****Marti a.s. – organizační složka ČR**

se sídlem: Lomnického 1705/9, 140 00 Praha 4 - Nusle

IČ: 29032342

DIČ: CZ29032342

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS V Praze, sp. zn. A 70916

právní forma: A, odštěpný závod zahraniční právnické osoby

zastoupená Ing. Miroslav Žák, předseda představenstva a generální ředitel

Ing. Igor Schnierer, člen představenstva a ředitel divize podzemních staveb

Ing. Viera Palanová, místopředsedkyně představenstva a finanční ředitelka

Ing. Michal Plaskúr, člen představenstva a ředitel divize inženýrských staveb

bankovní spojení:

měna CZK


Název**Společník 3: Marti Tunnel AG**

se sídlem: Seedorffeldstrasse 21, CH-3302, Moosseedorf, Švýcarsko

IČ: CHE-103.588.122

zastoupená Olivier Boeckli - prokurista

bankovní spojení:



(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé.

Protože si Objednatel přeje, aby Dílo „*Prodloužení TT Bystrc - Kamechy*“ bylo realizováno zhotovitelem a přijal zhotovitelovu nabídku na a) zajištění projektové části pro realizaci Díla, b) provedení a dokončení tohoto Díla a na odstranění všech vad na něm, za Smluvní cenu, kterážto bude určena podle článku 14 Podmínek a kterážto podléhá úpravám v souladu se Smlouvou, c) Zařízení záležitostí za dohodnutou cenu, která tvoří součást Smluvní ceny

dohodli se Objednatel a Zhotovitel takto:

1. Ve Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce „*Prodloužení TT Bystrc - Kamechy*“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2024-022768 a Smluvními podmínkami pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu elektro- a strojně-technologického díla a pozemních a inženýrských staveb projektovaných Zhotovitelem, tzv. FIDIC YELLOW BOOK, 1. vydání, 1999, vydanými v českém překladu Českou asociací konzultačních inženýrů (dále „*Obecné podmínky*“) a Zvláštní podmínkami FIDIC YELLOW BOOK (dále jen „*Zvláštní podmínky*“); (Obecné podmínky a Zvláštní podmínky dále též jen „*Podmínky*“).
2. Objednatel a Zhotovitel se dohodli na tomto znění Smlouvy o dílo (níže uvedené dokumenty tvoří seznam příloh Smlouvy):
 - (a) Dopis o přijetí nabídky datovaný 19. 12. 2024 (oznámení o výběru dodavatele)
 - (b) Dopis nabídky datovaný 1. 11. 2024
 - (c) Příloha k nabídce
 - (d) Podmínky
 - (e) Seznam stavebních objektů s uvedením osoby na straně Objednatele, v jejímž zájmu je objekt realizován
 - (f) Požadavky objednatele
 - (g) Formulář Rozpis paušálního obnosu Přijaté smluvní částky

(dále též jen „*Smlouva*“).

3. Předmět Smlouvy zahrnuje také Zařízení záležitostí v rozsahu dle Požadavků objednatele, přičemž Zařízení záležitostí je Zhotovitel povinen zajistit po uplynutí

lhůty pro dokončení díla, resp. po ukončení Zkušebního provozu u stavebních objektů realizovaných v rámci Stavby v zájmu Dopravního podniku města Brna [příloha (e)2]. Na Zařízení záležitostí nedopadá doba pro dokončení díla. Zařízení záležitostí znamená zejména poskytnutí Objednatelem požadované součinnosti při získání kolaudačního rozhodnutí a rovněž i stavebního povolení před zahájením stavby, určí-li tak Objednatel.

4. U stavebních objektů realizovaných v rámci Stavby v zájmu Dopravního podniku města Brna [příloha (e)2] musí být proveden Zkušební provoz blíže specifikovaný v Požadavcích objednatel. U stavebních objektů realizovaných ve prospěch statutárního města Brna dle přílohy (e) 1 této Smlouvy musí být Zhotovitelem dle pokynů objednatel zajištěno předčasné užívání dle § 236 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a platných prováděcích předpisů.
5. Zhotovitel prohlašuje, že si je plně vědom způsobu financování díla Objednatelem z Operačního programu Doprava 2021-2027, přičemž se náležitě seznámil se všemi podmínkami stanovenými tímto operačním programem, které se zavazuje pro účely této Smlouvy dodržovat a poskytovat Objednateli veškerou potřebnou součinnost a rovněž i maximálně spolupracovat při případných kontrolách.
6. Zhotovitel se rovněž zavazuje seznámit se s podmínkami dotačního programu Operačního programu Doprava 2021-2027. Zhotovitel se při plnění zavazuje postupovat v souladu s dotačními podmínkami příslušného programu a rovněž se zavazuje k poskytování maximální možné míry součinnosti při případných kontrolách.
7. Zhotovitel se rovněž zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy.
8. Vzhledem k platbám, které má Objednatel uhradit Zhotoviteli, tak jak je ve Smlouvě uvedeno, Zhotovitel se tímto zavazuje Objednateli, že vyprojektuje, provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady a zařídí i další záležitosti spadající pod předmět Smlouvy včetně Zařízení záležitostí v souladu s ustanoveními Smlouvy.
9. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli, vzhledem k vyprojektování, provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní a Zařízení záležitostí, Smluvní cenu v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.
10. Tato smlouva o dílo je vyhotovena v listinné podobě s vlastnoručními podpisy stran, a to v šesti stejnopisech, z nichž 4 obdrží Objednatel a dvě obdrží Zhotovitel.

11. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy včetně všech příloh a případných dodatků v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smlouvu včetně případných dodatků zasílá k uveřejnění statutární město Brno.

Sankce vůči Rusku a Bělorusku

12. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované Objednatelem dle této smlouvy nebudou přímo nebo nepřímo ani jen zčásti poskytnuty osobám, vůči kterým platí tzv. individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou nařízení), a to bez ohledu na to, zda se jedná o osoby s přímou či nepřímou vazbou na Zhotovitele či poddodavatele Zhotovitele.
13. Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy nejsou naplněny podmínky uvedené v nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, tedy zejména, že Zhotovitel není:
- a. ruským státním příslušníkem, fyzickou nebo právnickou osobou se sídlem v Rusku,
 - b. právnickou osobou, která je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněna některou z osob dle předešlé odrážky, nebo
 - c. fyzickou nebo právnickou osobou, která jedná jménem nebo na pokyn některé z osob uvedených v předešlých odrážkách.
14. Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy žádná z výše uvedených podmínek není naplněna ani u jeho poddodavatele, který se bude na plnění této smlouvy podílet z více jak 10 % hodnoty plnění.
15. Zhotovitel je povinen Objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které mohou mít vliv na odpovědnost Zhotovitele dle odst. 12 nebo 13

Smlouvy. Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout Objednateli bezodkladnou součinnost pro případné ověření pravdivosti informací dle odst. 12 nebo 13 Smlouvy.

16. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 12 nebo 13 Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností Zhotovitele vyplývajících ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací souvisejících s plněním dle této Smlouvy.
17. Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu, která vstupuje v účinnost v souladu s příslušným právem České republiky.

Doložka:

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R9/111 dne 11. 12. 2024.

Tato smlouva byla projednána a schválena představenstvem společnosti Dopravní podnik města Brna, a.s., na jednání 11/24 (poř. č. 343) konaném dne 18. 12. 2024

PODPIS(Y) OPRÁVNĚNÉHO
ZÁSTUPCE OBJEDNATELE

PODPIS(Y) OPRÁVNĚNÉHO
ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE

Datum: _____

Dopravní podnik města Brna, a.s.

Datum: _____

EUROVIA CZ a.s.

Jméno: Ing. Miloš Havránek

Funkce: předseda představenstva

Jméno: Ing. Ján Špaňo

Funkce: člen správní rady

Datum: _____

Marti a.s.

Jméno: Mgr. Bc. Marek Viskot

Funkce: člen představenstva

Datum: _____

Statutární město Brno

Jméno: Ing. Miroslav Žák

Funkce: vedoucí odštěpného závodu a
předseda představenstva osoby zřizovatele

Jméno: Ing. Tomáš Pivec, MBA

Funkce: Vedoucí Odboru investičního MMB

Jméno: Ing. Viera Palanová

Funkce: ekonomická ředitelka a
místopředsedkyně představenstva osoby
zřizovatele

Datum: _____

Marti Tunnel AG

Jméno: Ing. Miroslav Žák
na základě plné moci