

„Prodloužení tramvajové trati Bystrc – Kamechy“

Seznam SO a PS realizovaných ve prospěch Statutárního města Brna

číslo SO	Název stavebního objektu	Obj.
001	Příprava staveniště	SMB
002	Odstranění prodejních stánků při smyčce Ečerova	SMB
101	Úpravy Vejrostovy ulice	SMB
102	Úprava napojení Fleischnerovy ulice	SMB
103	Úprava a prodloužení Šemberovy ulice	SMB
104	Úprava komunikace k zahrádkám	SMB
105	Komunikace Kuršova - Vejrostova	SMB
106	Propojovací komunikace Kuršova - Teyschlova	SMB
107	Napojení Teyschlova - Vejrostova	SMB
108	Úpravy komunikací Hostislavova a Kamechy, autobusová smyčka	SMB
109	Chodníky zastávky Říčanská	SMB
111	Parkoviště při ulici Kuršova	SMB
112	Parkoviště při ulici Teyschlova	SMB
121	Chodníky MČ Bystrc	SMB
131	Příjezd k PTO tunelu	SMB
152	Trvalé dopravní značení	SMB
201	Most přes TT, Šemberova - Vejrostova	SMB
202	Most přes TT, Kuršova - Vejrostova	SMB
203	Lávka pro pěší přes TT, Kuršova - Vejrostova	SMB
204	Lávka přes TT, Listnatá - Přírodní	SMB
214	Pilotová stěna u PTO	SMB
215	Opěrné zdi smyčky Kamechy	SMB
216	Zárubní zeď smyčka Kamechy	SMB
301	Přeložka splaškové kanalizace Šemberova - BVK	SMB
302	Přeložka dešťové kanalizace - Kamechy - BVK	SMB
303	Přeložka splaškové kanalizace - Kamechy - BVK	SMB
304	Rekonstrukce dešťové kanalizace - Říčanská - BVK	SMB
305	Rekonstrukce splaškové kanalizace - Říčanská - BVK	SMB
306	Rekonstrukce dešťové kanalizace -Přírodní - BVK	SMB
307	Rekonstrukce splaškové kanalizace -Přírodní - BVK	SMB
308	Přeložka dešťové kanalizace -Kocanovská - BVK	SMB
309	Přeložka splaškové kanalizace -Kocanovská - BVK	SMB
310	Rekonstrukce dešťové kanalizace -Teyshlova - BVK	SMB
311	Rekonstrukce splaškové kanalizace -Teyshlova - BVK	SMB
312	Úprava zhlaví šachet - BVK	SMB
320	Dešťová kanalizace - Šemberova - BKOM	SMB
321	Dešťová kanalizace - Kuršova-Teyshlova - BKOM	SMB
321.1	Přípojka kanalizace - Kuršova-Teyshlova	SMB
322	Retenční nádrž - Vejrostova -BKOM	SMB
323	Dešťová kanalizace - Teyshlova -BKOM	SMB
324	Rekonstrukce dešťové kanalizace -Kocanovská	SMB
324.1	Přípojka kanalizace Kocanovská	SMB
325	Zrušení dešťové kanalizace -Teyshlova - BKOM	SMB
326	Rekonstrukce dešťové kanalizace -Vejrostova - BKOM	SMB
327	Úprava zhlaví šachet - BKOM	SMB
361	Vodovod DN 200 - přeložka - Kuršova - Ečerova	SMB

362	Vodovod DN 200 - zrušení - Kuršova - Ečerova	SMB
363	Vodovod DN 500 - přeložka - Vejrostova	SMB
364	Vodovod DN 500 - zrušení - Vejrostova	SMB
365	Vodovod DN 250 - přeložka - vodojem Kuršova	SMB
366	Vodovod DN 300 - přeložka - Vejrostova - Kuršova	SMB
367	Vodovod DN 300 - zrušení - Vejrostova - Kuršova	SMB
368	Vodovod DN 150 - přeložka - Teyschlova	SMB
369	Vodovod DN 150 - zrušení - Teyschlova	SMB
370	Vodovod DN 150,200 - rekonstrukce - Říčanská	SMB
371	Vodovod DN 150,200 - rekonstrukce - Přírodní	SMB
372	Vodovod DN 300,600 - přeložka Hostislavova	SMB
373	Vodovod DN 300,600 - rušení Hostislavova	SMB
374	Vodovod DN 250 - přeložka Kamechy	SMB
378	Vodovod DN100 - odbočení Vejrostova	SMB
411	Veřejné osvětlení – nové	SMB
412	Veřejné osvětlení - přeložka	SMB
413	Venkovní osvětlení příjezdu k PTO	SMB
456	Přípojka optického kabelu	SMB
457	Přeložka optického kabelu BKOM	SMB
501	Přeložka teplovodu km 0,340	SMB
502	Přeložka teplovodu km 1,360	SMB
503	Přeložka teplovodu km 1,140 - poklesová kotlina	SMB
504	Provizorní propojení teplovodů v době stavby	SMB
701.1	Mobiliář - MČ Bystřc	SMB
701.2	Mobiliář - MČ Žebětín	SMB
703	Přesun stanoviště popelnice Teyschlova 2, 4,6	SMB
751	Sportovní hřiště Kuršova	SMB
801, 802	Vegetační úpravy - MČ Bystřc, MČ Žebětín	SMB
831	Hrubé terénní úpravy - odvoz na skládku	SMB
831	Hrubé terénní úpravy - do násypu na stavbě	SMB
3001	Eskalátory u zastávky Říčanská	SMB