

Smlouva o zpracování studie

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi smluvními stranami:

Město Uničov

Masarykovo nám. 1, 783 91 Uničov 1

Zastoupeno: Mgr. Radkem Vincourem, starostou

IČ: 00299634

dále jen „objednatel“

a

ASHPA oběhová hospodářství, s.r.o.

Sídlo: třída Kpt. Jaroše 1922/3, 602 00 Brno

Zastoupeno: Ing. et Ing. Tomášem Hlavenkou, MBA, a Mgr. Danielou Barákovou, Ph.D. jednatele

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 89999

IČ: 04455967

DIČ: CZ04455967

Bankovní spojení: 115-1057510217/0100

dále jen „zhotovitel“

I. Předmět a účel smlouvy

1. Název díla: Zpracování studie optimalizace odpadového hospodářství města Uničov
2. Předmětem smlouvy je zpracování Optimalizační studie, která kromě tříděného odpadu s obsahem obalové složky je věnována rovněž dalším oblastem odpadového hospodářství ve městě Uničov (směsný komunální odpad, bioodpady, nebezpečné odpad, aj.) obsahující zejména:
 - I. Popis současného systému nakládání s odpady
 - ✓ Technické zhodnocení sběrné sítě na oddělený sběr využitelných složek komunálního odpadu;
 - ✓ Zhodnocení výtěžnosti (tj. produkce odpadů vztažená k trvale hlášenému počtu obyvatel) jednotlivých komodit tříděných sběrů, efektivity využití sběrné sítě a ekonomických ukazatelů odpadového hospodářství (hlavně tříděných sběrů a SKO) minimálně za období let 2020-2024, výpočet potenciálů růstu vytríděných odpadů
 - ✓ Třídění odpadů přijímaných na sběrném dvoře
 - II. Popis a rozdělení zástaveb z dodaných podkladů;
 - III. Porovnání různých systémů svozu odpadů včetně nákladovosti provozu systému a investičních nákladů;
 - IV. Návrh a úpravy veřejných sběrných hnízd
 - V. Možnosti úpravy frekvencí svozu jednotlivých odpadů
 - VI. Vyhodnocení základní evidence odpadů ve vztahu k evidenci odpadů do Systému EKOKOM a vyhodnocení správnosti dat poskytovaných v rámci Dotazníku o nakládání s komunálním odpadem

- VII. Rozbor směsného komunálního odpadu (2 vzorky – zástavba rodinných domů a zástavba bytových domů)
 - VIII. Představení výsledků analýzy OH vedení města
 - prezentace výsledků analýzy OH klientovi;
 - prezentace výsledků studie intenzifikace odděleného sběru tříděných odpadů;
 - prezentace návrhových opatření včetně diskuze o dopadech těchto opatření;
 - představení a doporučení dalšího postupu
- 3. Předmět díla má za cíl vést k optimálnímu zahuštění města sběrnými nádobami a jejich nejvhodnějšímu rozmístění, a tím následně k navýšení množství tříděného odpadu, který je v dané obci produkován.
 - 4. U navržených řešení bude provedeno technicko-ekonomické posouzení a navržení variant a řešení.
 - 5. Studie bude obsahovat také harmonogram implementace navržených řešení do praxe, návrhy financování definovaných opatření a způsobu vyhodnocování
 - 6. Zhotovitel souhlasí s poskytnutím předmětu této smlouvy pro potřeby systému EKO-KOM.

II. Termín plnění

Doba realizace: do 6 měsíců od předání veškerých podkladů ze strany objednatele.

III. Práva a povinnosti smluvních stran

- 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí.
- 2. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost pro naplnění účelu této smlouvy a písemně zhotovitele informovat o skutečnosti, že mu bylo ze strany poskytovatele dotace, resp. Příslušné implementační agentury oznámeno schválení žádosti o dotaci.
- 3. V případě prodlení zhotovitele s plněním předmětu této smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit na zhotoviteli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

IV. Cena a platební podmínky

- 1. Celková cena díla činí **95 000,- Kč bez DPH (114 950 vč. DPH)**.
- 2. Cena díla je splatná do 14 dnů ode dne předání díla na základě Zhotovitelem vystaveného daňového dokladu.

V. Změny díla v průběhu plnění

- 1. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna písemně navrhnout změny díla před jeho dokončením. Žádná ze smluvních stran však není povinna navrhovanou změnu akceptovat.
- 2. Jakékoliv změny díla musí být sjednány písemnými vzestupně číslovanými dodatky této Smlouvy. V závislosti na tom budou upraveny termíny plnění, cena, platební podmínky, součinnost objednatele/zhotovitele. Zhotovitel není povinen provést jakékoliv změny díla, dokud tyto nebudou písemně potvrzeny. Zároveň budou písemně dohodnuty i příslušné změny týkající se harmonogramu plnění, dat dodávek nebo příslušné dokumentace, zejména kontrolní specifikace.

VI. Ostatní a závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, tj. osobami oprávněnými jednat jménem smluvní strany, jak je uvedeno v hlavičce této smlouvy, a účinnosti dle ustanovení § 6 zákona č. 340/2015 Sb. dnem uveřejnění. Až do doby podpisu oběma smluvními stranami je tato smlouva považována za návrh smlouvy. Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a souhlasí se zveřejněním jejího textu v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Otázky v této smlouvě neuvedené se řídí občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.
5. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, jejímu obsahu bezesbytku porozuměly, a že vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. To stvrzují níže podpisy osob oprávněných jménem či za smluvní strany jednat.

Uničov dne

Brno dne

Město Uničov

Mgr. Radek Vincour
starosta

ASHPA oběhová hospodářství, s.r.o.

Mgr. Daniela Baráková, Ph.D.
Ing. et Ing. Tomáš Hlavenka, MBA
jednatelé společnosti