
KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Karviná Datum: 15.12.2014

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 60779098

KUMAN spol. s.r.o. DIČ: CZ60779098

Projektant: IČ:

ATRIS s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 700 967,69

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 700 967,69 21,00% 357 203,21

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 058 170,90
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001 - Stavební úpravy šaten ZŠ Školská Karviná

Strana 1 z 9

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Karviná Datum: 15.12.2014

Zadavatel:  Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: KUMAN spol. s.r.o. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 700 967,69

HSV - Práce a dodávky HSV 874 822,07

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 100 934,93

    6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení 388 886,57

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 385 000,57

      96 - Bourání konstrukcí 191 942,26

      99 - Přesuny hmot a sutí 15 966,30

PSV - Práce a dodávky PSV 709 941,32

    763 - Konstrukce suché výstavby 104 885,51

    766 - Konstrukce truhlářské 144 766,08

    771 - Podlahy z dlaždic 15 264,50

    776 - Podlahy povlakové 193 531,17

    777 - Podlahy lité 68 488,84

    784 - Dokončovací práce - malby 183 005,22

M - Práce a dodávky M 109 554,30

    21-M - Elektromontáže 109 554,30

VRN - VRN 6 650,00

    999 - Ostatní vedlejší náklady 6 650,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Karviná Datum: 15.12.2014

Zadavatel:  Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: KUMAN spol. s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 700 967,69

D HSV Práce a dodávky HSV 874 822,07

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 100 934,93

1 K 342272523
Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 

500 kg/m3
m2 119,160 754,30 89 882,39 CS ÚRS 2014 01

VV viz.v.č D.1.1.b)03

VV 32,3*3,2+7*3,2 125,760

VV -1,1*2*3 -6,600

VV Součet 119,160

2 K R-3420012 Kotvení příček ke st. konstrukcím m 88,200 94,70 8 352,54

VV viz.v.č D.1.1.b)03

VV 3,2*3+39,3*2 88,200

VV Součet 88,200

3 K R-370010 D+M překladu - 4xR pr. 10 dl. 1500 mm kus 3,000 900,00 2 700,00

VV viz.v.č D.1.1.b)03

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

D 6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 388 886,57

4 K 611325101 Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stropech šířky do 150 mm m2 5,955 667,90 3 977,34 CS ÚRS 2014 01

VV po vybouraných příčkách 

VV (32,3+7,4)*0,15 5,955

VV Součet 5,955

001 - Stavební úpravy šaten ZŠ Školská Karviná
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

5 K 611325421 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10% m2 386,000 91,20 35 203,20 CS ÚRS 2014 01

VV viz.v.č D.1.1.b)03

VV 159+195+32 386,000

VV Součet 386,000

6 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 238,320 160,60 38 274,19 CS ÚRS 2014 01

VV viz.v.č D.1.1.b)03

VV (32,3*3,2+7*3,2)*2 251,520

VV -1,1*2*3*2 -13,200

VV Součet 238,320

7 K 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 238,320 203,30 48 450,46 CS ÚRS 2014 01

VV viz.v.č D.1.1.b)03

VV (32,3*3,2+7*3,2)*2 251,520

VV -1,1*2*3*2 -13,200

VV Součet 238,320

8 K 612325421 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10% m2 632,960 72,70 46 016,19 CS ÚRS 2014 01

VV viz.v.č D.1.1.b)03

VV 101,5*3,2 324,800

VV 70,3*3,2 224,960

VV 26*3,2 83,200

VV Součet 632,960

9 K 631311121 Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm m3 0,596 3 553,00 2 117,59 CS ÚRS 2014 01

VV po vybouraných příčkách 

VV (32,3+7,4)*0,1*0,15 0,596

VV Součet 0,596

10 K 632450134 Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše m2 386,000 482,60 186 283,60 CS ÚRS 2014 01

VV viz.v.č D.1.1b)03- skladba 01,02

VV 195+159+32 386,000

VV Součet 386,000

11 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 386,000 74,00 28 564,00 CS ÚRS 2014 01

VV viz.v.č D.1.1b)03- 

VV 195+159+32 386,000

VV Součet 386,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 385 000,57

12 K 767122812 Demontáž stěn s výplní z drátěné sítě, svařovaných m2 502,655 189,80 95 403,92 CS ÚRS 2014 01

VV viz.v.č D.1.1.b)01-st. příčky

VV 32,4*2,2+5,025*2,2*25+155 502,655

VV Součet 502,655
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

13 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 78,080 88,40 6 902,27 CS ÚRS 2014 01

VV viz.v.č D.1.1.b)01

VV 32,3*3,2 103,360

VV -0,6*2*28 -33,600

VV -3,2*0,8*6 -15,360

VV 7,4*3,2 23,680

VV Součet 78,080

14 K 962081141 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 150 mm m2 15,360 141,60 2 174,98 CS ÚRS 2014 01

VV viz.v.č D.1.1.b)01

VV 3,2*0,8*6 15,360

VV Součet 15,360

15 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 35,400 222,30 7 869,42 CS ÚRS 2014 01

VV viz.v.č D.1.1.b)01

VV 0,9*2+0,6*2*28 35,400

VV Součet 35,400

16 K 978011121 Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 10 % m2 386,000 7,10 2 740,60 CS ÚRS 2014 01

VV viz.v.č D.1.1.b)03

VV 159+195+32 386,000

VV Součet 386,000

17 K 978013121 Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 10 % m2 632,960 7,10 4 494,02 CS ÚRS 2014 01

VV viz.v.č D.1.1.b)03

VV 101,5*3,2 324,800

VV 70,3*3,2 224,960

VV 26*3,2 83,200

VV Součet 632,960

18 K R-9520012 D+M plynotěsný poklop , vč. osazovacího rámu kus 1,000 6 460,00 6 460,00

VV viz.v.č D.1.1.b)03

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

19 K R-9650010 Demontáž poklopu kus 1,000 190,00 190,00

VV viz.v.č D.1.1.b)01

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

20 K R-9650011 Vyčištění a vybroušení st. podkladu podlahy kus 386,000 120,80 46 628,80

VV viz.v.č D.1.1.b)03

VV 195+159+32 386,000

VV Součet 386,000

21 K R-9650013 D+M hasicího přístroje s hasební schopností 21A kus 3,000 1 045,00 3 135,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV viz. PBŘ

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

22 K R-9650014 D+M únikoých směrových tabulek kus 10,000 109,30 1 093,00

VV viz. PBŘ

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

D 96 Bourání konstrukcí 191 942,26

23 K 965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 

mm pl přes 4 m2
m3 19,850 2 147,00 42 617,95 CS ÚRS 2014 01

VV st. podlaha 

VV (393+4)*0,05 19,850

VV Součet 19,850

24 K 965081212 Odstranění  nášlapných vrstev podlah m2 397,000 62,70 24 891,90 CS ÚRS 2014 01

VV viz.v.č D.1.1.b)01

VV 393+4 397,000

VV Součet 397,000

25 K 997013113
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím 

mechanizace
t 94,565 515,90 48 786,08 CS ÚRS 2014 01

26 K 997013501 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením t 94,565 199,50 18 865,72 CS ÚRS 2014 01

27 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 851,085 8,66 7 370,40 CS ÚRS 2014 01

VV 94,565*9 'Přepočtené koeficientem množství 851,085

28 K R-9970138 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 94,565 522,50 49 410,21

D 99 Přesuny hmot a sutí 15 966,30

29 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 66,693 239,40 15 966,30 CS ÚRS 2014 01

D PSV Práce a dodávky PSV 709 941,32

D 763 Konstrukce suché výstavby 104 885,51

30 K 763131431
SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD - požární 

odolnost 15 min zdola 
m2 175,010 552,00 96 605,52 CS ÚRS 2014 01

VV viz.v.č D.1.1.b)03

VV 47,3*2,1+47,3*1,6 175,010

VV Součet 175,010

31 K 998763201 Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m % 1 022,000 7,59 7 757,49 CS ÚRS 2014 01

32 K R-7630010 D+M revizních dvířek 300x300 s odolností EW 15/DP2 kus 1,000 522,50 522,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 766 Konstrukce truhlářské 144 766,08

33 K 998766202 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m % 503,000 1,03 516,08 CS ÚRS 2014 01

34 K R-7660010
D+M protipožárních dveří - viz. D01, vč. zárubně, vč. kliky a kování, vč. všech 

příslušenství a doplňků 
kus 3,000 44 000,00 132 000,00

VV viz. výpis dveří - D01

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

35 K R-7660011
D+M protipožárních dveří - viz. D02, vč. zárubně, vč. kliky a kování, vč. všech 

příslušenství a doplňků 
kus 1,000 12 250,00 12 250,00

VV viz. výpis dveří - D02

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D 771 Podlahy z dlaždic 15 264,50

36 K 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 386,000 37,10 14 320,60 CS ÚRS 2014 01

VV viz.v.č D.1.1.b)03-skladba 01,02

VV 195+159+32 386,000

VV Součet 386,000

37 K 998771202 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m % 151,000 6,25 943,90 CS ÚRS 2014 01

D 776 Podlahy povlakové 193 531,17

38 K 998776202 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m % 2 065,000 0,36 745,47 CS ÚRS 2014 01

39 K R-7760010
D+M PVC podlahy  vč. dodávky a montáže lepidla, vč. dodávky a montáže soklové lišty 

- viz. technická specifikace materiálu 
m2 386,000 495,00 191 070,00

VV viz.v.č D.1.1.b)03-skladba 01,02

VV 195+159+32 386,000

VV Součet 386,000

40 K R-7760012 D+M přechodového profilu vč. kotvení m 4,300 399,00 1 715,70

VV viz.v.č D.1.1.b)03-skladba 

VV 4,3 4,300

VV Součet 4,300

D 777 Podlahy lité 68 488,84

41 K 998777202 Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 12 m % 829,000 0,76 630,04 CS ÚRS 2014 01

42 K R-7775522 Samonivelační stěrka tl. do 2 mm m2 386,000 175,80 67 858,80

VV viz.v.č D.1.1.b)03-skladba 01,02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 195+159+32 386,000

VV Součet 386,000

D 784 Dokončovací práce - malby 183 005,22

43 K 784453401
Vyspravení podkladu vč. oškrábání st. malby , penetrace, malby směsi   bílé   v 

místnostech v do 3,8 m
m2 1 018,960 179,60 183 005,22

VV viz.v.č D.1.1.b)03

VV 159+101,5*3,2 483,800

VV 195+70,3*3,2 419,960

VV 32+26*3,2 115,200

VV Součet 1 018,960

D M Práce a dodávky M 109 554,30

D 21-M Elektromontáže 109 554,30

44 K R-2100010 Elektroinstalace - viz. samostatný rozpočet soubor 1,000 109 554,30 109 554,30

D VRN VRN 6 650,00

D 999 Ostatní vedlejší náklady 6 650,00

45 K 99901 zařízení staveniště soubor 1,000 1 900,00 1 900,00

46 K 99902 Dokumentace skutečného provedení soubor 1,000 4 750,00 4 750,00
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