

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy šaten ZŠ Školské, Karviná - Ráj - interiér

Objekt:

**001 - Stavební úpravy šaten ZŠ Školská Karviná - interiér**

KSO:

Místo: Karviná

CC-CZ:

Datum: 15.12.2014

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

KUMAN spol. s r.o.

IČ: 60779098

DIČ: CZ60779098

Projektant:

ATRIS s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**699 082,30**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
699 082,30  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
146 807,28  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**845 889,58**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy šaten ZŠ Školské, Karviná - Ráj - interiér

Objekt:

**001 - Stavební úpravy šaten ZŠ Školská Karviná - interiér**

Místo: Karviná

Datum: 15.12.2014

Zadavatel:

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: KUMAN spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**699 082,30**

PSV - Práce a dodávky PSV

696 182,30

766 - Konstrukce truhlářské

696 182,30

VRN - VRN

2 900,00

999 - Ostatní vedlejší náklady

2 900,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy šaten ZŠ Školské, Karviná - Ráj - interiér

Objekt:

**001 - Stavební úpravy šaten ZŠ Školská Karviná - interiér**

Místo: Karviná

Datum: 15.12.2014

Zadavatel:

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: KUMAN spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>699 082,30</b>	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				696 182,30	
D	766		Konstrukce truhlářské				696 182,30	
1	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	6 941,000	0,30	2 082,30	CS ÚRS 2014 01
2	K	R-7660012	Vybavení interiéru - viz. samostatný rozpočet	soubor	1,000	694 100,00	694 100,00	
D	VRN		VRN				2 900,00	
D	999		Ostatní vedlejší náklady				2 900,00	
3	K	99901	zařízení staveniště	soubor	1,000	500,00	500,00	
4	K	99904	Výrobní dokumentace	soubor	1,000	2 400,00	2 400,00	