

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: Kuman

Stavba: Stavební úpravy šaten ZŠ Školské - VCP a MNP

JKSO:

Místo: Karviná

CC-CZ:

Datum: 13. 7. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

KUMAN spol. s r.o.

IČ: 60779098

DIČ: CZ60779098

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	110 539,61
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	110 539,61
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	110 539,61	23 213,32
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	133 752,93
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: Kuman

Stavba: Stavební úpravy šaten ZŠ Školské - VCP a MNP

Místo: Karviná

Datum: 13. 7. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: KUMAN spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	110 539,61	133 752,93
Kuman	Stavební úpravy šaten ZŠ Školské - VCP a MNP	110 539,61	133 752,93
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		110 539,61	133 752,93