

vpracoval: JANKŮ podlahy s.r.o.

Odběratel:

CM Teologická fakulta, UPOJ.

kancelář 516

AA90 9095

Akce: kanceláře

	Označení	skutečné m2	JC bez DPH	Celkem bez DPH	DPH sazba	DPH	Celkem vč. DPH
specifikace							
	úprava podkladu, broušení, penetrace, vyspráva	14,00	210,00	2940,00	21	617,40	3557,40
	montáž koberec vč. lepidla, vč. soklu	14,00	235,00	3290,00	21	690,90	3980,90
	dod. koberec čterce DESSO	20,00	550,00	11000,00	21	2310,00	13310,00
	mezisoučet			17230,00			20848,30
	VRN (manipulace, doprava)			900,00	21	189,00	1089,00

Cena celkem:

18 130 Kč

21 937 Kč

Pozn.: Původní koberec bude stržen objednatel.

kancelář 514

AA90 9926 (9925)

	Označení	skutečné m2	JC bez DPH	Celkem bez DPH	DPH sazba	DPH	Celkem vč. DPH
specifikace							
	úprava podkladu, broušení, penetrace, vyspráva	30,00	210,00	6300,00	21	1323,00	7623,00
	mont. + dod. schod. hran	14,00	685,00	9590,00	21	2013,90	11603,90
	mont. koberec na schody, vč. kont. lepidla, vč. soklu	4,00	1250,00	5000,00	21	1050,00	6050,00
	montáž koberec vč. lepidla, vč. soklu	30,00	235,00	7050,00	21	1480,50	8530,50
	dod. koberec čterce DESSO	40,00	550,00	22000,00	21	4620,00	26620,00
	mezisoučet			49940,00			60427,40
	VRN (manipulace, doprava)			2500,00	21	525,00	3025,00

Cena celkem:

52 440 Kč

63 452 Kč

vpracoval: JANKŮ podlahy s.r.o.

Odběratel:

CM Teologická fakulta, UPOJ.

kancelář 515

AA90 8012

Akce: kanceláře

	Označení	skutečné m2	JC bez DPH	Celkem bez DPH	DPH sazba	DPH	Celkem vč. DPH
specifikace							
	úprava podkladu, broušení, penetrace, vyspráva	12,50	210,00	2625,00	21	551,25	3176,25
	montáž koberec vč. lepidla, vč. soklu	12,50	235,00	2937,50	21	616,88	3554,38
	dod. koberec čterce DESSO	15,00	550,00	8250,00	21	1732,50	9982,50
	mezisoučet			13812,50			16713,13
	VRN (manipulace, doprava)			900,00	21	189,00	1089,00

Cena celkem:

14 713 Kč

17 802 Kč

Pozn.: Původní koberec bude stržen objednatel.

kancelář 520

AA90 7075 (7074)

Akce: kanceláře

	Označení	skutečné m2	JC bez DPH	Celkem bez DPH	DPH sazba	DPH	Celkem vč. DPH
specifikace							
	úprava podkladu, broušení, penetrace, vyspráva	15,00	210,00	3150,00	21	661,50	3811,50
	montáž koberec vč. lepidla, vč. soklu	15,00	235,00	3525,00	21	740,25	4265,25
	dod. koberec čterce DESSO	20,00	550,00	11000,00	21	2310,00	13310,00
	mezisoučet			17675,00			21386,75
	VRN (manipulace, doprava)			900,00	21	189,00	1089,00

Cena celkem:

18 575 Kč

22 476 Kč

marmorette

0092 Beach

Akce: kanceláře

	Označení	skutečné m2	JC bez DPH	Celkem bez DPH	DPH sazba	DPH	Celkem vč. DPH
specifikace							
	úprava podkladu, broušení, penetrace, vyspráva, stěrka s vláknem	30,00	485,00	14550,00	21	3055,50	17605,50
	montáž koberec vč. lepidla, vč. svaření vč. soklu	30,00	620,00	18600,00	21	3906,00	22506,00
	dod. přírodního linolea tl. 2,5 mm	36,00	635,00	22860,00	21	4800,60	27660,60
	mezisoučet			56010,00			67772,10
	VRN (manipulace, doprava)			1500,00	21	315,00	1815,00

Cena celkem:

57 510 Kč

69 587 Kč

kancelář 519

AA90 8413 (8412)

Akce: kanceláře

	Označení	skutečné m2	JC bez DPH	Celkem bez DPH	DPH sazba	DPH	Celkem vč. DPH
specifikace							
	úprava podkladu, broušení, penetrace, vyspráva	15,00	210,00	3150,00	21	661,50	3811,50
	montáž koberec vč. lepidla, vč. soklu	15,00	235,00	3525,00	21	740,25	4265,25
	dod. koberec čterce DESSO	20,00	550,00	11000,00	21	2310,00	13310,00
	mezisoučet			17675,00			21386,75
	VRN (manipulace, doprava)			900,00	21	189,00	1089,00

Cena celkem:

18 575 Kč

22 476 Kč

Cena celkem:

179 943 Kč

217 730,43 Kč