

SMLOUVA O DÍLO č. 2024122

kteřou uzavřeli dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník tito účastníci smlouvy:

Článek I.

Smluvní strany

1. Zhotovitel:

RVR-agro a.s.
Přerovecká 289/5a
Suché Lazce 74795

Zastoupený

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení :

Výpis z obchodního rejstříku Ostrava - oddíl B vložka 1894

Marek Rygel

Marek Rygel

25395645

CZ25395645

1854281349/0800

OBEC VRŠOVICE		č. dopor
Došla: 1. 7. 2024		zpracov.
č. j.		ukl. znak
Prilohy: 36 / 1024		

2. Objednatel

Obec Vršovice
Vršovice 9
74761 Vršovice

Zastoupený

ve věcech smluvních :

ve věcech technických :

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

starosta Jiří Urbanec MBA

00635588

1858455369/0800

Článek II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v Článku I. jsou v souladu se skutečností a že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn podnikat v záležitostech, které jsou předmětem této smlouvy.
3. Obsah smlouvy není obchodním tajemstvím a zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním smlouvy.

Článek III.
Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je realizace zakázky s názvem „Zmírnění a odstranění následků povodňových škod na území obce“ (dále jen „stavba“). Na parcele č.1572/2 – **obecní cesta**
2. Oprava podkladu (odvoz naplaveného bahna a štěrku), vyjmutí starých poškozených trub ve 2 propustcích a uložení nových železobetonových 80 průměr, 250. Přesypání betonovým recyklátem a následné zhutnění. Pročištění a úprava odvodňovacího pruhu tekoucího podél cesty, je nutný požez několika spadlých stromů a skácení stromů znemožňujících provést stavbu (povolení skácení bylo vydáno před termínem zahájení stavby), po dokončení všech hrubých prací bude následně zasypana cesta asfaltovým recyklátem a opět zhutněna.

Článek IV.
Doba a místo plnění

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Termín zahájení prací : | 4.12.2024 |
| 2. Termín pro předání kompletního hotového díla | 31.12.2024 |

Článek V.
Cena díla

1. Smluvní strany si dohodly cenu za dílo, která činí:

Cena díla bez DPH:	776491,74 Kč
DPH 21%:	163063,26Kč
Cena díla celkem vč. DPH:	939555,00 Kč

2. Cena díla je nejvýše přípustná a obsahuje všechny náklady na řádné provedení, včetně podnikatelského rizika.
3. Cena díla obsahuje mimo ceny vlastního provedení díla zejména náklady na :
 - bezpečnostní opatření a opatření k zamezení znečišťování okolí stavby, dodržováno BOZP
 - odstranění nečistot způsobených stavbou,
 - odvoz a likvidace odpadu
 - fotodokumentaci před, v průběhu, po realizaci stavby
 - vyhotovení a předání dokumentace skutečného provedení díla,
 - vytýčení stavby oprávněnou osobou, včetně vytýčení inženýrských sítí,
 - všechny úkony, práce a služby nezbytné pro úplné a řádné dokončení díla.

4. Zhotovitel si je vědom, že z důvodu krátkého termínu nebylo provedeno výběrové řízení za účelem zajištění hospodárnosti vynaložených prostředků. Bude zhotovitel velmi detailně vést stavební deník s provedenými pracemi a použitým materiálem tak, aby v budoucnu byla možná kontrola této stavby poskytovatelem dotace. Konečná cena tedy bude dle skutečných odvedených prací a použitých materiálů dle cen běžných.

Článek VI. **Platební podmínky**

1. V průběhu realizace díla nebudou poskytovány zhotoviteli zálohy.
2. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu za provedené práce co nejdříve na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem se splatností 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu; vznik práva fakturovat nastává dnem odsouhlasení soupisu provedených prací stavebníka nebo předáním předmětu zakázky na základě předávacího protokolu.
3. Pokud se na stavbě vyskytnou práce, které nebyly předmětem díla a obsahem sjednané ceny, nebudou tyto práce provedeny. Méněpráce budou vyúčtovány dle stavebního deníku a běžných cen.

Článek VII. **Technické podmínky**

1. Pokud zhotovitel bude chtít provést záměnu materiálu nebo zařízení v průběhu stavby oproti nabídce, je nutné tuto změnu nechat písemně odsouhlasit objednatel.

Článek VIII.

1. Smluvní pokuta za nezaplacení vystavené faktury zhotovitelem činí 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení ve smyslu ustanovení § 1970 zákona č. 89/2012 Sb..

Článek IX. **Závěrečná ustanovení**

1. Veškeré změny této smlouvy jsou možné pouze na základě písemných dodatků podepsaných osobami oprávněnými jednat jménem smluvních stran.
2. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že si smlouvu před podpisem přečetly a s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka vč. rozpisu prací


Příloha č. 2 – Usnesení zastupitelstva obce Vršovice

Ve Vršovicích, dne 4.12.2024



za zhotovitele :
Marek Rygel
RVR-agro a.s.
Jednatel společnosti

Ve Vršovicích, dne 4.12.2024



za objednatele :

OBEC VRŠOVICE
č.p. 9
747 61
IČO: 00235588
Jitka Urbanec MBC
starosta obce Vršovice

*Smlouva byla schválena zastupitelstvem obce Vršovice
dne 4. 12. 2024, bod. 14.*