

RÁMCOVÁ DOHODA

Těžba, manipulace a přibližování dřeva harvestorovým uzlem

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném KS Hradec Králové, oddíl AXII, vložka 540
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zastoupený: Ing. Danielem Szórádem, Ph. D., generálním ředitelem

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

název Zhotovitele 1: Kopf Václav & Jiří, s.r.o.

sídlo: Špidrova 58/9, 385 01 Vimperk - Vimperk III

IČO: 28116071

DIČ: CZ28116071

Zapsán (a) v Obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Českých Budějovicích,
oddíl C, vložka 18108

zastoupený (á): Václav Kopf, jednatel společnosti

(dále jen „Zhotovitel 1“)

a

název Zhotovitele 2: Jakub Skružný

sídlo: Dolní Požáry 6, 257 42 Krhanice

IČO: 04521838

DIČ: CZ9312270011

(dále jen „Zhotovitel 2“)

a

název Zhotovitele 3: PROGLES s.r.o.

sídlo: Pod Koželuhy 70, Nové Město, 506 01 Jičín

IČO: 27469468

DIČ: CZ27469468

Zapsán (a) v Obchodním rejstříku vedeném: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C,

vložka 20851

zastoupený (á): David Šidák, jednatel společnosti
(dále jen „Zhotovitel 3“)

a

název Zhotovitele 4: PERPERUNA ECO s.r.o.

sídlo: Hovězí 293, 756 01 Hovězí

IČO: 28656504

DIČ: CZ28656504

Zapsán (a) v Obchodním rejstříku vedeném: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 37365

zastoupený (á): Ing. Jan Václavík, jednatel společnosti
(dále jen „Zhotovitel 4“)

a

název Zhotovitele 5: Harvest-Timber s.r.o.

sídlo: č. p. 74, 342 01 Petrovice u Sušice

IČO: 05746744

DIČ: CZ05746744

Zapsán (a) v Obchodním rejstříku vedeném: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 33961

zastoupený (á): Jan Matějka, jednatel společnosti
(dále jen „Zhotovitel 5“)

a

název Zhotovitele 6: UNILES, a.s.

sídlo: Jiříkovská 913/18, Rumburk 1, 408 01 Rumburk

IČO: 47307706

DIČ: CZ47307706

Zapsán (a) v Obchodním rejstříku vedeném: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B,
vložka 340

zastoupený (á): Ing. Petr Jelínek, předseda představenstva; Ing. Luboš Ryšavý, člen
představenstva

(dále jen „Zhotovitel 6“)

a

název Zhotovitele 7: Michal Pevný

sídlo: Vilová 512, 351 34 Skalná

IČO: 72279095

DIČ: CZ7808241804

(dále jen „Zhotovitel 7“)

a

název Zhotovitele 8: Václav Nosek
sídlo: Borová Lada 105, 384 92 Borová Lada
IČO: 63917955
DIČ: CZ7511011640
(dále jen „Zhotovitel 8“)

a

název Zhotovitele 9: Lesní společnost Přimda, s.r.o.
sídlo: Konviktská 291/24, Staré Město, 110 00 Praha 1
IČO: 45351899
DIČ: CZ45351899
Zapsán (a) v Obchodním rejstříku vedeném: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 246346
zastoupený (á): Ing. Zbyněk Máj, jednatel
(dále jen „Zhotovitel 9“)

a

název Zhotovitele 10: Čestmír Kříž
sídlo: Horní Vltavice 12, 384 91 Horní Vltavice
IČO: 12878863
DIČ: CZ511120206
(dále jen „Zhotovitel 10“)

a

název Zhotovitele 11: Adam Klement
sídlo: Šumavská 97, 384 51 Volary
IČO: 73547506
DIČ: CZ7901011635
(dále jen „Zhotovitel 11“)

a

název Zhotovitele 12: ABIES Kříž s.r.o.
sídlo: Horní Vltavice 50, 384 91 Horní Vltavice
IČO: 28067941
DIČ: CZ28067941
Zapsán (a) v Obchodním rejstříku vedeném: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 15342
zastoupený (á): Jaromír Kříž, jednatel
(dále jen „Zhotovitel 12“)

a

název Zhotovitele 13: RAVO Trans s.r.o.

sídlo: č.p. 101, 384 04 Chroboly

IČO: 28130511

DIČ: CZ28130511

Zapsán (a) v Obchodním rejstříku vedeném: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 19020

zastoupený (á): Pavel Rajnoha, jednatel

(dále jen „Zhotovitel 13“)

a

název Zhotovitele 14: JACER-CZ, a.s.

sídlo: nám. J. Koziny 28, Světice, 417 61 Bystřany

IČO: 25410105

DIČ: CZ25410105

Zapsán (a) v Obchodním rejstříku vedeném: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka1235

zastoupený (á): Jindřiška Jarkovská, členka představenstva

(dále jen „Zhotovitel 14“)

a

název Zhotovitele 15: ARBOLES, s.r.o.

sídlo: Májová 1196, 349 01 Stříbro

IČO: 28045301

DIČ: CZ28045301

Zapsán (a) v Obchodním rejstříku vedeném: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 22626

zastoupený (á): Ing. Petr Merunka, jednatel

(dále jen „Zhotovitel 15“)

a

název Zhotovitele 16: Bronislav Zelinka

sídlo: Příčná 338, 356 04 Dolní Rychnov

IČO: 66355494

DIČ: CZ7703072025

(dále jen „Zhotovitel 16“)

a

název Zhotovitele 17: Hanko CZ s.r.o.

sídlo: Vimperk - Solná Lhota 3, 385 01 Vimperk

IČO: 28125487

DIČ: CZ28125487

Zapsán (a) v Obchodním rejstříku vedeném: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl

C, vložka 18719

zastoupený (á): Pavel Hanko, jednatel

(dále jen „Zhotovitel 17“)

(Zhotovitelé 1 až 17 budou v této Rámcové dohodě jednotlivě označováni též jen jako „Zhotovitel“ a společně jako „Zhotovitelé“)

na straně druhé

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely v souladu s ustanovením § 131 a násl. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Zákon“) a podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tuto

Rámcovou dohodu na provádění těžby, manipulace a přibližování dřeva harvestorovým uzlem

(dále jen „Rámcová dohoda“)

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Objednatel provedl v souladu se Zákonem zadávací řízení na uzavření této Rámcové dohody. Oznámení o veřejné zakázce na uzavření této Rámcové dohody bylo uveřejněno v Informačním systému o veřejných zakázkách pod ev. č. VZ: Z2017-012036 (dále jen „Zadávací řízení“). Veřejná zakázka byla uveřejněna pod názvem „Těžba, manipulace a přibližování dřeva harvestorovým uzlem (rámcová dohoda)“.
- 1.2. Účastníky této Rámcové dohody se stali všichni dodavatelé, jejichž nabídka podaná v Zadávacím řízení splnila všechny podmínky stanovené Zákonem a Objednatelem, a kteří prokázali splnění kvalifikace.
- 1.3. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této Rámcové dohody, resp. dílčích smluv uzavřených na jejím základě (dále jen „Dílčí smlouva“ nebo též „Dílčí smlouvy“), udržovat v platnosti pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, a to minimálně tak, aby celkový limit pojistného plnění, resp. celková pojistná částka, ve smyslu ustanovení § 2813 a násl. Občanského zákoníku, sjednaný Zhotovitelem na základě takové pojistné smlouvy, činil minimálně 5 mil. Kč. Tento limit nelze nahradit kumulací pojistných plnění na základě více pojistných smluv.
- 1.4. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Rámcové dohody, resp. Dílčí smlouvy uzavřené na jejím základě, na předchozí žádost Objednatele platnou a účinnou pojistnou smlouvu, pojistku, potvrzení příslušné pojišťovny či pojišťovacího zprostředkovatele, případně jiný obdobný doklad prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odstavci, a to bezodkladně po doručení takové žádosti Objednatele.

2. Předmět Rámcové dohody

- 2.1. Předmětem této Rámcové dohody je úprava hlavních podmínek, za kterých budou na základě této Rámcové dohody zadávány jednotlivé dílčí veřejné zakázky na těžbu, manipulaci a přibližování dřeva harvestorovým uzlem podle potřeb Objednatele, a dále sjednání základních obchodních a platebních podmínek pro realizaci těžby, manipulace a přibližování dřeva harvestorovým uzlem, platných pro všechny dílčí veřejné zakázky zadané na základě této Rámcové dohody. Předmětem plnění dle této Rámcové dohody, resp. Dílčích smluv uzavíraných na jejím základě, je:
- těžba dřeva včetně druhování a manipulace harvestorem,
 - vyvezení vytěženého dřeva na odvozní místo vyvážecí soupravou, roztřídění dle vyrobených sortimentů,
 - rozřezání neužitkové hmoty vztahující se k těžené dřevní hmotě,
 - ukládání klestu na přibližovací linky za účelem ochrany půdního povrchu,
 - ukládání klestu na hromady nebo řady v soustředěných mýtních úmyslných těžbách.
- 2.2. Zhotovitel je povinen k plnění předmětu jednotlivých dílčích veřejných zakázek zadaných na základě této Rámcové dohody použít vždy výhradně takový harvestorový uzel, jehož technické parametry odpovídají požadavkům stanoveným Objednatelem v zadávacích podmínkách konkrétní dílčí veřejné zakázky zadávané na základě této Rámcové dohody, přičemž tyto technické parametry budou Objednatelem stanoveny vždy s ohledem na konkrétní plnění poptávané v rámci příslušné dílčí veřejné zakázky. Objednatelem požadované technické parametry harvestorového uzlu přitom budou vždy odpovídat některému z typů harvestorových uzlů specifikovaných v níže uvedené tabulce. Zhotovitel vybraný pro plnění dílčí veřejné zakázky se v uzavírané Dílčí smlouvě zaváže plnit předmět Dílčí smlouvy výhradně harvestorovým uzlem, jehož technické parametry odpovídají veškerým požadavkům stanoveným Objednatelem zejména v zadávacích podmínkách příslušné dílčí veřejné zakázky (použitý harvestorový uzel přitom musí vždy splňovat požadované hodnoty ve všech třech níže uvedených parametrech). Objednatel je oprávněn splnění této podmínky kdykoli v průběhu plnění uzavřené Dílčí smlouvy kontrolovat.

Typ harvestorového uzlu	Maximální šířka harvestoru, vyvážecí soupravy (mm)	Maximální úřez hlavice (cm)	Nosnost vyvážecí soupravy (kg)
Harvestorový uzel I	≤ 2.100	≤ 45	≤ 5.000
Harvestorový uzel II	≤ 2.600	≥ 46 a zároveň ≤ 50	≤ 9.000
Harvestorový uzel III	Není stanovena	≥ 51 a zároveň ≤ 64	≤ 12.000
Harvestorový uzel IV	Není stanovena	≥ 65	≥ 12.000

- 2.3. Podrobná specifikace technických a obchodních podmínek jednotlivých dílčích veřejných zakázek zadávaných na základě této Rámcové dohody bude vždy obsažena v příslušné výzvě k podání nabídky v minitendru, resp. v Dílčí smlouvě.
- 2.4. Místem plnění je území České republiky, zejména pak území spravovaná lesními závody LZ Boubín, LZ Kladská, LZ Konopiště, LZ Židlochovice. Doplňkově se místo

plnění může nacházet i na ostatním území České republiky

- 2.5. Zhotovitel se zavazuje plnění, které je předmětem této Rámcové dohody, resp. Dílčí smlouvy, poskytnout Objednateli v termínech jím stanovených, které budou obsaženy v Dílčí smlouvě.

3. Postup při zadávání dílčích veřejných zakázek na základě Rámcové dohody

- 3.1. Objednatel není na základě této Rámcové dohody povinen zadat jakýkoliv konkrétní objem dílčích veřejných zakázek. Dílčí veřejné zakázky budou zadávány vždy dle aktuálních potřeb Objednatele.
- 3.2. Dílčí veřejné zakázky budou zadávány (dílčí smlouvy budou uzavírány) postupem **s obnovením soutěže** mezi účastníky rámcové dohody a to v souladu s ustanovením § 135 zákona, **tj. v tzv. minitendrech, ve kterých budou k podání nabídky na plnění dílčí veřejné zakázky vyzváni vždy všichni účastníci rámcové dohody.** Účastníci rámcové dohody nejsou povinni podat v minitendru nabídku. Zadavatel je oprávněn zrušit řízení na základě rámcové dohody (minitendr) do doby uzavření dílčí smlouvy, a to i bez uvedení důvodu.

V minitendru zašle Objednatel všem Zhotovitelům písemnou výzvu k podání nabídky (podle rozhodnutí Objednatele buď poštou v listinné podobě, nebo e-mailem v elektronické podobě). Výzva k podání nabídky bude obsahovat podrobnou specifikaci technických i obchodních podmínek dílčí veřejné zakázky, zejména:

- rozsah plnění dílčí veřejné zakázky – celkové předpokládané množství zpracovaného dřeva – CPM (v m³) s rozčleněním dle stanovených intervalů přibližovací vzdálenosti (do 500m – PM₁, 501-1000m – PM₂, více než 1000m – PM₃, CPM = PM₁+PM₂+PM₃, kdy PM₁, PM₂, PM₃ jsou předpokládaná množství zpracovaného dřeva v daných intervalech přibližovací vzdálenosti),
- technickou specifikaci harvesterového uzlu požadovaného pro plnění příslušné dílčí veřejné zakázky (typ harvesterového uzlu dle tabulky v odst. 2.2. této Rámcové dohody),
- místo plnění dílčí veřejné zakázky,
- termín plnění,
- termín prohlídky místa plnění (v průběhu lhůty pro podání nabídek),
- lhůtu pro podání nabídek,
- technické podmínky provedení díla (mj. omezení přípustného objemu zásoby nevyvezeného dřeva na lokalitě P¹),
- způsob příjmu dříví,
- požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny – nabídková cena bude zpracována jako jednotková cena za 1 m³ zpracovaného dřeva (JC) jednotná (konstantní) pro celou dílčí veřejnou zakázku (bez ohledu na hmotnost a přibližovací vzdálenost); veškeré údaje o nabídkové ceně budou vždy vyčísleny v Kč bez DPH,
- limit jednotkové ceny (JC), pokud Objednatel v minitendru využije svého práva stanovit v zadávacích podmínkách nejvyšší přípustnou cenu za 1 m³ zpracovaného dřeva,
- závazný vzor Dílčí smlouvy, ve kterém budou podrobně specifikovány obchodní a

¹ Lokalita P je místo Porostu, kde jsou prováděny dílčí Těžební činnosti, zejména kácení, odvětvování, příjem a evidence dříví, případně též manipulace. Lokalita P se dále označuje též jako lokalita „při pni“. Součástí této lokality je i lokalita Vývozní místo (VM).

technické podmínky plnění dílčí veřejné zakázky (práva a povinnosti smluvních stran související s plněním příslušné Dílčí smlouvy).

- 3.3. Lhůta pro podání nabídek bude činit minimálně 7 dní.
- 3.4. Zhotovitel není povinen podat v minitendru nabídku.
- 3.5. Zhotovitelé nemohou podat v minitendru společnou nabídku.
- 3.6. Základním kritériem pro hodnocení nabídek v minitendru bude vždy nejnížší jednotková nabídková cena za dílčí veřejnou zakázku (JC), a to cena v Kč bez DPH. V případě, že v rámci konkrétního minitendru bude hodnoceno více nabídek se shodnou jednotkovou nabídkovou cenou, bude o pořadí nabídek se shodnou nabídkovou cenou rozhodnuto losem. K losování budou přizváni vždy ti Zhotovitelé, kteří v daném minitendru podali nabídku se shodnou nabídkovou cenou.
- 3.7. Objednatel je oprávněn stanovit v minitendru nejvýše přípustnou jednotkovou nabídkovou cenu za 1 m³ zpracovaného dřeva (JC). Pokud Zhotovitel uvede v nabídce podané v minitendru jednotkovou cenu (JC) vyšší, než je Objednatelem stanovená nejvyšší přípustná hodnota, bude z účasti v minitendru vyloučen.
- 3.8. Pokud Zhotovitel uvede v nabídce v minitendru jednotkovou cenu za 1 m³ zpracovaného dřeva (JC) vyšší, než je jednotková cena (JC) uvedená pro daného Zhotovitele v příloze č. 1 této Rámcové dohody, bude takový Zhotovitel z účasti v minitendru vyloučen.
- 3.9. Se Zhotovitelem, jehož nabídka bude v minitendru vyhodnocena jako nejvhodnější, uzavře Objednatel Dílčí smlouvu. V Dílčí smlouvě budou podrobně specifikovány všechny obchodní a technické podmínky plnění dílčí veřejné zakázky.
- 3.10. Smluvní strany shodně konstatují, že CPM je pouze předpokládaným/orientačním údajem, přičemž množství dříví Zhotovitelem skutečně zpracovaného na základě Dílčí smlouvy se může od CPM lišit (směrem nahoru i dolů). CPM stanovené ve výzvě k podání nabídky v minitendru však může být v rámci plnění konkrétní dílčí veřejné zakázky navýšeno max. o 20 %. Zhotovitel vybraný pro plnění dílčí veřejné zakázky, se kterým bude uzavřena Dílčí smlouva, bude povinen zpracovat celé skutečné množství dříví (tj. i množství vyšší než CPM), a to za jednotkovou cenu (JC), kterou uvedl v nabídce podané v minitendru, resp. v Dílčí smlouvě.
- 3.11. Objednatel je oprávněn zrušit minitendr do doby uzavření Dílčí smlouvy, a to bez uvedení důvodu.
- 3.12. V případě rozporu mezi ujednáními Dílčí smlouvy a této Rámcové dohody budou mít přednost příslušná ustanovení Rámcové dohody s výjimkou, kdy tato Rámcová dohoda výslovně připouští odchýlné ujednání v Dílčí smlouvě.
- 3.13. Případným ukončením této Rámcové dohody není dotčena platnost a účinnost Dílčí smlouvy řádně uzavřené v době trvání této Rámcové dohody.

4. Cena a platební podmínky

- 4.1. Cena za dílo bude v Dílčí smlouvě vždy stanovena v Kč bez DPH, přičemž bude vyčíslena jako jednotková cena za 1 m³ zpracovaného dřeva (JC), jednotná (konstantní) pro celý objem dílčí veřejné zakázky. Cena za dílo sjednaná v konkrétní Dílčí smlouvě bude odpovídat jednotkové nabídkové ceně stanovené v nabídce podané v minitendru, na jehož základě je Dílčí smlouva uzavírána, tím Zhotovitelem, který v daném

minitendru zvítězil.

- 4.2. Účastníci této Rámcové dohody sjednávají, že jednotkové ceny (JC) uvedené pro jednotlivé Zhotovitele v příloze č. 1 této Rámcové dohody, resp. sjednané v jednotlivých Dílčích smlouvách, zahrnují veškeré náklady Zhotovitele spojené s plněním předmětu příslušné Dílčí smlouvy, a to včetně nákladů na zřízení pracoviště. Zhotovitel tak není v souvislosti s plněním Dílčí smlouvy oprávněn účtovat a požadovat na Objednateli úhradu jakýchkoliv jiných či dalších plateb, resp. nákladů.

Tyto ceny, vyčíslené v Kč bez DPH, jsou cenami maximálně přípustnými, a tudíž nemohou být po dobu trvání Rámcové dohody, resp. při plnění dílčí veřejné zakázky, překročeny (navýšeny).

- 4.3. Zhotoviteli bude hrazena cena za skutečně poskytnuté plnění – zpracované dříví, stanovená jako součin m³ zpracovaného dříví a JC uvedené v příslušné Dílčí smlouvě.
- 4.4. K uvedené ceně bude Zhotovitelem při fakturaci vždy připočtena daň z přidané hodnoty ve výši dle aktuálně platných a účinných právních předpisů.
- 4.5. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za práce provedené na základě Dílčí smlouvy měsíčně zpětně, vždy po uplynutí příslušného kalendářního měsíce, a to v rozsahu skutečně poskytnutého plnění. Podrobné podmínky měsíční fakturace za zpracované dřevo budou upřesněny vždy v každé Dílčí smlouvě v závislosti na způsobu příjmu dříví.
- 4.6. Cena bude Objednatelům hrazena na základě řádných daňových dokladů (faktur) vystavených Zhotovitelem a řádně doručených Objednateli.
- 4.7. Lhůta splatnosti daňových dokladů (faktur), resp. ceny účtované Zhotovitelem Objednateli, na jejich základě bude činit vždy 21 dnů ode dne doručení řádného daňového dokladu (faktury) Objednateli.
- 4.8. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy, zejména zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Jednotlivé přílohy daňového dokladu (faktury) stanoví příslušné Dílčí smlouvy. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude obsahovat některou z předepsaných náležitostí či požadavků ujednaných touto Rámcovou, resp. příslušnými Dílčími smlouvami, je Objednatel oprávněn takový daňový doklad (fakturu) vrátit s uvedením důvodu Zhotoviteli, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou. Lhůta splatnosti v takovém případě počíná běžet až od doručení řádně opraveného či doplněného daňového dokladu (faktury), a to případně včetně požadovaných příloh. V případě, že práce (dílo) nebudou provedeny Zhotovitelem řádně či vykazují vady, užije se tohoto ustanovení obdobně.
- 4.9. V případě, že práce (dílo) nebudou provedeny Zhotovitelem řádně či vykazují-li vady, Objednatel není povinen provedené práce Zhotoviteli zaplatit a současně Zhotovitel není oprávněn v takovém případě k vystavení faktury.
- 4.10. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, je povinen neprodleně o tomto písemně informovat Objednatele.
- 4.11. Bude-li Zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátec ve smyslu § 106a zákona o DPH, je Objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona o DPH. Zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.

- 4.12. Cena se považuje za uhrazenou včas, je-li příslušná fakturovaná částka odepsána z bankovního účtu Objednatele ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele nejpozději v den splatnosti ceny (částky) dle příslušné faktury.
- 4.13. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky proti pohledávkám Objednatele. Zhotovitel dále není oprávněn postoupit jakoukoli pohledávku za Objednatelem třetí osobě, stejně jako není oprávněn ji zastavit nebo s ní jinak nakládat, ledaže bude mezi smluvními stranami ujednáno jinak.

5. Odpovědnost za škodu a za vady, sankční ujednání

- 5.1. Žádná ze smluvních stran není povinna platit smluvní pokutu v případě, že porušení její povinnosti bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku (mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli smluvní strany).
- 5.2. Zhotovitel odpovídá za poškození lesa, škody na životním prostředí, zdraví a majetku, ke kterým dojde v souvislosti s plněním jeho povinností dle Rámcové dohody, resp. jednotlivých Dílčích smluv.
- 5.3. Zhotovitel odpovídá za vady plnění, a to i když se vada stane zjevnou po převzetí plnění Objednatelem, ustanovení § 2605 odst. 2 zákona se nepoužije.
- 5.4. V případě prodlení s úhradou peněžitého závazku má oprávněná smluvní strana nárok na uplatnění úroku z prodlení vůči povinné smluvní straně, resp. vůči povinnému účastníkovi Rámcové dohody, a to ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 5.5. Smluvní pokuty budou pro jednotlivé dílčí veřejné zakázky stanoveny vždy v Dílčí smlouvě. V Dílčí smlouvě budou stanoveny zejména sankce vůči Zhotoviteli vyplývající z nesplnění dohodnutého objemu prací ve sjednaném čase, množství a kvalitě.
- 5.6. Pro jeden případ porušení povinností stanovených touto Rámcovou dohodou, resp. Dílčí smlouvou, lze kumulativně uplatnit více smluvních pokut.
- 5.7. Vznikem povinnosti Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu na základě Dílčí smlouvy ani jejím samotným zaplacením nezaniká povinnost Zhotovitele splnit povinnost, jejíž splnění bylo smluvní pokutou utvrzeno; Zhotovitel je i nadále povinen ke splnění takovéto povinnosti.
- 5.8. Vznikem povinnosti zaplatit smluvní pokutu ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno ani nijak omezeno právo Objednatele na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, jejíž splnění je utvrzeno smluvní pokutou, a to v plném rozsahu.
- 5.9. Vznikem povinnosti Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu ani jejím samotným zaplacením nezaniká právo Objednatele odstoupit od Rámcové dohody nebo od Dílčí smlouvy. Odstoupením od Rámcové dohody či Dílčí smlouvy nezaniká nárok Objednatele na smluvní pokutu, k jejímuž zaplacení již příslušnému Zhotoviteli vznikla povinnost.
- 5.10. Smluvní pokuta bude splatná do 21 dnů od doručení oznámení o jejím uplatnění ze strany Objednatele příslušnému Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn svou pohledávku za Zhotovitelem z titulu povinnosti Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu započítat oproti pohledávce Zhotovitele za Objednatelem z titulu povinnosti Objednatele zaplatit cenu díla (popř. její část).

6. Doba trvání Rámcové dohody

- 6.1. Tato Rámcová dohoda se uzavírá na dobu určitou, a to do 30. 4. 2018.
- 6.2. Tato Rámcová dohoda nabývá účinnosti dnem podpisu všemi účastníky Rámcové dohody.

7. Ukončení platnosti Rámcové dohody, výpověď Rámcové dohody

- 7.1. Platnost a účinnost této Rámcové dohody končí:
 - a) uplynutím sjednané doby trvání Rámcové dohody,
 - b) v případě, kdy se během trvání Rámcové dohody uzavřené s více Zhotoviteli sníží počet Zhotovitelů způsobilých plnit veřejnou zakázku na základě Rámcové dohody na jediného – Objednatel není v tom případě podle Zákona oprávněn na základě této Rámcové dohody zadávat dílčí veřejné zakázky,
 - c) písemnou dohodou smluvních stran.
- 7.2. Kterákoliv ze smluvních stran, resp. kterýkoliv účastník Rámcové dohody, je oprávněn tuto Rámcovou dohodu vypovědět i bez uvedení důvodu. Výpovědní doba v takovém případě činí 4 měsíce ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně. Pokud Rámcovou dohodu vypovídá některý ze Zhotovitelů, postačí, když výpověď doručí pouze Objednateli. Objednatel je oprávněn Rámcovou dohodu vypovědět i pouze ve vztahu k některému či některým Zhotovitelům.
- 7.3. Kterýkoliv z účastníků Rámcové dohody je oprávněn od Rámcové dohody odstoupit za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy (zejména Občanským zákoníkem). Odstoupení od Dohody musí obsahovat popis důvodu pro odstoupení.
- 7.4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Rámcové dohody zejména v případě, že vůči majetku Zhotovitele bude probíhat insolvenční řízení nebo insolvenční návrh bude zamítnut pro nedostatek majetku Zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, či Zhotovitel vstoupí do likvidace.
- 7.5. Objednatel je oprávněn od Rámcové dohody odstoupit vždy pouze ve vztahu k tomu Zhotoviteli, kterého se týká důvod pro odstoupení od Rámcové dohody. Odstoupení od Rámcové dohody musí být písemné. Pokud od Rámcové dohody odstupuje některý ze Zhotovitelů, postačí, když odstoupení doručí pouze Objednateli. Odstoupení od Rámcové dohody se nedotýká nároku Objednatele na náhradu škody vzniklé porušením Rámcové dohody, resp. Dílčích smluv, ani nároku na zaplacení smluvních pokut či úroku z prodlení.
- 7.6. Předčasné ukončení této Rámcové dohody nemá vliv na platnost a účinnost do té doby nesplněných Dílčích smluv uzavřených za trvání této Rámcové dohody, nebude-li se důvod předčasného ukončení týkat rovněž takové Dílčí smlouvy. Práva a povinnosti z takto uzavřených Dílčích smluv se budou i nadále řídit ujednáními smluvních stran uvedenými v této Rámcové dohodě, a to bez ohledu na její předčasné ukončení.
- 7.7. Smluvní strany sjednávají, že v souvislosti s odstoupením od této Rámcové dohody, resp. Dílčích smluv, si nebudou povinny vracet plnění, které si vzájemně poskytly na základě již řádně splněných Dílčích smluv.

8. Prevence a detekce trestněprávních či neetických jednání, reakce na taková jednání

- 8.1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
- 8.2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.
- 8.3. Zhotovitelé prohlašují, že se seznámili se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesy.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitelé se při plnění této smlouvy zavazují zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.
- 8.4. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

9. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Tato Rámcová dohoda může být doplňována nebo měněna pouze ve formě písemných dodatků podepsaných všemi účastníky Rámcové dohody. Podstatná změna Rámcové dohody je vyloučena. Smluvní strany berou na vědomí, že změny Rámcové dohody mohou být prováděny pouze za podmínek stanovených právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
- 9.2. Tato Rámcová dohoda se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou rozhodovány v řízení před obecnými soudy České republiky.
- 9.3. Prodávající bere na vědomí, že kupující bude postupovat v souladu se svými povinnostmi stanovenými v § 219 ZZVZ, tedy uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a dokumenty, k jejichž uveřejnění je dle zmíněného ustanovení povinen. Prodávající souhlasí s uveřejněním Dohody a výše skutečně uhrazené ceny na základě Dohody. Dále prodávající bere na vědomí povinnosti stanovené zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 9.4. Nedílnou součástí této Rámcové dohody je příloha č. 1 specifikující jednotkovou cenu za 1 m³ zpracovaného dřeva (JC) uvedenou v nabídkách Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení.
- 9.5. Tato Rámcová dohoda je vyhotovena v počtu vyhotovení s platností originálu odpovídajícím počtu smluvních stran této Rámcové dohody. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
- 9.6. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem této Rámcové dohody souhlasí, rozumí jí

a zavazují se k jejímu plnění, a že tato Rámcová dohoda byla uzavřena podle jejich vážné a svobodné vůle prosté tísně. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy: č.1 Jednotková cena (JC)


<p>Za Objednatele V Hradci Králové dne <u>3.8.2017</u> y zast. ředitel van Srba</p> <hr/> <p>Ing. Daniel Szó Lesy České rep ředitel</p> <p>(05) Lesy České republiky, s.p. Převysoká 1106/13, Nový Hradec Králové 500 08 Hradec Králové IČ: 42196451, OČ: CZ42196451</p>	<p>Za Zhotovitele 1 Ve <u>KOPF VÁCLAV & JIŘÍ, s.r.o.</u> dne: <u>13.7.2017</u> ředitel rk 56 71</p> <hr/> <p>Václav jednatel společnosti Kopf Václav & Jiří, s.r.o.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Příloha č. 1 Rámcové dohody – Jednotková cena (JC)

Jednotková cena za 1 m³ zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně);





Označení	Název	Jednotková cena za 1 m ³ zpracovaného dřeva (JC) (Kč bez DPH / m ³)
Zhotovitel 1.	Kopf Václav & Jiří, s.r.o.	1500
Zhotovitel 2.	Jakub Skružný	2000
Zhotovitel 3.	PROGLES s.r.o.	699
Zhotovitel 4.	PERPERUNA ECO s.r.o.	1400
Zhotovitel 5.	Harvest-Timber s.r.o.	720
Zhotovitel 6.	UNILES, a.s.	1800
Zhotovitel 7.	Michal Pevný	800
Zhotovitel 8.	Václav Nosek	1000
Zhotovitel 9.	Lesní společnost Přimda, s.r.o.	700
Zhotovitel 10.	Čestmír Kříž	1000
Zhotovitel 11.	Adam Klement	1200
Zhotovitel 12.	ABIES Kříž s.r.o.	1200
Zhotovitel 13.	RAVO Trans s.r.o.	1200
Zhotovitel 14.	JACER-CZ, a.s.	2000
Zhotovitel 15.	ARBOLES, s.r.o.	745
Zhotovitel 16.	Bronislav Zelinka	1000
Zhotovitel 17.	Hanko CZ s.r.o.	1000

Podpisy smluvních stran

<p>Za Objednatele V Hradci Králové dne <u>3. 8. 2017</u></p> <p> ředitel Lesy České republiky, s.p. ředitel</p> <p>Lesy České republiky, s.p. [05] Průmyslová 1100/10, Nový Hrádec Králové 500 01 Hradec Králové IČ: 42195451, DIČ: CZ42195451</p>	<p>Za Zhotovitele 1 Ve <u>HRADECKU</u> dne <u>13. 7. 2017</u></p> <p>KOPF Václav & Jiří, s.r.o.  Václav Kopf, jednatel společnosti Kopf Václav & Jiří, s.r.o.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a zavazují se k jejímu plnění, a že tato Rámcová dohoda byla uzavřena podle jejich vážné a svobodné vůle prosté tísně. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy: č.1 Jednotková cena (JC)

<p>Za Objednatele V Hradci Králové dne <u>7.8.2017</u></p> <p></p> <p>Ing. Daniel S.  ředitel Lesy České r</p> <p>Lesy České republiky, s.p. [IČ] Přemyslova 1105/10, Nový Hradec Králové 500 08 Hradec Králové IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451</p>	<p>Za Zhotovitele 2 V <u>Dolních Požářech</u> dne <u>18.7.2017</u></p> <p></p> <p>...NÝ JAKUB Dolní Požáry 6, 257 42 Krhanice IČ: 0452183 </p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LESY ČESKÉ REPUBLIKY
Přemyslova 1105/10, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

Příloha č. 1 Rámcové dohody – Jednotková cena (JC)

Jednotková cena za 1 m³ zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):





Označení	Název	Jednotková cena za 1 m ³ zpracovaného dřeva (JC) (Kč bez DPH / m ³)
Zhotovitel 1.	Kopf Václav & Jiří, s.r.o.	1500
Zhotovitel 2.	Jakub Skružný	2000
Zhotovitel 3.	PROGLES s.r.o.	699
Zhotovitel 4.	PERPERUNA ECO s.r.o.	1400
Zhotovitel 5.	Harvest-Timber s.r.o.	720
Zhotovitel 6.	UNILES, a.s.	1800
Zhotovitel 7.	Michal Pevný	800
Zhotovitel 8.	Václav Nosek	1000
Zhotovitel 9.	Lesní společnost Přimda, s.r.o.	700
Zhotovitel 10.	Čestmír Kříž	1000
Zhotovitel 11.	Adam Klement	1200
Zhotovitel 12.	ABIES Kříž s.r.o.	1200
Zhotovitel 13.	RAVO Trans s.r.o.	1200
Zhotovitel 14.	JACER-CZ, a.s.	2000
Zhotovitel 15.	ARBOLES, s.r.o.	745
Zhotovitel 16.	Bronislav Zelinka	1000
Zhotovitel 17.	Hanko CZ s.r.o.	1000

Podpisy smluvních stran

<p>Za Objednatele V Hradci Králové dne <u>3. 8. 2017</u></p> <p></p> <p>Ing. Daniel Szó Lesy České rep</p> <p><small>Lesy České republiky, s.p. Průmyslová 1106/19, Nový Hrádek 500 08 Hradec Králové IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451</small></p>	<p>Za Zhotovitele 2 V <u>Delnicích Přáchech</u> dne <u>18. 7. 2017</u></p> <p></p> <p>Jakub Skružný SKRUŽNÝ JAKUB Dolní Prácheň 6, 257 42 Krhanice</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a zavazují se k jejímu plnění, a že tato Rámcová dohoda byla uzavřena podle jejich vážné a svobodné vůle prosté tísně. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy: č.1 Jednotková cena (JC)



<p>Za Objednatele V Hradci Králové dne <u>17. 4. 2012</u></p> <p></p> <p>Ing. Dan  ditel Lesy ČR</p> <p><small>Právní zástupce: Ing. Dan  500 08 Hradec Králové IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451</small></p>	<p>Za Zhotovitele 3 V <u>Jičíně</u> dne <u>20. 4. 2014.</u></p> <p></p> <p>jednatel společnosti PROGLES s.r.o.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Příloha č. 1 Rámcové dohody – Jednotková cena (JC)

Jednotková cena za 1 m³ zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení	Název	Jednotková cena za 1 m ³ zpracovaného dřeva (JC) (Kč bez DPH / m ³)
Zhotovitel 1.	Kopř Václav & Jiří, s.r.o.	1500
Zhotovitel 2.	Jakub Skružný	2000
Zhotovitel 3.	PROGLES s.r.o.	699
Zhotovitel 4.	PERPERUNA ECO s.r.o.	1400
Zhotovitel 5.	Harvest-Timber s.r.o.	720
Zhotovitel 6.	UNILES, a.s.	1800
Zhotovitel 7.	Michal Pevný	800
Zhotovitel 8.	Václav Nosek	1000
Zhotovitel 9.	Lesní společnost Přimda, s.r.o.	700
Zhotovitel 10.	Čestmír Kříž	1000
Zhotovitel 11.	Adam Klement	1200
Zhotovitel 12.	ABIES Kříž s.r.o.	1200
Zhotovitel 13.	RAVO Trans s.r.o.	1200
Zhotovitel 14.	JACER-CZ, a.s.	2000
Zhotovitel 15.	ARBOLES, s.r.o.	745
Zhotovitel 16.	Bronislav Zelinka	1000
Zhotovitel 17.	Hanko CZ s.r.o.	1000

Podpisy smluvních stran

<p>Za Objednatele V Hradci Králové dne <u>3.8.2017</u> v zasl.</p> <p></p> <p>Ing. Daniel Sz Lesy České rep</p> <p><small>Přemyslovská 1116/19, Nový Hradec Králové 500 08 Hradec Králové IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451</small></p>	<p>Za Zhotovitele 3 V <u>Jičově</u> dne <u>20.7.2017</u></p> <p></p> <p>David Sidák, jednatel společnosti PROGLES s.r.o.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a zavazují se k jejímu plnění, a že tato Rámcová dohoda byla uzavřena podle jejich vážné a svobodné vůle prosté tísně. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy: č.1 Jednotková cena (JC)

<p>Za Objednatele V Hradci Králové dne <u>3.8.2012</u></p> <p>ditel Lesy České re</p> <p><small>IC: 42186491, DIČ: CZ42186491</small></p>	<p>Za Zhotovitele 4 Ve vsahni dne <u>14. 7. 2014</u></p> <p></p> <p>PERPERUNA ECO s.r.o.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 **PERPERUNA** s.r.o.
Hradič 293, PSČ 756 01
IČ: 286 56 504 DIČ: CZ28656504

Příloha č. 1 Rámcové dohody – Jednotková cena (JC)

Jednotková cena za 1 m³ zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení	Název	Jednotková cena za 1 m ³ zpracovaného dřeva (JC) (Kč bez DPH / m ³)
Zhotovitel 1.	Kopf Václav & Jiří, s.r.o.	1500
Zhotovitel 2.	Jakub Skružný	2000
Zhotovitel 3.	PROGLES s.r.o.	699
Zhotovitel 4.	PERPERUNA ECO s.r.o.	1400
Zhotovitel 5.	Harvest-Timber s.r.o.	720
Zhotovitel 6.	UNILES, a.s.	1800
Zhotovitel 7.	Michal Pevný	800
Zhotovitel 8.	Václav Nosek	1000
Zhotovitel 9.	Lesní společnost Přimda, s.r.o.	700
Zhotovitel 10.	Čestmír Kříž	1000
Zhotovitel 11.	Adam Klement	1200
Zhotovitel 12.	ABIES Kříž s.r.o.	1200
Zhotovitel 13.	RAVO Trans s.r.o.	1200
Zhotovitel 14.	JACER-CZ, a.s.	2000
Zhotovitel 15.	ARBOLES, s.r.o.	745
Zhotovitel 16.	Bronislav Zelinka	1000
Zhotovitel 17.	Hanko CZ s.r.o.	1000

Podpisy smluvních stran

Za Objednatele V Hradci Králové dne <u>3.8.2017</u> <i>V zásl.</i>	Za Zhotovitele 4 Ve <u>Vsetíně</u> dne <u>16.7.2017</u>
Ing. Daniel S Lesy České republiky, s.p. Přetvrdská 1106/19, Horní Hradec Králové 500 01, Hradec Králové IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451	PERPERUNA Hovět 213, PSČ 756 01 IČ: 286 58 804 DIČ: CZ28658804

a zavazují se k jejímu plnění, a že tato Rámcová dohoda byla uzavřena podle jejich vážné a svobodné vůle prosté tísně. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy: č.1 Jednotková cena (JC)

Za Objednatele V Hradci Králové dne <u>7. 8. 2017</u>	Za Zhotovitele S V <u>Petrovicích</u> dne <u>25. 7. 2017</u>
Ing. Daniel Lesy České	 Harvest - Timber s.r.o. Petrovice u Sušice 74, 342 01 Sušice IČO 
Lesy České republiky, a.p. Přepřevaň 1106/20, Hlavý Hradec Králové 500 06 Hradec Králové IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451	Harvest-Timber s.r.o. 

Lesy České republiky, a.p.
Přepřevaň 1106/20, Hlavý Hradec Králové
500 06 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

Příloha č. 1 Rámcové dohody – Jednotková cena (JC)

Jednotková cena za 1 m³ zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení	Název	Jednotková cena za 1 m ³ zpracovaného dřeva (JC) (Kč bez DPH / m ³)
Zhotovitel 1.	Kopf Václav & Jiří, s.r.o.	1500
Zhotovitel 2.	Jakub Skružný	2000
Zhotovitel 3.	PROGLES s.r.o.	699
Zhotovitel 4.	PERPERUNA ECO s.r.o.	1400
Zhotovitel 5.	Harvest-Timber s.r.o.	720
Zhotovitel 6.	UNILES, a.s.	1800
Zhotovitel 7.	Michal Pevný	800
Zhotovitel 8.	Václav Nosek	1000
Zhotovitel 9.	Lesní společnost Přimda, s.r.o.	700
Zhotovitel 10.	Čestmír Kříž	1000
Zhotovitel 11.	Adam Klement	1200
Zhotovitel 12.	ABIES Kříž s.r.o.	1200
Zhotovitel 13.	RAVO Trans s.r.o.	1200
Zhotovitel 14.	JACER-CZ, a.s.	2000
Zhotovitel 15.	ARBOLES, s.r.o.	745
Zhotovitel 16.	Bronislav Zelinka	1000
Zhotovitel 17.	Hanko CZ s.r.o.	1000

Podpisy smluvních stran

Za Objednatele V Hradci Králové dne <u>3.8.2017</u>	Za Zhotovitele 5 V <u>Petrovicích</u> dne <u>25.7.2017</u>
Ing. Daniel Lesy České republiky, s.p. Přemysla 1106/19, Nový Hrádec Králové 500 08 Hrádec Králové IČ: 42198451, DIČ: CZ42198451	Harvest-Timber s.r.o. Harvest-Timber s.r.o. Petrovice u Sušice 74, 342 01 Sušice IČO: [redacted]

a zavazují se k jejímu plnění, a že tato Rámcová dohoda byla uzavřena podle jejich vážné a svobodné vůle prosté tísňe. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy: č.1 Jednotková cena (JC)

Za Objednatele V Hradci Králové dne <u>3.8.2017</u>	Za Zhotovitele 6 V <u>Rumburku</u> dne <u>14.4.2017</u>
Ing. Daniel Szó Lesy České rep	
<small>Lesy České republiky Přemyslovská 1100/15, 500 04 Hradec Králové SQU 05 Hradec Králové IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451</small>	UNILES, a.s.

UNILES, a.s. ®
Jiřikovská 913/18
408 01 Rumburk
IČO: 47307706, DIČ: CZ47307706

Příloha č. 1 Rámcové dohody – Jednotková cena (JC)

Jednotková cena za 1 m³ zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení	Název	Jednotková cena za 1 m ³ zpracovaného dřeva (JC) (Kč bez DPH / m ³)
Zhotovitel 1.	Kopf Václav & Jiří, s.r.o.	1500
Zhotovitel 2.	Jakub Skružný	2000
Zhotovitel 3.	PROGLES s.r.o.	699
Zhotovitel 4.	PERPERUNA ECO s.r.o.	1400
Zhotovitel 5.	Harvest-Timber s.r.o.	720
Zhotovitel 6.	UNILES, a.s.	1800
Zhotovitel 7.	Michal Pevný	800
Zhotovitel 8.	Václav Nosek	1000
Zhotovitel 9.	Lesní společnost Přimda, s.r.o.	700
Zhotovitel 10.	Čestmír Kříž	1000
Zhotovitel 11.	Adam Klement	1200
Zhotovitel 12.	ABIES Kříž s.r.o.	1200
Zhotovitel 13.	RAVO Trans s.r.o.	1200
Zhotovitel 14.	JACER-CZ, a.s.	2000
Zhotovitel 15.	ARBOLES, s.r.o.	745
Zhotovitel 16.	Bronislav Zelinka	1000
Zhotovitel 17.	Hanko CZ s.r.o.	1000

Podpisy smluvních stran

Za Objednatele V Hradci Králové dne <u>3.8.2017</u> v zast.	Za Zhotovitele 6 V <u>Rumburk</u> dne <u>11.4.2017</u>
Ing. Danie [redacted] Lesy České republiky, s.p. IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451	Ing. Lubos Kysavy, člen představenstva, UNILES, a.s.

UNILES, a.s. ®

Jiřikovská 913/18

408 01 Rumburk

IČO: 47307706, DIČ: CZ47307706

a zavazují se k jejímu plnění, a že tato Rámcová dohoda byla uzavřena podle jejich vážné a svobodné vůle prosté tísně. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy: č.1 Jednotková cena (JC)

Za Objednatele V Hradci Králové dne <u>J. P. 2012</u> v zast.	Za Zhotovitele Ve <u>Skalné</u> dne <u>14.4.2017</u>
Ing. Daniel S Lesy České republiky, s.p. Lesy České republiky, s.p. (IČ) Přemyslova 1106/19, 56002 Hradec Králové 500 08 Hradec Králové IČ: 42196491, DIČ: CZ42196491	MICHAL PEVNÝ Lesnické práce Vilová 512, 351 34 Skalná IČ: 722

Příloha č. 1 Rámcové dohody – Jednotková cena (JC)

Jednotková cena za 1 m³ zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):



Označení	Název	Jednotková cena za 1 m ³ zpracovaného dřeva (JC) (Kč bez DPH / m ³)
Zhotovitel 1.	Kopf Václav & Jiří, s.r.o.	1500
Zhotovitel 2.	Jakub Skružný	2000
Zhotovitel 3.	PROGLES s.r.o.	699
Zhotovitel 4.	PERPERUNA ECO s.r.o.	1400
Zhotovitel 5.	Harvest-Timber s.r.o.	720
Zhotovitel 6.	UNILES, a.s.	1800
Zhotovitel 7.	Michal Pevný	800
Zhotovitel 8.	Václav Nosek	1000
Zhotovitel 9.	Lesní společnost Přimda, s.r.o.	700
Zhotovitel 10.	Čestmír Kříž	1000
Zhotovitel 11.	Adam Klement	1200
Zhotovitel 12.	ABIES Kříž s.r.o.	1200
Zhotovitel 13.	RAVO Trans s.r.o.	1200
Zhotovitel 14.	JACER-CZ, a.s.	2000
Zhotovitel 15.	ARBOLES, s.r.o.	745
Zhotovitel 16.	Bronislav Zelinka	1000
Zhotovitel 17.	Hanko CZ s.r.o.	1000

Podpisy smluvních stran

<p>Za Objednatele V Hradci Králové dne <u>3.8.2017</u> v zast. ob. Ing. [redacted]</p> <p>Ing. Daniel Szórád ředitel Lesy České republiky</p> <p><small>Lesy České republiky, s.p. IČ: 005 Přemyslovská 1106/13, Nový město: Králové 500 03 Hradec Králové IČ: 0216451, DIČ: CZ0216451</small></p>	<p>Za Zhotovitele 7 Ve Skalce dne <u>17.7.2017</u></p> <p>Michal P [redacted]</p> <p>MICHAL PEVNÝ Lesnické práce Vilémův 519 - 281 01 Skalce IČ: 72 [redacted]</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a zavazují se k jejímu plnění, a že tato Rámcová dohoda byla uzavřena podle jejich vážné a svobodné vůle prosté tísně. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy: č.1 Jednotková cena (JC)

<p>Za Objednatele V Hradci Králové dne <u>3.8.2017</u> </p> <p>Ing. Daniel S... tel Lesy České republiky, s.p. Přemyslová 1106/19, Hradec Králové 500 08 Hradec Králové IČ: 42306451, DIČ: CZ42190451</p>	<p>Za Zhotovitele 8 V Hradci Králové dne <u>14.7.2017</u> </p> <p>Václav... Tel.: 606 612 389 IČ: 639 17 955 DIČ: CZ7511011640</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Příloha č. 1 Rámcové dohody – Jednotková cena (JC)

Jednotková cena za 1 m³ zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):






Označení	Název	Jednotková cena za 1 m ³ zpracovaného dřeva (JC) (Kč bez DPH / m ³)
Zhotovitel 1.	Kopf Václav & Jiří, s.r.o.	1500
Zhotovitel 2.	Jakub Skružný	2000
Zhotovitel 3.	PROGLES s.r.o.	699
Zhotovitel 4.	PERPERUNA ECO s.r.o.	1400
Zhotovitel 5.	Harvest-Timber s.r.o.	720
Zhotovitel 6.	UNILES, a.s.	1800
Zhotovitel 7.	Michal Pevný	800
Zhotovitel 8.	Václav Nosek	1000
Zhotovitel 9.	Lesní společnost Přimda, s.r.o.	700
Zhotovitel 10.	Čestmír Kříž	1000
Zhotovitel 11.	Adam Klement	1200
Zhotovitel 12.	ABIES Kříž s.r.o.	1200
Zhotovitel 13.	RAVO Trans s.r.o.	1200
Zhotovitel 14.	JACER-CZ, a.s.	2000
Zhotovitel 15.	ARBOLES, s.r.o.	745
Zhotovitel 16.	Bronislav Zelinka	1000
Zhotovitel 17.	Hanko CZ s.r.o.	1000

Podpisy smluvních stran

Za Objednatele V Hradci Králové dne <u>3. 8. 2017</u> V ZÁST. 	Za Zhotovitele 8 V <u>NOBILSKÝCH LADYSKÝCH</u> dne <u>14. 7. 2017</u>
Ing. Daniel Szórád Lesy České republ 	
Přímý servis 110/00 00, Lesy Hradec Králové 500 00 Hradec Králové IČ: 42186451, DIČ: CZ42186451	Přímý servis 110/00 00, Lesy Hradec Králové 500 00 Hradec Králové IČ: 42186451, DIČ: CZ42186451

a zavazují se k jejímu plnění, a že tato Rámcová dohoda byla uzavřena podle jejich vážné a svobodné vůle prostě tiskně. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy: č.1 Jednotková cena (JC)

Za Objednatele V Hradci Králové dne <u>3. P. 2017</u>  Ing.  Lesy  <small>Lesy České republiky, s.p. Plamyslova 1106/19, Nový Hradec Králové 505 08-Hradec Králové IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451</small>	Za Zhotovitele 9 V <u>Plané</u> dne <u>17.4.2017</u>  Ing. Zbyněk Máji 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lesní společnost Přímada, s.r.o.
Konviktská 291/24, Staré Město
110 00 Praha 1
tel.: 374 796 241, fax: 374 796 274
DIČ: CZ45351899 -4-

Příloha č. 1 Rámcové dohody – Jednotková cena (JC)

Jednotková cena za 1 m³ zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení	Název	Jednotková cena za 1 m ³ zpracovaného dřeva (JC) (Kč bez DPH / m ³)
Zhotovitel 1.	Kopf Václav & Jiří, s.r.o.	1500
Zhotovitel 2.	Jakub Skružný	2000
Zhotovitel 3.	PROGLES s.r.o.	699
Zhotovitel 4.	PERPERUNA ECO s.r.o.	1400
Zhotovitel 5.	Harvest-Timber s.r.o.	720
Zhotovitel 6.	UNILES, a.s.	1800
Zhotovitel 7.	Michal Pevný	800
Zhotovitel 8.	Václav Nosek	1000
Zhotovitel 9.	Lesní společnost Přimda, s.r.o.	700
Zhotovitel 10.	Čestmír Kříž	1000
Zhotovitel 11.	Adam Klement	1200
Zhotovitel 12.	ABIES Kříž s.r.o.	1200
Zhotovitel 13.	RAVO Trans s.r.o.	1200
Zhotovitel 14.	JACER-CZ, a.s.	2000
Zhotovitel 15.	ARBOLES, s.r.o.	745
Zhotovitel 16.	Bronislav Zelinka	1000
Zhotovitel 17.	Hanko CZ s.r.o.	1000

Podpisy smluvních stran

Za Objednatele V Hradci Králové dne <u>13.8.2017</u> v zasl.	Za Zhotovitele 9 v <u>Plumě</u> dne <u>17.7.2017</u>
Ing. Daniel Szórád Lesy České republiky Průmyslová 1106/19, Nový Hrádec Králové 500 08 Hradec Králové IČ: 42196453, DIČ: CZ42196453	

Lesní společnost Přimda, s.r.o.
 Konviktská 291/24, Staré Město
 110 00 Praha 1
 tel.: 374 796 241, fax: 374 796 274
 DIČ: CZ45351899 -4-

a zavazují se k jejímu plnění, a že tato Rámcová dohoda byla uzavřena podle jejich vážné a svobodné vůle prosté tísně. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy: č.1 Jednotková cena (JC)

Za Objednatele V Hradci Králové dne <u>3. P. 2017</u> v zast.	Za Zhotovitele 10 V <u>Horní Vitavice</u> dne <u>14. 4. 2014</u>
Ing. Daniel Sz Lesy České rep Lesy České republiky, s.p. Březinská 1106/19, Horní Hradec Králové 500 08 Hradec Králové IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451	 Lesy a přiblížování dřeva 384 91 Horní Vitavice 12 IČ 12878863 DIČ CZ511120206 Tel.: 728 178 305, 388 438 163

Příloha č. 1 Rámcové dohody – Jednotková cena (JC)

Jednotková cena za 1 m³ zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení	Název	Jednotková cena za 1 m ³ zpracovaného dřeva (JC) (Kč bez DPH / m ³)
Zhotovitel 1.	Kopf Václav & Jiří, s.r.o.	1500
Zhotovitel 2.	Jakub Skružný	2000
Zhotovitel 3.	PROGLES s.r.o.	699
Zhotovitel 4.	PERPERUNA ECO s.r.o.	1400
Zhotovitel 5.	Harvest-Timber s.r.o.	720
Zhotovitel 6.	UNILES, a.s.	1800
Zhotovitel 7.	Michal Pevný	800
Zhotovitel 8.	Václav Nosek	1000
Zhotovitel 9.	Lesní společnost Přimda, s.r.o.	700
Zhotovitel 10.	Čestmír Kříž	1000
Zhotovitel 11.	Adam Klement	1200
Zhotovitel 12.	ABIES Kříž s.r.o.	1200
Zhotovitel 13.	RAVO Trans s.r.o.	1200
Zhotovitel 14.	JACER-CZ, a.s.	2000
Zhotovitel 15.	ARBOLES, s.r.o.	745
Zhotovitel 16.	Bronislav Zelinka	1000
Zhotovitel 17.	Hanko CZ s.r.o.	1000

Podpisy smluvních stran

Za Objednatele V Hradci Králové dne <u>5. 8. 2017</u>	Za Zhotovitele 10 V <u>Hotni Vltavici</u> dne <u>11. 4. 2014</u>
Ing. Daniel Szó Lesy České rep	ČESTMÍR Lovění dřeva Vltavice 12 IČO: 02511120208 Tel: 703 178 530, 088 433 193

Lesy České republiky, s.p.
 Přemyslovů 1106/19, Nový Hradec Králové
 500 00 Hradec Králové
 IČ: 4208881, Žoř: 0242198451

a zavazují se k jejímu plnění, a že tato Rámcová dohoda byla uzavřena podle jejich vážné a svobodné vůle prosté tísně. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy: č.1 Jednotková cena (JC)

Za Objednatele V Hradci Králové dne <u>3.8.2014</u>	Za Zhotovitele 11 V <u>VOLARY</u> dne <u>17.7.2014</u>
Ing. Daniel Szó Lesy České repu Le PI 590 08 Hradec Králové IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451	 ment DU TECHNOLOGI 7 506 + DIČ: CZ7901011635 Tel.: 602 603 281 e-mail: adamk@ment@seznam.cz

Příloha č. 1 Rámcové dohody – Jednotková cena (JC)

Jednotková cena za 1 m³ zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení	Název	Jednotková cena za 1 m ³ zpracovaného dřeva (JC) (Kč bez DPH / m ³)
Zhotovitel 1.	Kopř Václav & Jiří, s.r.o.	1500
Zhotovitel 2.	Jakub Skružný	2000
Zhotovitel 3.	PROGLES s.r.o.	699
Zhotovitel 4.	PERPERUNA ECO s.r.o.	1400
Zhotovitel 5.	Harvest-Timber s.r.o.	720
Zhotovitel 6.	UNILES, a.s.	1800
Zhotovitel 7.	Michal Pevný	800
Zhotovitel 8.	Václav Nosek	1000
Zhotovitel 9.	Lesní společnost Přimda, s.r.o.	700
Zhotovitel 10.	Čestmír Kříž	1000
Zhotovitel 11.	Adam Klement	1200
Zhotovitel 12.	ABIES Kříž s.r.o.	1200
Zhotovitel 13.	RAVO Trans s.r.o.	1200
Zhotovitel 14.	JACER-CZ, a.s.	2000
Zhotovitel 15.	ARBOLES, s.r.o.	745
Zhotovitel 16.	Bronislav Zelinka	1000
Zhotovitel 17.	Hanko CZ s.r.o.	1000

Podpisy smluvních stran

Za Objednatele V Hradci Králové dne <u>3.8.2017</u> <i>v zásl.</i>	Za Zhotovitele 11 V <u>VOLARŮ</u> dne <u>17.7.2017</u>
Ing. Daniel Szócska Lesy České republiky Přimda 1106/19, Nový Hradec Králové 500 03 Hradec Králové IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451	Adam Klement PROVOU TECHNOLOGIE Volary 97, 384 51 Volary Tel.: 735 47 506 + DIČ: CZ7901011635 Tel.: 502 603 281 e-mail: adam.klement@seznam.cz

a zavazují se k jejímu plnění, a že tato Rámcová dohoda byla uzavřena podle jejich vážné a svobodné vůle prosté tísně. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy: č.1 Jednotková cena (JC)

Za Objednatele V Hradci Králové dne <u>3.8.2017</u>	Za Zhotovitele 12 v <u>4. VLTAVICI</u> dne <u>10.7.2014</u>
Ing. Daniel Szórád, Lesy České republiky <small>Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové 590 05 Hradec Králové IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451</small>	 ABIES Kříž s.r.o. 91 Horní Vitavice 50 IČ: 28067941 DIČ: CZ28067941

Příloha č. 1 Rámcové dohody – Jednotková cena (JC)

Jednotková cena za 1 m³ zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):



Označení	Název	Jednotková cena za 1 m ³ zpracovaného dřeva (JC) (Kč bez DPH / m ³)
Zhotovitel 1.	Kopf Václav & Jiří, s.r.o.	1500
Zhotovitel 2.	Jakub Skružný	2000
Zhotovitel 3.	PROGLES s.r.o.	699
Zhotovitel 4.	PERPERUNA ECO s.r.o.	1400
Zhotovitel 5.	Harvest-Timber s.r.o.	720
Zhotovitel 6.	UNILES, a.s.	1800
Zhotovitel 7.	Michal Pevný	800
Zhotovitel 8.	Václav Nosek	1000
Zhotovitel 9.	Lesní společnost Přimda, s.r.o.	700
Zhotovitel 10.	Čestmír Kříž	1000
Zhotovitel 11.	Adam Klement	1200
Zhotovitel 12.	ABIES Kříž s.r.o.	1200
Zhotovitel 13.	RAVO Trans s.r.o.	1200
Zhotovitel 14.	JACER-CZ, a.s.	2000
Zhotovitel 15.	ARBOLES, s.r.o.	745
Zhotovitel 16.	Bronislav Zelinka	1000
Zhotovitel 17.	Hanko CZ s.r.o.	1000

Podpisy smluvních stran

Za Objednatele V Hradci Králové dne <u>3.8.2017</u> 	Za Zhotovitele 12 V <u>H. VLTAVICI</u> dne <u>13.7.2017</u> 
Ing. Daniel Szórád Lesy České republiky Příloha č. 1 Rámcové dohody 500 00 Hradec Králové IČ: 43196454, DIČ: CZ42196453	IČ: 28067941 DIČ: CZ28067941

a zavazují se k jejímu plnění, a že tato Rámcová dohoda byla uzavřena podle jejich vážné a svobodné vůle prosté tísně. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy: č.1 Jednotková cena (JC)

<p>Za Objednatele V Hradci Králové dne <u>3. 8. 2017</u> <i>v zast</i></p> <p></p> <p>Ing. Danie _____ editel Lesy Česk</p> <p><small>Lesy České republiky, s.p. (05) Přerývkova 1106/19, Nový Hradec Králové 500 08 Hradec Králové IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451</small></p>	<p>Za Zhotovitele 13 V <u>HRADOLECH</u> dne <u>16. 7. 2017</u></p> <p></p> <p>Pavel Rajnoha _____ jednatel RAVO Trans s.r.o.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Príloha č. 1 Rámcové dohody – Jednotková cena (JC)

Jednotková cena za 1 m³ zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení	Název	Jednotková cena za 1 m ³ zpracovaného dřeva (JC) (Kč bez DPH / m ³)
Zhotovitel 1.	Kopf Václav & Jiří, s.r.o.	1500
Zhotovitel 2.	Jakub Skružný	2000
Zhotovitel 3.	PROGLES s.r.o.	699
Zhotovitel 4.	PERPERUNA ECO s.r.o.	1400
Zhotovitel 5.	Harvest-Timber s.r.o.	720
Zhotovitel 6.	UNILES, a.s.	1800
Zhotovitel 7.	Michal Pevný	800
Zhotovitel 8.	Václav Nosek	1000
Zhotovitel 9.	Lesní společnost Přimda, s.r.o.	700
Zhotovitel 10.	Čestmír Kříž	1000
Zhotovitel 11.	Adam Klement	1200
Zhotovitel 12.	ABIES Kříž s.r.o.	1200
Zhotovitel 13.	RAVO Trans s.r.o.	1200
Zhotovitel 14.	JACER-CZ, a.s.	2000
Zhotovitel 15.	ARBOLES, s.r.o.	745
Zhotovitel 16.	Bronislav Zelinka	1000
Zhotovitel 17.	Hanko CZ s.r.o.	1000

Podpisy smluvních stran

<p>Za Objednatele V Hradci Králové dne <u>3. 8. 2017</u> v zast.  Ing. Daniel Szórád, ředitel Lesy České republiky 500 08 Hradec Králové IČ: 42194851, DIČ: CZ42194851</p>	<p>Za Zhotovitele 13 V <u>HRADOLEČI</u> dne <u>16. 7. 2017</u>  Pavel Rajmona, jednatel RAVO Trans s.r.o.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a zavazují se k jejímu plnění, a že tato Rámcová dohoda byla uzavřena podle jejich vážné a svobodné vůle prosté tísňe. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy: č.1 Jednotková cena (JC)

Za Objednatele V Hradci Králové dne <u>3. 8. 2017</u>	Za Zhotovitele-14 V <u>Bystřaně</u> dne <u>10. 7. 2017</u>
Ing. Daniel Szórák Lesy České republiky, s.p. <small>Lesy České republiky, s.p. (95) Přemyslova 1186/19, Nový Hradec Králové 500 03 Hradec Králové IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451</small>	JACER - CZ, a.s. <small>JACER-CZ, a.s. nám. Jana Koziny 28 417 61 Bystřany-Světlice IČO: 25410105 DIČ: CZ25410105 www.jacer.cz</small> 

Příloha č. 1 Rámcové dohody – Jednotková cena (JC)

Jednotková cena za 1 m³ zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):



Označení	Název	Jednotková cena za 1 m ³ zpracovaného dřeva (JC) (Kč bez DPH / m ³)
Zhotovitel 1.	Kopř Václav & Jiří, s.r.o.	1500
Zhotovitel 2.	Jakub Skružný	2000
Zhotovitel 3.	PROGLES s.r.o.	699
Zhotovitel 4.	PERPERUNA ECO s.r.o.	1400
Zhotovitel 5.	Harvest-Timber s.r.o.	720
Zhotovitel 6.	UNILES, a.s.	1800
Zhotovitel 7.	Michal Pevný	800
Zhotovitel 8.	Václav Nosek	1000
Zhotovitel 9.	Lesní společnost Přimda, s.r.o.	700
Zhotovitel 10.	Čestmír Kříž	1000
Zhotovitel 11.	Adam Klement	1200
Zhotovitel 12.	ABIES Kříž s.r.o.	1200
Zhotovitel 13.	RAVO Trans s.r.o.	1200
Zhotovitel 14.	JACER-CZ, a.s.	2000
Zhotovitel 15.	ARBOLES, s.r.o.	745
Zhotovitel 16.	Bronislav Zelinka	1000
Zhotovitel 17.	Hanko CZ s.r.o.	1000

Podpisy smluvních stran

Za Objednatele V Hradci Králové dne <u>3. 8. 2017</u>	Za Zhotovitele 14 V <u>Bystrančích</u> dne <u>18. 7. 2017</u>
Ing. Daniel Sz Lesy České re	
500 08 113005 KRÁLOVÉ IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451	www.jacer.cz

a zavazují se k jejímu plnění, a že tato Rámcová dohoda byla uzavřena podle jejich vážné a svobodné vůle prosté tísně. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy: č.1 Jednotková cena (JC)

Za Objednatele V Hradci Králové dne <u>3.8.2017</u>	Za Zhotovitele 15 V _____ dne _____
Ing. Daniel Sz Lesy České rep  <small>(U5) Hermysova 1106/19, Nový Hradec Králové 500 08 Hradec Králové IČ: 42296451, DIČ: CZ42296451</small>	Ing. Petr Merunka jednatel ARBOLES, s.r. 

Příloha č. I Rámcové dohody – Jednotková cena (JC)

Jednotková cena za 1 m³ zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikováno samostatně):

Označení	Název	Jednotková cena za 1 m ³ zpracovaného dřeva (JC) (Kč bez DPH / m ³)
Zhotovitel 1.	Kopf Václav & Jiří, s.r.o.	1500
Zhotovitel 2.	Jakub Skružný	2000
Zhotovitel 3.	PROGLES s.r.o.	699
Zhotovitel 4.	PERPERUNA ECO s.r.o.	1400
Zhotovitel 5.	Harvest-Timber s.r.o.	720
Zhotovitel 6.	UNILES, a.s.	1800
Zhotovitel 7.	Michal Pevný	800
Zhotovitel 8.	Václav Nosek	1000
Zhotovitel 9.	Lesní společnost Přimda, s.r.o.	700
Zhotovitel 10.	Čestmír Kříž	1000
Zhotovitel 11.	Adam Klement	1200
Zhotovitel 12.	ABIES Kříž s.r.o.	1200
Zhotovitel 13.	RAVO Trans s.r.o.	1200
Zhotovitel 14.	JACER-CZ, a.s.	2000
Zhotovitel 15.	ARBOLES, s.r.o.	745
Zhotovitel 16.	Bronislav Zelinka	1000
Zhotovitel 17.	Hanko CZ s.r.o.	1000

Podpisy smluvních stran

<p>Za Objednatele V Hradci Králové dne <u>3.8.2017</u> <small>v Zásr.</small></p> <p>Ing. Daniel Szórád Lesy České republiky</p> <p>IČ: 42196491, OÚČ: CZ42196491</p>	<p>Za Zhotovitele 15 V <u>14.7.2017</u> dne <u>8/11/17</u></p> <p>Ing. Petr Menšík ARBOLES, s.r.o.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a zavazují se k jejímu plnění, a že tato Rámcová dohoda byla uzavřena podle jejich vážné a svobodné vůle prosté tísně. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy: č.1 Jednotková cena (JC)

<p>Za Objednatele V Hradci Králové dne <u>7. 8. 20</u>  <i>v zast</i>  Ing. Daniel Szórá  editel Lesy České republiky, s.p. <i>Lesy České republiky, s.p. (05) Přemyslova 1186/13, Nový Hradec Králové 500 08 Hradec Králové IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451</i></p>	<p>Za Zhotovitele V <u>Dolním</u>  Bronislav Zelinka Bronislav Zelinka <i>neekytovní služeb pro hospodaření v lesích a pro myslivost Příčná 338, 356 04 Dolní Rychnov IČ: 663 55 484, DIČ: CZ7703072025 tel.: 604 634 347</i></p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Příloha č. 1 Rámcové dohody – Jednotková cena (JC)

Jednotková cena za 1 m³ zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):


Označení	Název	Jednotková cena za 1 m ³ zpracovaného dřeva (JC) (Kč bez DPH / m ³)
Zhotovitel 1.	Kopf Václav & Jiří, s.r.o.	1500
Zhotovitel 2.	Jakub Skružný	2000
Zhotovitel 3.	PROGLES s.r.o.	699
Zhotovitel 4.	PERPERUNA ECO s.r.o.	1400
Zhotovitel 5.	Harvest-Timber s.r.o.	720
Zhotovitel 6.	UNILES, a.s.	1800
Zhotovitel 7.	Michal Pevný	800
Zhotovitel 8.	Václav Nosek	1000
Zhotovitel 9.	Lesní společnost Přimda, s.r.o.	700
Zhotovitel 10.	Čestmír Kříž	1000
Zhotovitel 11.	Adam Klement	1200
Zhotovitel 12.	ABIÉS Kříž s.r.o.	1200
Zhotovitel 13.	RAVO Trans s.r.o.	1200
Zhotovitel 14.	JACER-CZ, a.s.	2000
Zhotovitel 15.	ARBOLES, s.r.o.	745
Zhotovitel 16.	Bronislav Zelinka	1000
Zhotovitel 17.	Hanko CZ s.r.o.	1000

Podpisy smluvních stran

<p>Za Objednatele V Hradci Králové dne <u>3. 8. 2017</u> <i>v zast.</i> <i>obchodní ředitel</i></p>  <p>Ing. Daniel Szórád, Lesy České republiky IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451</p>	<p>Za Zhotovitele 16 V <u>zast.</u></p>  <p>Bronislav Zelinka poskytování služeb pro hospodaření v lesích a pro myslivost Příčná 338, 358 04 Dolní Rychnov IČ: 683 55 494, DIČ: CZ7703072025 tel.: 604 634 347</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a zavazují se k jejímu plnění, a že tato Rámcová dohoda byla uzavřena podle jejich vážné a svobodné vůle prosté tísně. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy: č.1 Jednotková cena (JC)

<p>Za Objednatele V Hradci Králové dne <u>3. 8. 2014</u></p> <p>v zast. ředitel Srba</p> <p>Ing. Daniel Szórád, Lesy České republiky</p> <p>(05) Lesy České republiky, s.p. Hrabšova 1106/19, Nový Hradec Králové 500 08 Hradec Králové IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451</p>	<p>Za Zhotovitele 17 V <u>John 'Lio'</u> dne <u>10. 4. 2014</u></p> <p> HANKO CZ s.r.o. Forest servis Lhota 3, 385 01 Vimperk, Tel. 388 411 289 IČ 28125487, DIČ CZ28125487</p> <p> jednatel HANKO CZ s.r.o.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Příloha č. 1 Rámcové dohody – Jednotková cena (JC)

Jednotková cena za 1 m³ zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení	Název	Jednotková cena za 1 m ³ zpracovaného dřeva (JC) (Kč bez DPH / m ³)
Zhotovitel 1.	Kopf Václav & Jiří, s.r.o.	1500
Zhotovitel 2.	Jakub Skružný	2000
Zhotovitel 3.	PROGLES s.r.o.	699
Zhotovitel 4.	PERPERUNA ECO s.r.o.	1400
Zhotovitel 5.	Harvest-Timber s.r.o.	720
Zhotovitel 6.	UNILES, a.s.	1800
Zhotovitel 7.	Michal Pevný	800
Zhotovitel 8.	Václav Nosek	1000
Zhotovitel 9.	Lesní společnost Přimda, s.r.o.	700
Zhotovitel 10.	Čestmír Kříž	1000
Zhotovitel 11.	Adam Klement	1200
Zhotovitel 12.	ABIES Kříž s.r.o.	1200
Zhotovitel 13.	RAVO Trans s.r.o.	1200
Zhotovitel 14.	JACER-CZ, a.s.	2000
Zhotovitel 15.	ARBOLES, s.r.o.	745
Zhotovitel 16.	Bronislav Zelinka	1000
Zhotovitel 17.	Hanko CZ s.r.o.	1000

Podpisy smluvních stran

<p>Za Objednatele V Hradci Králové dne <u>10. 8. 2017</u> v zast.  Ing. Daniel Szórád Lesy České republiky Přírodní lesy ČR, Hradec Králové 500 08 Hradec Králové IČ: 42196491, DIČ: CZ42196491</p>	<p>Za Zhotovitele 17 V <u>Solné Lhotě</u> dne <u>10. 8. 2017</u>   HANKO CZ s.r.o. Forest servis Solná Lhota 3, 385 01 Vimperk, Tel. 398 411 289 IČ 28125487, DIČ CZ28125487 Pavel Hanko, jednatel HANKO CZ s.r.o.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------