


ARO ve VÚ Libavá – OBJEDNÁVKA dílčího plnění 1/2025 podle Rámcové dohody č. 23110000057 ze dne 25. 10. 2023		číslo objednávky: 6440-0003-2025-003
Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, Praha 6 IČO: 60162694 Bankovní spojení: ČNB č. účtu: 404881/0710 Příjemce: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, za kterou jedná Ing. Peter Cekul, MBA, vedoucí Oddělení provozu Brno Kontaktní osoba: Ing. Iwona Bernatíková 	Zhotovitel: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 IČO: 00000205, DIČ: CZ00000205 Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Praha č. účtu: 104137984/0300 zastoupen Ing. Jaroslavem Neradem, ředitelem Kontaktní osoby: 	
Objednávka dílčího plnění č. 1/2025 se řídí ustanoveními Rámcové dohody na provádění asanačních a rekultivačních opatření ve vojenských újezdech 2024 – 2026 č. 23110000057, č. zhotovitele 2023-2139-1900 ze dne 25. 10. 2023 (dále jen RD) a je vystavena v souladu s čl. 3.2. RD.		
Označení a specifikace požadovaného plnění Zpracování projektové dokumentace (dále jen „PD“) devíti dílčích akcí ARO plánovaných k realizaci v roce 2026: 1. PD Likvidace invazních rostlin - křídlatka japonská, 2. PD APF - Protipožární pásy Velká Střelná, Smilov, 3. PD APF - Protipožární pásy ženijní cvičiště, 4. PD APF - Protipožární pásy Milovany, 5. PD Údržba přejezdů pro vojenskou přes vodní toky a komunikace, 6. PD APF- PDS Smilov, 7. PD Úprava nebezpečné účelové cesty - Strážisko - Nepřívaz V. etapa, 8. PD Vodohospod. a protierozní úpr. pozemků a nezbytné úpr. vodotečí, 9. APF - Heliport Bores PD bude zpracována podle zadání výzvy k podání nabídky čj. MO 7025/2025-6440 ze dne 8. 1. 2025.	Místo a čas plnění Místo plnění: Vojenský újezd Libavá Doba plnění: Zahájení: Dnem převzetí pracoviště zhotovitelem, nejpozději do 10 dnů od účinnosti podpisu * Ukončení: do 19. 11. 2025 	
Cena za plnění dle objednávky: 330 578,51 Kč bez DPH 400 000,- Kč včetně DPH sazba DPH 21 % činí 69 421,49 Kč viz příloha č. 1 celkem listů		
Fakturu zašlete v souladu s čl. 8 RD elektronicky do datové schránky objednatele ukbwexd – Fakturace (Ministerstvo obrany) nebo na e-mailovou adresu: fakturace@mo.gov.cz s fakturou na prvním místě. Kromě náležitostí uvedených v čl. 8 RD musí faktura obsahovat tyto identifikační údaje: NS 644000, AP 93 a číslo této objednávky 6440-0003-2025-003.		
Objednatel Ing. Peter Cekul, MBA vedoucí Oddělení provozu Brno _____ <i>datum, razítko a podpis</i>	Zhotovitel Ing. Jaroslav Nerad ředitel státního podniku VLS ČR, s.p. Ing. Jaroslav Nerad Datum: 2025.01.27 _____ <i>datum, razítko a podpis</i>	

Příloha č. 1

CENOVÁ KALKULACE PO JEDNOTLIVÝCH DÍLČÍCH AKCÍ

2. Likvidace invazních rostlin - křídlatka japonská (CE: 07-36-59)

Předpokládaná cena realizace bez DPH

413 223,14 Kč

Předpokládaná cena realizace vč. DPH

500 000,00 Kč

Cena projektové dokumentace bez DPH	DPH	Cena projektové dokumentace vč. DPH
■ z předpokládané ceny realizace bez DPH)		

3. APF - Protipožární pásy Velká Střelná, Smilov (CE: 07-36-59, 07-36-85)

Předpokládaná cena realizace bez DPH

1 735 537,19 Kč

Předpokládaná cena realizace vč. DPH

2 100 000,00 Kč

Cena projektové dokumentace bez DPH	DPH	Cena projektové dokumentace vč. DPH
■ z předpokládané ceny realizace bez DPH)		

4. APF - Protipožární pásy ženijní cvičiště (CE: 07-36-59, 07-36-48)

Předpokládaná cena realizace bez DPH

413 223,14 Kč

Předpokládaná cena realizace vč. DPH

500 000,00 Kč

Cena projektové dokumentace bez DPH	DPH	Cena projektové dokumentace vč. DPH
■ z předpokládané ceny realizace bez DPH)		

5. APF - Protipožární pásy Milovany (CE: 07-36-86)

Předpokládaná cena realizace bez DPH

1 735 537,19 Kč

Předpokládaná cena realizace vč. DPH

2 100 000,00 Kč

Cena projektové dokumentace bez DPH	DPH	Cena projektové dokumentace vč. DPH
■ z předpokládané ceny realizace bez DPH)		

6. Údržba přejezdů pro vojenskou přes vodní toky a komunikace (CE: 07-36-24)

Předpokládaná cena realizace bez DPH

413 223,14 Kč

Předpokládaná cena realizace vč. DPH

500 000,00 Kč

Cena projektové dokumentace bez DPH ■ z předpokládané ceny realizace bez DPH)	DPH	Cena projektové dokumentace vč. DPH

7. APF - PDS Smilov (CE: 07-36-84)

Předpokládaná cena realizace bez DPH

578 512,40 Kč

Předpokládaná cena realizace vč. DPH

700 000,00 Kč

Cena projektové dokumentace bez DPH ■ z předpokládané ceny realizace bez DPH)	DPH	Cena projektové dokumentace vč. DPH

8. Úprava nezpevněné účelové cesty - Strážisko - Nepřívaz (CE: 07-36-24)

Předpokládaná cena realizace bez DPH

1 652 892,56 Kč

Předpokládaná cena realizace vč. DPH

2 000 000,00 Kč

Cena projektové dokumentace bez DPH ■ z předpokládané ceny realizace bez DPH)	DPH	Cena projektové dokumentace vč. DPH

9. Vodohospodářské a protierozní úpravy pozemků a nezbytné úpravy vodotečí (CE: 07-36-67)

Předpokládaná cena realizace bez DPH

991 735,54 Kč

Předpokládaná cena realizace vč. DPH

1 200 000,00 Kč

Cena projektové dokumentace bez DPH ■ z předpokládané ceny realizace bez DPH)	DPH	Cena projektové dokumentace vč. DPH

10. APF - Heliporty Bores (CE: 07-36-46)

Předpokládaná cena realizace bez DPH

330 578,51 Kč

Předpokládaná cena realizace vč. DPH

400 000,00 Kč

Cena projektové dokumentace bez DPH ■ z předpokládané ceny realizace bez DPH)	DPH	Cena projektové dokumentace vč. DPH

Cena celkem bez DPH :

330 578,51 Kč

DPH 21 % :

69 421,49 Kč

Cena celkem včetně DPH :

400 000,00 Kč

V Praze dne: 27.01.2025

Ing.
Jaroslav
Nerad

Ing. Jaroslav Nerad
ředitel VLS ČR, s.p.

Digitálně podepsal
Ing. Jaroslav Nerad
Datum: 2025.01.27
15:44:18 +01'00'