
SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 06EU-006843 
Číslo smlouvy zhotovitele: P25-024 

ISPROFIN/ISPROFOND:
Název související veřejné zakázky:

PLZ HPM 2025

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako ,,Smlouva“)

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojem: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478 
státní podnik

zjq4rhz

a

2. Společnost „RS prohlídky 2022“

Vedoucí člen společnosti: Mott MacDonald
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojem:

datová schránka: 
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail, tel.:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail, tel.:

a
Členem společnosti: Valbek, spol. s r.o. 
se sídlem:
IČO:

CZ, spol. s r.o.
Národní 984/15, 110 00 Praha 1
48588733
CZ48588733
Městský soud v Praze, odd. C, vložka 14051 
společnost s ručením omezeným 
HSBC Continental Europe, Czech Republic, 
Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1,

qwcnts7

Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec, III-Jeřáb 
48266230

Stránka 1 z 8



DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
zastoupen:

a

Členem společnosti: PUDIS a.s. 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
zastoupen:

CZ48266230
Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487 
společnost s ručením omezeným

Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
45272891
CZ45272891
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1458 
akciová společnost

a

Členem společnosti: Horský, s. r. o. 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
zastoupen:
(dále jen ,,zhotovitel“) na straně druhé

Klánovická 286/12, Hloubětín, 198 00 Praha 9
25631900
CZ25631900
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 56431 
společnost s ručením omezeným

Článek I.

Předmět Smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování 

souvisejících služeb (dále jen ,,plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- provedení hlavních prohlídek mostů v Plzeňském kraji za rok 2025 vč. projednám a vložení protokolů do

CEV. Zhotovitel si zajistí zpřístupnění prohlížených mostů včetně potřebného DIO.

Seznam vybraných mostních objektů tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

Technické podmínky tvoří přílohu A Rámcové dohody 01ST-000971.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této 
Smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „Rámcová 
dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek 
mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů 2022“, číslo 01ST-000971, (dále jen „Rámcová dohoda“).

5. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást budou čteny a 
vykládány v tomto pořadí:

1) Tato Smlouva
2) Obchodní podmínky
3) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky
4) Rámcová dohoda
5) Technické podmínky.
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Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí služeb dle této Smlouvy celkovou 
cenu v následující výši:

Celková cena Služeb v Kě 

bez DPH
DPH v Kě

Celková cena Služeb 
v Kě

věetně DPH

630 000,- 132 300,- 762 300,-

(dále jen „Cena služeb“).

2. Podrobná specifikace ceny služeb tvoří přílohy Smlouvy.
3. Cena služeb byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými 

v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu služeb pouze za skutečně poskytnuté a 
objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.

4. Objednatel uhradí Cenu služeb v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

5. Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění 
vystupuje jako osoba povinná k DPH.

6. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, 
schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody)
je

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění služeb: ode dne nabytí účinnosti Smlouvy 

Dokončení služeb:

Provedení HMP včetně založení do systému CEV: do 4 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy

Projednám HPM s majetkovým správcem: do 1 měsíce od založení do systému CEV

Za definitivní termín dokončení zakázky se považuje termín projednám opatření s majetkovým 
správcem.

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Plzeňský kraj

Článek IV.

Podmínky provádění díla
1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, 

pakliže v této Smlouvě není sjednáno jinak.

2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: mostní
listy a starší prohlídky jsou dostupné v systému CEV na adrese l, objednatel poskytne
zhotoviteli přístup do tohoto systému. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku 
Smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy 
dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, 
si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto 
sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností: zhotovitele nepoužije se. Pro 
změnu podzhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření 
Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace
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a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, 
uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující: nepoužije se.

5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci 
staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah 
osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu.

6. Způsob předám a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující 
upřesňující podmínky pro předám a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody 
-  místem předám je Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Plzeň, Hřímalého 37, 301 00 Plzeň.

7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou: 

za objednatele

za zhotovitele

8. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při 
kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto 
sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele -  nepoužije se.

9. Pro změnu podzhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření 
Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a 
Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

10. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele: přehled závad a opatření 
jednotlivých mostních objektů -  lx v tištěné podobě + lx elektronicky na flash disku, které zhotovitel 
předá objednateli při projednám závad a opatření.

11. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Dodavatelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fýzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v 
nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých 
smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro 
objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením 
zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle 
předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel 
písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, 
který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních 
údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením 
GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

12. Faktury vystavené zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu 
objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Článek V.

Závěrečná ustanovení
1. Smlouvaje platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 

Sb., o službách vytvářejících důvěra pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této 
Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech 
samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registra smluv.

2. Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
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3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro 
tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. objednatelem. Zhotovitel 
nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník.

4. Přílohu této Smlouvy tvoří:
1. Seznam mostu,
2. Nepoužije se,
3. Oceněný rozpis služeb,
4. Seznam podzhotovitelú, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
5. Prohlášení o odborném personálu
6. Vzor Předávacího protokolu ke Smlouvě

5. Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jejich 
elektronický originál.

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a 
srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Praze

Dáte: 2025.02.11 16:39:04 +01*00* Dáte: 2025.02.11 21:13:52 +01*00*

řádně oprávněni podepsat smlouvu za společnost „RS prohlídky 2022“ na základě čl. II odst. 2.1, písni, c) 
Společenské smlouvy o vzniku společnosti bez právní osobnosti
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Příloha č. 1 - HPM 2025 SEZNAM MOSTU

1 27 - 109 III - D o b rý IV  - U sp o ko jiv ý IV 2 ,6 5
2 21 - 003 I - B e zva d n ý I - B e zva d n ý I 3 ,00
3 26 - 041 IV  - U sp o ko jiv ý IV  - U sp o ko jiv ý IV 3 ,00
4 22 - 028 I - B e zva d n ý II - V e lm i do b rý II 3 ,40
5 22 - 016 IV  - U sp o ko jiv ý IV  - U sp o ko jiv ý IV 3 ,50
6 27 - 061 I - B e zva d n ý I - B e zva d n ý I 3 ,88
7 27 - 058 II - V e lm i do b rý II - V e lm i do b rý II 4 ,3 5
8 26 - 031 III - D o b rý IV  - U sp o ko jiv ý IV 4 ,4 0
9 27 - 106 IV  - U sp o ko jiv ý III - D o b rý IV 4 ,8 5
10 26 - 034 II - V e lm i do b rý II - V e lm i do b rý II 5 ,06
11 27 - 068 II - V e lm i do b rý II - V e lm i do b rý II 5 ,07
12 27 - 07 8 c .3 III - D o b rý III - D o b rý III 6 ,0 0
13 21 - 013 I - B e zva d n ý I - B e zva d n ý I 6 ,4 0
14 22 - 005 V  - S p a tn ý IV  - U sp o ko jiv ý V 6 ,4 0
15 22 - 015 I - B e zva d n ý II - V e lm i do b rý II 6 ,6 0
16 20 - 044 III - D o b rý III - D o b rý III 7 ,9 4
17 26 - 023 III - D o b rý II - V e lm i do b rý III 9 ,40 Most s délkou přemostění < 10 m 17

18 27 - 110 III - D o b rý II - V e lm i do b rý III 11 ,00
19 27 - 069 II - V e lm i do b rý II - V e lm i do b rý II 12 ,32
20 27 - 091 IV  - U sp o ko jiv ý IV  - U sp o ko jiv ý IV 12,50
21 19 - 010 V  - S p a tn ý III - D o b rý V 18,80
22 27 - 057 IV  - U sp o ko jiv ý III - D o b rý IV 18,87 Most s délkou přemostění 10 až 20 m 5

23 20 - 039c.1 V  - S p a tn ý IV  - U sp o ko jiv ý V 7 0 ,65 L O Ž IS K A
24 27 - 088 IV  - U sp o ko jiv ý IV  - U sp o ko jiv ý IV 7 4 ,20
25 27 - 078a.1 IV  - U sp o ko jiv ý IV  - U sp o ko jiv ý IV 7 8 ,00
26 27 - 0 7 8 a .2 IV  - U sp o ko jiv ý IV  - U sp o ko jiv ý IV 7 8 ,00 Most s délkou přemostění 50 až 90 m 4

27 20 - 050 III - D o b rý III - D o b rý III 181 ,99 p ro h líže čka
28 20 - 039g.1 II - V e lm i do b rý I - B e zva d n ý II 2 1 4 ,0 0 p ro h líže čka M Z Most s délkou přemostění 150 až 250 m 2



Příloha č. 3 - Oceněný rozpis služeb

PLZ HPM 2025
("Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek 

mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů 2022", 01ST-000971)

OCENENY ROZPIS SLUŽEB

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny
žlutě - doplňuje uchazeč

K č  b e z  D P H

A D ia g n o s tic k ý  p rů z k u m 28 000
A.1 Diagnostický průzkum  - část betonové konstrukce 0
A.2 Diagnostický průzkum  - část ocelové konstrukce 0
A.3 Diagnostický průzkum  - část ostatní konstrukce 28 000
B Z a m ě ře n í 0

C Z a t íž i te ln o s t 0

D Z p ra c o v á n í  v s tu p ů  a  v ý s tu p ů 0

E H la v n í,  1. h la v n í  a  m im o řá d n é  p ro h líd k y  m o stů  a  p ro p u s tk ů 442 000

G G e o d e tic k é  s le d o v á n í p o s u n ů  a  p rů h y b ů  m o stů 0

F T e c h n ic k é  z p ř ís tu p n ě n í  p r o  p ro h líd k u , p ro v e d e n í  z k o u š e k  a  m ě ře n í 90 000

H D o p ra v n ě  in ž e n ý rsk é  o p a tř e n í 70 000
C e n a  c e lk e m  b e z  D P H 630 000
D P H  (2 1 % ) 132 300
C e n a  c e lk e m  v č .  D PH 762 300

Poznámky:
Vypracování protokolu z provedeného průzkumu je součástí jednotkové ceny jednotlivých zkoušek.
Pojízdná laboratoř je součástí jednotkové ceny jednotlivých zkoušek.
Podrobné měření teploty NK např. pro geodetická sledování, při sledování posunů trhlin a přetvoření konstrukcí, je 
součástí ceny za mj. položky. Jedná se o osazení čidel v průřezu (osluněná a neosluněná strana, horní deska, spodní 
deska apod.).
Zpřístupnění pomocí žebříku a malé techniky je rozpuštěno v jednotkových cenách



Příloha č. 3 - Oceněný rozpis služeb

PLZ HPM 2025
("Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování 
hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, 

zatěžovacích zkoušek mostů 2022", 01ST-000971)

A D ia g n o stick ý  p rů zk u m
A.1 Diagnostický průzkum - část betonové konstrukce
Číslo Název položky Počet Měrná Cena za MJ Cena celkem

A.1.01 Kvalita betonu - odběr vývrtů DN100, délka do 500 není součástí plnění

A.1.02 Laboratoř vývrty DN100 (pevnost betonu v tlaku, 
obj. hmotnost, nasákavost) v AZL

není součástí plnění

A.1.03 Kvalita betonu - odběr vývrtů DN150, délka od 200 není součástí plnění

A.1.04
Stanovení odolnosti betonu vůči vlivu vody a mrazu - 
Laboratoř vývrty DN150 (CHRL, metoda "C" ČSN 
73 1326) v AZL

není součástí plnění

A.1.05
Nedestruktivní stanovení kvality betonu 
tvrdoměrnou metodou - s upřesněním kalibračním 
vztahem na vývrtech v AZL

není součástí plnění

A.1.06
Stanovení pH faktoru betonu, malty nebo injektážní 
malty analytickou metodou (pH elektrodou na 
výluhu) na čerstvém vzorku

není součástí plnění

A.1.07 Chemický rozbor betonu (obsah cementu, pH, obsah 
síranů atd.), ověření přítomnosti ASR

není součástí plnění

A.1.08 Orientační zjištění obsahu chloridů není součástí plnění
A.1.09 Analytické zjištění obsahu chloridů v AZL není součástí plnění

A.1.10
Karbonatace-stanovení hloubky karbonatace 
fenolftaleinovou nebo jinou zkouškou na čerstvé 
lomové ploše betonu in-situ

není součástí plnění

A.1.11 Stanovení pevnosti v tahu povrchové vrstvy 
(odtrhová zkouška) betonu dle ČSN 73 6242

není součástí plnění

A.1.12
Zmapování rozsahu jednotlivých poruch betonové 
konstrukce včetně akustického trasování a 
grafického výstupu.

není součástí plnění

A.1.13

Měření polohy, šířky a délky trhlin v betonu podle 
TP 201 (šířka konstrukčních trhlin nad 0,2 mm, 
nekonstrukčních nad 0,1 mm a trhliny staticky 
významné)

není součástí plnění

A.1.14

Měření tl. krycí bet. vrstvy a polohy výztuže spodní 
stavby nebo NK v ploše 0,6 x 0,6 m nedestruktivně 
elektromagnetickou nebo radarovou metodou
Poznámka:
Jiná plocha se pro ocenění stanoví lineární 
interpolací nebo extrapolací

není součástí plnění

A.1.15

Destruktivní ověření stavu bet.výztuže spodní stavby 
a/nebo NK - měření průměru a velikosti oslabení 
profilu a porovnání s dokumentací v ploše 0,6 x 0,6 
m, vč. odborné sanace sanačními originálními 
hmotami dle TP a TL výrobce hmoty 
Poznámka:
Jiná plocha se pro ocenění stanoví lineární 
interpolací nebo extrapolací

není součástí plnění

A.1.16

Destruktivní ověření stavu předpínací výztuže 
spodní stavby a/nebo NK - měření průměru a 
velikosti oslabení profilu a porovnání s dokumentací 
vč. , bez poškození výztuže, Odborné sanace 
sanačními originálními hmotami dle TP a TL 
výrobce hmoty

není součástí plnění

A.1.17

Korozní posudek předpínací výztuže v kanálku s 
fotodokumentací, korozním specialistou, v 
destruktivní sondě + stav injektážní malty, bez 
poškození výztuže

není součástí plnění

A.1.18 Korozní potenciálová mapa betonářské i předpínací 
výztuže výztuže podle ASTM C 876-09

není součástí plnění



A.1.19

Ověření tl. krycí bet. vrstvy a polohy výztuže spodní 
stavby a/nebo NK měřením v destruktivní sondě, 
bez oškození výztuže, vč. sanace sanačními 
originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty

není součástí plnění

A. 1.20

Stanovení pevnostních charakteristik oceli 
betonářské výztuže destruktivní vč. odběru vzorku a 
reprofilace otvoru po vyjmutí vzorku sanačními 
originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty

není součástí plnění

A.1.21

Stanovení pevnosti betonářské výztuže nepřímými 
metodavi (Vickers, Brinell atd.) včetně destruktivní 
sondy a odborné sanace sanačními originálními 
hmotami dle TP a TL výrobce hmoty

není součástí plnění

A.2 Diagnostický průzkum - část ocelové konstrukce
Číslo

Doložky
Název položky Počet Měrná Cena za M J Cena celkem 

íednotka

A.2.01

Oslabení průřezů ocelové NK a/nebo nosných spojů 
korozí, provozním poškozením -  zjištění stávajícího 
stavu vč. porovnání s DSPS, měření tloušťkoměry a 
ultrazvukem, porovnání s dokumentací - posudek 
osobou s kvalifikací IWE. EWE dle TKP 19

není součástí plnění

A.2.02

Popis a stav ložisek - s měřením parametrů podle 
ČSN EN 1337-10, čl. 6, s fotodokumentací každého 
ložiska vč. měření teploty NK a případné demontáže 
prachovky

není součástí plnění

A.3.03
Stanovení pevnostních charakteristik konstrukční 
oceli tj. odběru vzorků oceli a laboratorní zkoušky 
pro ověření základních materiálových charakteristik

není součástí plnění

A.3.04 Osazení nové prachovky ložisek v případě 
poškození při prohlídce

není součástí plnění

A.3 Diagnostický průzkum - část ostatní konstrukce
Číslo

položky Název položky Počet Měrná
jednotka Cena za MJ Cena celkem

A.3.01
Popis a stav ložisek - orientačně, podle ČSN EN 
1337-10, čl. 5, s fotodokumentací každého ložiska 
vč. základního měření teploty NK

8 ks

A.3.02

Popis a stav ložisek - s měřením parametrů podle 
ČSN EN 1337-10, čl. 6, s fotodokumentací každého 
ložiska vč. měření teploty NK a případné montáže a 
zpětné demontáže prachovky

není součástí plnění

A.3.03

Diagnostický průzkum povrchového mostního 
závěru na mostě vč. základního měření teploty NK, s 
měřením nerovností ve vozovkové části, rozměrů 
spár a odchylek tvaru, se stanovením rozsahu a 
příčin poruch, do protokolu dle TP 86 s 
fotodokumentací

2 ks

A.3.04 Stanovení únosnosti kotev v betonu destruktivně 
vytrhávací zkouškou na konstrukci, do 30 kN

není součástí plnění

A.3.05 Stanovení únosnosti kotev v betonu destruktivně 
vytrhávací zkouškou na konstrukci, do 200 kN

není součástí plnění

A.3.06
Stanovení síly v závěsech (ev. svislicích) 
zavěšených nebo visutých mostů a ve volných 
kabelech metodou vlastní frekvence kmitání

není součástí plnění

A.3.07

Stanovení síly v závěsech, předpínacích lánech, 
drátech, volných kabelech metodou 
magnetoelastickou, včetně obnažení předpínacího 
kabelu, vč. opravy zkušebního místa

není součástí plnění

A.3.08

Podrobná prohlídka obalů kabelů, průchodek 
(včetně tlumičů kmitání), kotev kabelů a tyčí (včetně 
montáže a demontáže krytů kotev), pasportizace 
závad

není součástí plnění

A.3.09 Stanovení síly v předepnutých kotvách 
dynamometrickým zařízením

není součástí plnění

A.3.10 Stanovení délky ocelových kotev v betonu LIZ 
metodou

není součástí plnění

Celkem

O

Celkem
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A.3.11

Nedestruktivní stanovení skladby vrstev 
vozovkového souvrství na mostě - např. radarem v 
podélném fezu délky 20 m, cena jiné délky fezu se 
stanoví lineární extrapolací

není součástí plnění

A.3.12

Destruktivní stanovení skladby vozovkového 
souvrství na vývrtech průměru 50 - 100 mm, délky 
od 50 do 300 mm, vč. zaměření polohy sondy včetně 
tlouštěk vyrovnávacích a spádových vrstev na 
povrchu NK, popisu jádra formou protokolu s 
fotodokumentací, opravy vozovkových vrstev, příp. 
izolace ve smyslu ČSN 73 6242

není součástí plnění

A.3.13 Chemický rozbor mostní izolace na přítomnost 
nebezpečných látek (dehet atd.)

není součástí plnění

A.3.14

Destruktivní sonda v mostovce rozměru 0,5 x 0,5 m 
pro stanovení příčin a rozsahu poruch mostní 
vozovky, izolace, vyrovnávacího betonu, desky 
mostovky, odvodnění atd. vč. opravy vozovkových 
vrstev ve smyslu ČSN 73 6242

není součástí plnění

A.3.15
Sběr poruch mostní vozovky a vyhotovení pasportu 
poruch dle TP82 a TP87 v ploše 200 m2

není součástí plnění

A.3.16

Stanovení ploch delaminace vrstev vozovkového 
souvrství vč. izolačního systému a ev. i betonové 
mostovky termovizní metodou v ploše 200 m2 
(např. poruchové místo v okolí mostního závěru a 
pod.)

není součástí plnění

A.3.17

Odběr vzorků zdících materiálů a stanovení pevnosti 
v tlaku (cihly, kámen, malta) vč. odborné 
reprofilace otvoru po vyjmutí vzorku sanačními 
originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty

není součástí plnění

A.3.18

Odběr vzorků zdících materiálů a stanovení 
nasákavosti a odolnosti prvků zdivá vůči vlivu vody 
a mrazu dle ČSN EN 771-1 (cihly, kámen, malta) 
vč. odborné reprofilace otvoru po vyjmutí vzorku 
sanačními originálními hmotami dle TP a TL 
vvrobce hmotv.

není součástí plnění

A.3.19

Kamerové zkoušky propustku do průměru 1,0 m, 
délky 30 m, archivace a předání na DVD s 
kompletní videodokumentací a s vyhodnocením 
závad

není součástí plnění

A.3.20
Kamerová prohlídka (foto + video + popis) v 
dutinách předpjatých nosníků vč. vrtaného prostupu 
pro kameru malého průměru

není součástí plnění

A.3.21

Fyzická prohlídka (foto + video + popis) v dutinách 
předpjatých nosníků tvaru 1-73 a podobných., délky 
do 20 m, vč. vybourání prostupu pro vstup 
pracovníka

není součástí plnění

A.3.22

Fyzická prohlídka (foto + video + popis) v dutinách 
předpjatých nosníků tvaru 1-73 a podobných., délky 
nad 20 m, vč. vybourání prostupu pro vstup 
pracovníka

není součástí plnění

A.3.23
Podrobná endoskopická nebo kamerová prohlídka 
nepřístupných dutin ocelových konstrukcí, 
trapézových výztuh atd.

není součástí plnění

A.3.24 Ostatní zkoušky, pro činnosti neobsažené v 
předchozích položkách

není součástí plnění

B Z a m ěřen í
Číslo

položky
Název položky Počet Měrná Cena za M J Cena celkem 

íednotka

B.l

Zaměření v rozsahu zaměření konstrukce v terénu, 
přesné rozměry tvaru, Zpracování protokolu z 
měření, Vypracování přehledných výkresů ze 
zaměření (půdorys, podélný fez, příčný fez, pohledy 
na křídla)

není součástí plnění



B.2

Destruktivní stanovení tloušťky konstrukční části 
železobetonové konstrukce na vývrtech průměru 50 - 
100 mm, délky do 1000 mm, vč. zaměření polohy 
sondy, popisu jádra formou protokolu + 
fotodokumentace, vč. odborné reprofilace otvoru po 
vyjmutí vzorku sanačními originálními hmotami dle 
TP a TL výrobce hmoty

není součástí plnění

B.3 Příplatek za každých dalších i započatých 1000 mm 
délkv vrtu

není součástí plnění

B.4 Zpřístupnění zakrytých konstrukčních částí mostu 
(např. kopané sondy pro odhalení táhel atd.).

není součástí plnění

c Z a tíž ite ln o st
Číslo

noložkv
Název položky Počet Měrná Cena za M J Cena celkem 

íednotka

C.l
Statická zatěžovací zkouška 1 pole (cena zahrnuje 
organizační zajištění včetně zatížení, podklady a 
vlastní provedení)

není součástí plnění

C.2 Přepočet zatížitelnosti dle diagnostického průzkumu 
autorizovaným inženýrem, archivní dokumentace

není součástí plnění

D Z p ra co v á n í v stu p ů  a  v ý stu p ů
Číslo

položky Název položky Počet Měrná Cena za MJ Cena celkem 
jednotka

D.l Pasportizace a digitalizace archivní (stávající) 
dokumentace mostu, ověření aktuálnosti

není součástí plnění

D.2

Vyhodnocení průzkumu, studium archivní 
dokumentace pokud není součástí zakázky i 
prohlídka, zákres do výkresů (schéma poškození, 
průsaků atd.), stanovení příčin závad včetně všech 
závad z prohlídky

není součástí plnění

D.3 Návrh doporučení pro sanace s odhadem životnosti 
autorizovaným inženýrem

není součástí plnění

D.4

Studie pro dosažení potřebné zatížitelnosti, zesílení, 
rozšíření mostu, včetně výkresové dokumentace, 
nákladů, harmonogramu atd.autorizovaným 
inženýrem

není součástí plnění

D.5 Vypracování mostního listu (doplnění evidenčních 
údajů v CEV-mosťy)

není součástí plnění

D.6 F otodokumentace není součástí plnění
D.7 Reprografie není součástí plnění

Poz. pro uchazeče: Nenaceňované 
řádky, vyjde dle procentuálního podílu 
z části A

Pozn. pro uchazeče: Nenaceňované 
řádky, vyjde dle procentuálního podílu 
z části A

Celkem
0

E H la v n í, 1. h la v n í a  m im o řá d n é  p roh líd k y  m ostů  a  p rop u stk ů
Číslo

položky
Název položky Počet Měrná

jednotka
Cena za MJ Cena celkem

E.l Most s délkou přemostění < 10 m 17 ks
E.2 Most s délkou přemostění 10 až 20 m 5 ks
E.3 Most s délkou přemostění 20 až 50 m ks
E.4 Most s délkou přemostění 50 až 90 m 4 ks
E.5 Most s délkou přemostění 90 až 150 m ks
E.6 Most s délkou přemostění 150 až 250 m 2 ks
E.7 Most s délkou přemostění 250 až 400 m ks
E.8 Mosty velké nad 400 m a atypická řešení hod

E.9

Činnosti při 1. hlavní prohlídce vyplývající z 
ustanovení MP oprávnění k výkonu prohlídek 
mostních objektů PK a z článku 6.3 ČSN 736221, 
nad rámec periodické E1PM dle či. 6.2 ČSN 736221.

není součástí plnění

Např. první vypracování popisu 
konstrukcí mostu, studium RDS, 
DSPS, VTD, dokumentace o kvalitě 
provedení prací, hodnocení kvality 
provedení mostu, kontrola údajů v 
mostním listu, dokumentaci 
skutečného orovedení anod.

E.10

Činnosti při 1. hlavní prohlídce vyplývající z 
různého stupně dokončenosti objektu a z 
opakovaných úkonů nutných pro dokončení jedné 1. 
E1PM, nad rámec periodické E1PM, vč. případného 
opakovaného zpřístupnění objektu a vypracování 
dodatků k protokolu E1PM

není součástí plnění

Např. opakování prohlídky z důvodů: 
na straně objednatele prohlídky, 
odstraňování poruch, vad a nedodělků 
na straně zhotovitele stavebních prací, 
provozních vlivů na PK apod. Počet 
m.j. nelze předem zadat, nutno 
fakturovat skutečně provedené 
množství.



E .ll Součinnost Objednateli při projednání MPM před 
koncem záruky se Zhotovitelem.

není součástí plnění

E.12

Patologický průzkum - přítomnost diagnostika při 
provádění demoličních prací+psaná dokumentace 
stavu systému předpětí, korozní projevy, oslabení, 
fotodokumentace

není součástí plnění

E .ll Propustek s celkovou délkou < 10 m není součástí plnění
E.12 Propustek s celkovou délkou 10 až 30 m není součástí plnění
E.13 Propustek s celkovou délkou 30 až 90 m není součástí plnění

F T ech n ick é  zp ř ístu p n ěn í pro prohlíc ku , p ro v ed en í z k o u še k  a  m ěřen í
Číslo

položky Název položky Počet Měrná
jednotka Cena za MJ Cena celkem

F.l Lešení není součástí plnění

F.2 Metody technického lezení ve výškách a nad volnou 
hloubkou

není součástí plnění

F.3 Zpřístupnění mostu plošina malá pod prohlíženým 
mostem

není součástí plnění

F.4 Zpřístupnění mostu plošina velká na prohlíženém 
mostě 2 den

F.5 Asistence plavidla pro prohlížení nad vodní plochou není součástí plnění

F.6 Potápěčský průzkum do 10 m hloubky vody není součástí plnění

G G eod etick é  s led o v á n í p o su n ů  a  prů íy b ů  m ostů
Číslo

Doložky
Název položky Počet Měrná

jednotka
Cena za MJ Cena celkem

G.l Určení svislé polohy sledovací značky v i-té etapě není součástí plnění

G.2 Určení všesměrné polohy sledovací značky v i-té 
etapě

není součástí plnění

G.3 Vyhodnocení včetně vyhotovení geodetického 
protokolu, vložení do systému CEV-mostv

není součástí plnění

G.4 Projekt sledování a údržby mostu - včetně návrhu 
vztažného systému

není součástí plnění

G.5
Nová sledovací značka do konstrukce (hřebové a 
čepové značky, odrszné štítky, náklonné soupravy a 
jiné) včetně samotného osazení, případně náhrada

není součástí plnění

G.6
Vrstevnicvá mapa povrchu vozovky metodou laser 
scanu ze stativu (střední chyba měření max. 3 mm) v 
ploše 200 m2.

není součástí plnění

H D o p ra v n ě  in žen ý rsk é  o p a třen í
Č íslo

D oložky
Název p oložky Počet Měrná Cena za MJ Cena celkem 

íednotka

H.l

Schéma DD 331 dl. do 500 m
Pracovní místo dlouhodobé VPRAVO, třípruh, část
pravého pruhu (tři zúžené jízdní pruhy). Zřízení a
demontáž dopravního značení v délce do 500 m,
vyřízení stanovení, rozhodnutí, zpracování
dokumentace

není součástí plnění

H.2

Příplatek DD 331 na dl. do 500 m - za dobu trvání 
lden.
Revize, údržba, doplňování zničeného značení po 
dobu 1 dne.

není součástí plnění

H.3

Příplatek DD 331 - za manipulaci dl. každých 
dalších 500 m uzavírky.
Zřízení a demontáž dopravního značení, v 
mezilehlém úseku v délce do 500 m (použít jen při 
délce uzavírky nad 500 m).

není součástí plnění

H.4

Příplatek DD 331 - za trvání 1 den dl. do 500 m. 
Revize, údržba a doplňování zničeného značení v 
mezilehlém úseku v délce do 500 m (použít jen při 
délce uzavírky nad 500 m.)

není součástí plnění

H.5

Schéma DD 231 na dl. do 500 m 
Pracovní místo dlouhodobé VPRAVO, dvoupruh, 
část pravého pruhu (dva zúžené jízdní pruhy). 
Zřízení a demontáž dopravního značení v délce do 
500 m, vyřízení stanovení, zpracování dokumentace

není součástí plnění

Celkem

O



H.6

Příplatek DD 231 na dl. do 500 m - za dobu trvání 
lden
Revize, údržba, doplňování zničeného značení po 
dobu 1 dne.

není součástí plnění

H.7

Příplatek DD 231 - za manipulaci dl. každých 
dalších 500 m
Zřízení a demontáž dopravního značení, v 
mezilehlém úseku v délce do 500 m (použít jen při 
délce uzavírky nad 500 m).

není součástí plnění

H.8

Příplatek DD 231 - za trvání 1 den dl. do 500 m 
Revize, údržba a doplňování zničeného značení v 
mezilehlém úseku v délce do 500 m po dobu 1 dne 
(použít jen při délce uzavírky nad 500 m).

není součástí plnění

H.9

Schéma DD 230 nebo DD330 na dl. do 500 m 
Pracovní místo dlouhodobé VPRAVO, dvoupruh 
nebo třípruh. pravý pruh (zúžení levého jízdního 
pruhu). Zřízení a demontáž dopravního značení v 
délce do 500 m. vyřízení stanovení, zpracování 
dokumentace

není součástí plnění

H.10

Příplatek DD 230 nebo DD330 na dl. do 500 m - za 
dobu trvání lden
Revize, údržba, doplňování zničeného značení po 
dobu 1 dne.

není součástí plnění

H .ll

Příplatek DD 230 nebo DD330 za manipulaci dl. 
každých dalších 500 m 
Zřízení a demontáž dopravního značení, v 
mezilehlém úseku v délce do 500 m (použít jen při 
délce uzavírky nad 500 m).

není součástí plnění

H.12

Příplatek DD 230 nebo DD330 za trvání 1 den dl. 
do 500 m
Revize, údržba a doplňování zničeného značení v 
mezilehlém úseku v délce do 500 m po dobu 1 dne 
(použít jen při délce uzavírky nad 500 m).

není součástí plnění

H.13

Schéma DK 230 na dl. do 500 m 
Pracovní místo krátkodobé VPRAVO, dvoupruh 
nebo třípruh. pravý pruh (zúžení levého jízdního 
pruhu). Zřízení a demontáž dopravního značení v 
délce do 500 m

2 kpl

H.14

Příplatek DK 230 - za manipulaci dl. každých 
dalších 500 m
Zřízení a demontáž dopravního značení, v 
mezilehlém úseku v délce do 500 m (použít jen při 
délce uzavírky nad 500 m).

není součástí plnění

H.15

Schéma DK 231 na dl. do 500 m 
Pracovní místo krátkodobé VPRAVO, dvoupruh 
nebo třípruh. pravý pruh (zúžení levého jízdního 
pruhu). Zřízení a demontáž dopravního značení v 
délce do 500 m

není součástí plnění

H.16

Příplatek DK 231 - za manipulaci dl. každých 
dalších 500 m
Zřízení a demontáž dopravního značení, v 
mezilehlém úseku v délce do 500 m (použít jen při 
délce uzavírky nad 500 m).

není součástí plnění

H.17

Schéma DK 237 na dl. do 500 m 
Pracovní místo krátkodobé VPRAVO. NOČNÍ, 
dvoupruh. pravý pruh (zúžení levého jízdního 
pruhu). Zřízení a demontáž dopravního značení v 
délce do 500 m.

není součástí plnění

H.18

Příplatek DK 237 - za manipulaci dl. každých 
dalších 500 m
Zřízení a demontáž dopravního značení, v 
mezilehlém úseku v délce do 500 m (použít jen při 
délce uzavírky nad 500 m).

není součástí plnění

H.19

Schéma DK 240 na dl. do 500 m 
Pracovní místo krátkodobé VLEVO, dvoupruh nebo 
třípruh. levý pruh (zúžení pravého jízdního pruhu). 
Zřízení a demontáž dopravního značení v délce do 
500 m.

není součástí plnění

H.20

Příplatek DK 240 - za manipulaci dl. každých 
dalších 500 m
Zřízení a demontáž dopravního značení, v 
mezilehlém úseku v délce do 500 m (použít jen při 
délce uzavírky nad 500 m).

není součástí plnění



H.21

Schéma DK 241 na dl. do 500 m 
Pracovní místo krátkodobé VLEVO, dvoupruh nebo 
tří pruh, levý pruh (zúžení pravého jízdního pruhu). 
Zřízení a demontáž dopravního značení v délce do 
500 m.

není součástí plnění

H.22

Příplatek DK 241 - za manipulaci dl. každých 
dalších 500 m
Zřízení a demontáž dopravního značení, v 
mezilehlém úseku v délce do 500 m (použít jen při 
délce uzavírky nad 500 m).

není součástí plnění

H.23

Schéma DK 247 na dl. do 500 m 
Pracovní místo krátkodobé VLEVO, NOČNÍ, 
dvoupruh, levý pruh (zúžení pravého jízdního 
pruhu). Zřízení a demontáž dopravního značení v 
délce do 500 m.

není součástí plnění

H.24

Příplatek DK 247 - za manipulaci každých dalších 
500 m
Zřízení a demontáž dopravního značení, v 
mezilehlém úseku v délce do 500 m (použít při délce 
uzavírky nad 500 m).

není součástí plnění

H.25
Schéma DD 100 - doplněk běžného schématu -
omezení v jízdním pruhu
Zřízení a demontáž dopravního značení.

není součástí plnění

H.26
Schéma S-l uzavření pruhu dl. do 200m - SSZ 
Zřízení a demontáž dopravního značení v délce do 
200 m, vyřízení stanovení, zpracování dokumentace.

není součástí plnění

H.27

Příplatek S-l pruhu dl. do 200m za dobu trvání 1 
den - SSZ
Revize, údržba, doplňování zničeného značení po 
dobu 1 dne.

není součástí plnění

H.28

Příplatek S-l pruhu za manipulaci každých dalších 
200 m - SSZ
Zřízení a demontáž dopravního značení, v 
mezilehlém úseku v délce do 200 m (použít jen při 
délce uzavírky nad 200 m).

není součástí plnění

H.29

Příplatek S-l pruhu za trvání 1 den dl. do 200 m -
SSZ
Revize, údržba, doplňování zničeného značení po 
dobu 1 dne (použít jen při délce uzavírky nad 200 
m).

není součástí plnění

H.30
Schéma S-l uzavření pruhu dl. do 200m - bez SSZ 
Zřízení a demontáž dopravního značení v délce do 
200 m, vyřízení stanovení, zpracování dokumentace.

2 kpl

_________1___________

H.31

Příplatek S-l pruhu dl. do 200m za dobu trvání 1 
den - bez SSZ
Revize, údržba, doplňování zničeného značení po 
dobu 1 dne.

není součástí plnění

H.32

Příplatek za komplet značek bez určení - 20 
ks/měsíc
Doplnění dopravního značení dle lokálních 
podmínek nad rámec uvedených schémat v počtu 20 
ks v délce trvání 1 měsíc.

není součástí plnění

Celkem 630 000

Poznámky:
Vypracování protokolu z provedeného průzkumu je součástí jednotkové ceny jednotlivých zkoušek.
Pojízdná laboratoř je součástí jednotkové ceny jednotlivých zkoušek.

Podrobné měření teploty NK např. pro geodetická sledování, při sledování posunů trhlin a přetvoření konstrukcí, je součástí 
ceny za mj. položky. Jedná se o osazení čidel v průřezu (osluněná a neosluněná strana, horní deska, spodní deska apod.).

Zpřístupnění pomocí žebříku a malé techniky je rozpuštěno v jednotkových cenách



Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 06EU-006843 objednatele

SEZNAM PODZHOTOVITELŮ

Společnost „RS prohlídky 2022“ zastoupená vedoucím členem společnosti:

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
se sídlem: Národní 984/15, 110 00 Praha 1
IČO: 48588733
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14051 ,

jakožto zhotovitel veřejné zakázky na služby „PLZ HPM 2025 06EU-006843“, v souladu s požadavky § 105 
odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá 
seznam podzhotovitelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z pod zhotovitelů plnit:

Obchodní firma nebo název 
nebo jméno a příjmení 
poddodavatele

IČO (pokud bylo přiděleno) a 
sídlo poddodavatele

Část veřejné zakázky, kterou 
bude poddodavatel plnit

Cirmon s.r.o. IČO: 02142147
Panská zahrada 424/1, Koloděje, 
190 16 Praha 9

Odborná způsobilost v oblasti 
diagnostického průzkumu PKO

Stavby mostů, a.s.
IČO: 27195147
Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4 - 
Michle

Technické kvalifikace dle ust. § 
79 odst. 2 písm. b) ZZVZ 
spočívající v realizaci statických 
zatěžovacích zkoušek mostů na 
stavbách pozemních komunikací
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Příloha č. 5, ke Sm louvě č. 06EU-006843 objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost „RS prohlídky 2022“ zastoupená vedoucím členem společnosti:

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
se sídlem: Národní 984/15, 110 00 Praha 1
IČO: 48588733
zapsanáv obchodním rej střiku vedenému Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14051,

jakožto zhotovitel veřejné zakázky na služby „PLZ HPM 2025 06EU-006843“. (dále ien zhotovitel"), tímto 
prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci služby „PLZ HPM 2025 
06EU-006843“.

Funkce Příjmení Jméno
Odborná způsobilost v oboru mosty a inženýrské konstrukce

_________________________i___________

Odborná způsobilost v oboru mosty a inženýrské konstrukce

Odborná způsobilost v oboru mosty a inženýrské konstrukce
Odborná způsobilost v oboru diagnostika mostů a propustků
Odborná způsobilost v oboru diagnostika mostů a propustků
Odborná způsobilost v oboru hlavních, 1.hlavních a mimořádných 
mostních prohlídek

Odborná způsobilost v oboru hlavních, 1.hlavních a mimořádných 
mostních prohlídek

Odborná způsobilost v oboru hlavních, 1.hlavních a mimořádných 
mostních prohlídek

Odborná způsobilost v oboru zeměměřické činnosti

Odborná způsobilost v oblasti statické zatěžovací zkoušky

Osoba provádějící diagnostický průzkum PKO

1) Zhotovitel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v 

jeho nabídce na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních, 1. hlavních a 

mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů 2022“, 01ST-000971.
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Příloha č. 6, ke Sm louvě č. 06EU-006843 objednatele

PREDAVACI PROTOKOL KE SMLOUVĚ
Číslo smlouvy objednatele: 06EU-006843 

Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009 
Název související veřejné zakázky: PLZ HPM 2025

Ředitelství silnic a dálnic s. p.,
se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 
IČO: 659 93 390
Pověřená osoba objednatele k převzetí služby [bude doplněno]
(dále jen „objednatel11),
a
jméno/název: 
se sídlem:
IČO:
Pověřená osoba zhotovitele k předám služby [doplní zhotovitel]
(dále jen ,,zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]

2. Společně s Plněním zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k
Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

3. Objednatel uvádí, že:
a) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.

b) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno 
pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro 
objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro zhotovitele (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]
V Praze dne V Praze dne

[doplní zhotovitel] 
[doplní zhotovitel] 
[doplní zhotovitel]

Ředitelství silnic a dálnic s. p. [název zhotovitele]

[jméno, podpis pověřené osoby objednatele] [jméno, podpis pověřené osoby zhotovitele]

Digitálně podepsal:
Datum: 12.02.2025 8:57:38 +01:00
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