
Kácení na TÚ Trať Rybniště -Kr.Lípa  km 84,250-84,550  L  a P

Ořez větví Benešov - Markvartice
Výkony 

Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na vyřezání a likvidaci výřezu spálením, štěpkováním nebo 
jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dopravu a skládkovné.

Ořez větví místně ručně do výšky nad terénem přes 2 m. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na ruční odborné vyřezání z terénu nebo plošiny a/nebo profilu kontinuálně do 
vzdálenosti 3 m od osy koleje do výšky 5 m od temene kolejnice včetně likvidace výřezu 
spálením, štěpkováním nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dopravu výzisku a skládkovné.

Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu 
sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, 
dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů do 1 mil. Kč

Kácení na TÚ Trať Rybniště -Kr.Lípa  
práce budou provedeny bez výluky v měsící 2/2025
fakturace proběhne po skončení prací

Požadavek na stavební práce a dodávku materiálu 
 Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 - oblast č. 2
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