

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 07PU-005130

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 116 0009

Název veřejné zakázky:

**KVA - technická asistence autorizovaného zeměměřičského inženýra (AZI) na stavbách
ŘSD 2025**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Správa Karlovy Vary

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: GS - geodetické služby s.r.o.

Adresa: Na Rolavě 163/2,
360 05 Karlovy Vary - Rybáře

IČO: 46882821

DIČ: CZ46882821

Kontaktní osoba: [REDACTED]

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.:
A 80478 vedenou u Městského soudu C 2599 vedenou u Krajského soudu v Plzni
v Praze

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Karlovarský kraj

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

Fakturuje: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Faktury v elektronické formě zasílejte: datovou schránkou (ID DS zjq4rhz) nebo e-mailem na adresu posta@rsd.cz, v národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. až 6.0.2 (preferovaný formát) nebo ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší. Na faktuře bude uvedeno číslo objednávky Objednatele, pokud je faktura ve formátu ISDOC v příslušných elementech, případně u faktur ve formátu PDF v poznámce.

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené

platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Objednáváme u Vás:

Technickou asistenci autorizovaného zeměměřičského inženýra (AZI) na stavbách ŘSD 2025. Kontrola a technická asistence při realizaci staveb provozního úseku. Kontrola výstupních podkladů zhotovitele v oblasti geodézie a v návaznosti na požadavky a předpisy, které jako výstupy požaduje ŘSD. Kontrola dodržování technologie a závazných předpisů a směrnic TKP a ZTKP. Kontrola předávaných geodetických dat, formátů a náležitostí specifikovaných v podmínkách o převzetí díla.

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Zahájení plnění: Na výzvu po zveřejnění Objednávky v registru smluv

Ukončení plnění: 31. 12. 2025

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 193 500,00 / 234 135,00

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele posta@rsd.cz. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č.

69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech¹ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch a

- (3) zavazuje se poskytnout veškerou součinnost vůči Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Rozpis ceny služeb

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

 Digitálně podepsal

 Datum: 2025.02.12
08:00:25 +01'00'

¹ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Digitálně podepsal:  stránka 3 z 3
Datum: 12.02.2025 13:24:31 +01:00

**KVA - technická asistence autorizovaného zeměměřičského inženýra (AZI) na stavbách ŘSD
2025**

	MJ	Cena MJ
Součinnost s TDI při předání stavby zhotoviteli s ohledem na činnost geodeta zhotovitele	■	■
Kontrola dodržování technologie a závazných předpisů a směrnic TKP a ZTKP	■	■
Převzetí výsledků geodetických činností po dokončení stavby	■	■
Kontrola předávaných geodetických dat, formátů a náležitostí specifikovaných v podmínkách o převzetí díla	■	■
Dojezd a ztrátový čas na cestě	km	19

	MJ	Cena MJ	Počet MJ	celkem
Součinnost s TDI při předání stavby zhotoviteli s ohledem na činnost geodeta zhotovitele	■	■	■	■
Kontrola dodržování technologie a závazných předpisů a směrnic TKP a ZTKP	■	■	■	■
Převzetí výsledků geodetických činností po dokončení stavby	■	■	■	■
Kontrola předávaných geodetických dat, formátů a náležitostí specifikovaných v podmínkách o převzetí díla	■	■	■	■
Dojezd a ztrátový čas na cestě	■	■	■	■
Celkem bez DPH				193 500 Kč
DPH 21 %				40 635 Kč
Celkem s DPH				234 135 Kč

 Digitálně podepsal
 Datum: 2025.02.12
08:50:53 +01'00'

Digitálně podepsal: 
Datum: 12.02.2025 13:24:12 +01:00