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uzavřená podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Smlouva“)

I. Smluvní strany

1. LesyČeské republiky, s.p.
Se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68
zapsán vobchodním rejstříku vedeném Krajským Soudem v Hradci Králové,
oddfl AXII, vložka 540
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Na základě pověření zastoupen I , ředitelem Krajského
ředitelství Brandýs nad Labem
bankovní Spojení: Komerční banka as. pobočka Hradec Králové

číslo účtu:
(dále jen „Lesy ČR“)

a

2. Milan Maršalík
se sídlem [místem podnikání Mrtník 55, 331 52 Dolní Bělá
za aná v obchodním rejstříku vedeném NE
I :734 oo 645, DIČ: CZ7611112047
jednající/zastoupena
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu
(dále jen „Smluvnípartner“)

II. Definiee některých pojmů

Při výkladu Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány takto:

„Číselník“ je evidenční doklad o výrobě dříví vystavený Smluvním
partnerem, který obsahuje minimálně údaje o Smluvním
partnerem vytěžené dřevní hmotě, jejím rozměru,
ceníkovém kódu dříví, objemu, hmotnatosti, počtuoddenků a Porost, kde byla těžba provedena. Číselník
zejména plní funkci předávacího protokolu při prodeji
dříví Smluvnímu partnerovi dle Smlouvy.

„DP“ jsou Doporučená pravidla pro měření a tříděnídříví v České republice, která jsou zpracována
(a aktualizována) za účasti správců a majitelů lesů, svazů
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„DPH“

„Fikúvni porost“

„Hroubí“

„Index cen dříví“

„Inflace“

„Jarní zalesnění“

„Klest“

„Kořenový náběh“

„KŘ“

„LDS“

„Lesnické činnosti“

zastupujících podnikatelské subjekty působící v lesním
hospodářství, svazů zpracovatelů dřeva, vysokých škol,
olêchodních společností i největších zpracovatelů dřeva
v R.

je daň zpřidané hodnoty ve Smyslu zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů.

je Porost, který není součástí prostorového rozdělení lesa.
Vpřípadě Těžební činnosti Fiktivní porost dále
neobsahuje výčet dřevin, průměrnou hmotnatost, termín
a technologii provedení. Fiktivní porost je projektován
jako předpoklad sumárních požadavků Pěstebních
činností a Těžebních činností závislých zejména
napovětı'nostních a klimatických jevech, které proto
nelze předem umístit do konkrétního Porostu.

je nadzemní část Stromu od 7 cm v průměru S kůrou, bez
hmoty Pařezu; Hroubi stromu je tvořeno Hroubím
kmene a Hroubím větví. DO hroubí Se započítává i celý
objem tyčí a tyěek.

je index cen vlesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI
(předchozí období = 100), vyhlašovaný Českým
statistickým úřadem.

je index vyjadřující změnu spotřebitelských cen
zaokrouhlený na jedno desetinná místo matematicky
odvozený z přírůstku spotřebitelských cen k předchozímu
měsíci vyhlašovaného měsíčně Českým statistickým
úřadem.

je zalesňování prováděné prostokořenným reprodukčním
materiálem lesních dřevin do 31. května kalendářního
roku a při zalesňování v 7. a 8. LVS nebo krytokořenným
reprodukčnim materiálem do 30. června kalendářa
roku.

je přirozený odpad větví a zbytky po těžbě dříví, které
nemají na silnějším konci větší průměr než 7 cm S kůrou.

je přechodová část mezi bazální částí kmene a kořenovým
systémem do vzdálenosti 50 cm Od obvodu kmene.

je Krajské ředitelství jakožto organizační jednotka
Lesů ČR.
je Lesní dopravní síť.

jsou služby Pěstebních činností a Těžebnich činností.



„LHC“

„Lokalita 0M“

„Lokalita P“

„IS“
„Lvs“
„LZ“
„Nabídka“

„Obchodní zákoník“

„Občanský zákoník“

„Pařez“

„Pěstební činnosti“

„Pěstební projekt“

je lesní hospodářský celek, tj. nejvyšší hospodářsko-
úpravnická jednotka, pro kterou Se vypracovává jedenLHP.

je lesní hospodářský plán ve smyslu ustanovení § 24
Zákona o lesích, tj. schválené dílo hospodářské úpravylesů pro LHC. LHP je nástrojem cflevědoméhohospodaření v lesích, zpravidla v rámci decenniaa vychází ze Zákona o lesích.

je místo, kam se soustřeďuje dříví zlesních porostůa je přístupné běžným odvozním soupravám pro odvozvyrobeného dříví; je situováno obvykle při odvozní cestěv nejkratší možné vzdálenosti od místa těžby a sloužíke krátkodobému uskladňování dříví před jeho odvozem.
je místo Porostu, kde jsou prováděny dílčí Těžebníčinnosti, zejména kácení, odvětvování, příjem a evidencedříví, případně též manipulace. Též „při pni“.

je Lesní správa jakožto organizační jednotka Lesů ČR.
je lesní vegetační stupeň.

je Lesní závod jakožto organizační jednotka Lesů ČR.
je nabídka na plnění Veřejné zakázky s Obsahovýmináležitostmi ve smyslu ustanovení §68 Zákonaoveřejných zakázkách, kterou vzadávacím řízeník Veřejné zakázce podal Smluvní partner.

je zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve zněnípozdějších předpisů.

je zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve zněnípozdějších předpisů.

je přízemní část stromu s kořenovýmì náběhy a kořenovýsystém stromu, které zůstanou vzemi po pokáceníkmene.

jsou kategorií služeb Lesnických činností Spojenýchs obnovou, výchovou a ochranou lesních porostů,vykonávaných dle Smlouvy nebo na jejím Základě,
zahrnující též dodávky Sadebního materiálu, chemickýchpřípravků, pletiva, plachetek a dalšího materiálunezbytného kprovádění Pěstebních činností; Pěstební
činnosti jsou blíže specifikovány včlánku V. Odst. 3
Smlouvy.

je dokument, který určuje rozsah požadovanýchPěstebních činností ze strany Lesů ČR aobsahujeSpecifikaci podmínek provádění Pěstebních činností

3



„Podzimní zalesnění“

„Průměrná hmotnatost“

„Porost“

„sÚJ“

„Sumář“

„Surový kmen“

na SÚJ, zpravidla pro dobu jednoho kalendářního roku
či jednoho kalendářního čtvrtletí.

je přírodní lesní Oblast.

představuje společné označení pro roční či čtvrtletní
Pěstební projekt a Těžební projekt, kterým Lesy ČR
upřesňují rozsah a požadavky na výkon Lesnických
činností oproti rozsahu a požadavkům uvedeným
vSumářích; představuje rámec plnění pro příslušný
kalendářní rok či čtvrtletí. Projekt může být členěn
nastupeň naléhavostì 1 (tj. „neodkladně naléhavý“),
2 (tj. „podmíněné naléhavý“), anebo 3 (tj. „nenaléhavý“).
Projekt může být členěn na typ projektu 1 (tj. „Projekt
předaný“) a typ projektu 2 (tj. „Projekt předaný
podminěný“).

je zalesňování prováděné prostokořenným reprodukčním
materiálem lesních dřevin s vyzrálými letorosty od 1. září
do 15. listopadu kalendářního roku a krytokořenným
reprodukčním materiálem od 1. července do 15. listopadu
kalendářního roku.

je definována, včetně způsobu její aplikace, v článku II.
odst. 3 Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění
těžebních činností a rozumí Se jí podíl Hroubí vytěženého
dříví a počtu oddenkových kusů za danou dřevinu
zesumáře Číselníku matematický zaokrouhiený na dvě
desetinná místa.

je základní jednotka prostorového rozdělení lesa
identifikovatelná v terénu a zobrazená na lesnické mapě.
Pro účely této Smlouvy Se jím rozumí úplné vymezení
konkrétní jednotky prostorového rozdělení lesa,
tj. oddělení, porost, porostní Skupina a etáž.

je Smluvní územní jednotka, tj. území, na němž
je Smluvní partner během platnosti Smlouvy povinen
provádět Lesnické činnosti.

představuje společné označení pro Sumář pěstebních
činností, Sumář sadebního materiálu, Sumář těžebních
činností a Sumář prodeje dříví (hroubí) na lokalitě P,
které určují předpokládaný rámcový rozsah
požadovaných služeb Lesnických činností a souvisejících
dodávek a rámcový rozsah předmětu prodeje dříví,
naSÚJ po dobu trvání Smlouvy, a je tak podkladem
pro výpočet nabídkové ceny pro účely hodnocení nabídek
vzadávacím řízení. Dále určuje některé Specifikace
podmínek provádění Lesnických činnosti.

představuje pro účely Smlouvy odvětvený,
nevydruhovaný a obvykle nezkrácený kmen, určený
zpravidla pro výrobu sortimentů, včetně Hroubí, jež
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„Těžební činnosti“

„Těžební projekt“

„Tčžøhni zbytky“

„Veřejná zakázka“

„Vodní zákon“

„Zadávací dokumentace“

„Zadávací list“

„Zákon o lesích“

„Zákon o myslivosti“

„Zákon o obchodu
s reprodukčním
materiálem lesních dřevin“

vznikne při těžbě, které však není součástí hlavní osykmene (např. silné větve, dvojáky, atd.) nebo Hroubí,které bylo Odděleno 0d hlavní osy kmene (např.vrcholkové zlomy). Hroubí dle předchozí věty se považujeza součást Surového kmene, aniž by narůstal početoddenků.

jsou kategorií služeb lesnických činností (kácení,odvětvování, příjem a evidence dříví), vykonávanýchdle Smlouvy nebo na jejím základě; Těžební činnosti jsoublíže Specifikovány v článku V. odst. 5 Smlouvy.

je dokument, který určuje rozsah požadovanýchTěžebních činností a obsahuje Specifikaci podmínekprovádění Těžebních činností na SÚJ, zpravidla pro dobujednoho kalendářního roku či jednoho kalendářníhočtvrtletí.

je dendromasa zbývající na pracovišti po kácení stromů,jejich odvětvování a po druhování surového dříví,tj. větve, vršky stromů, třísky, manipulační odřezky,stromová zeleň, dřevní hmota z probírek nevyužitelnápro výrobu sortimentů surového dříví, z prořezávekavýseků vedlejších dřevin, tenké stromky nedosahujícídimenzi Hroubí atd. Mezi Těžební zbytky nejsouzahrnuty Pařezy.

je veřejná zakázka na služby S názvem Prováděnílesnických činností s prodejem dříví „při pni“na SÚJ 17907, Velká Chmelištná - od 1. 1. 2013 do 31. 12.2017.

je zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některýchzákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
je zadávací dokumentace k Veřejné zakázce.

je jedna z forem pokynu Lesů ČR k provedení Lesnickýchčinností, který je určen Smluvnímu partnerovi (existujev podobě Zadávacího listu pěstebních činnostía Zadávacího listu těžebních činností a objednávkyasanace kůroveového dříví).

je zákon č. 289/1995 Sb., 0 lesích a 0 změně a doplněníněkterých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějšíchpředpisů.

je zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve zněnípozdějších předpisů.

je zákon č. 149/2003 Sb., 0 uvádění do oběhureprodukčního materiálu lesních dřevin lesnický
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významných druhů a umělých kříženců, určeného
kobnově lesa a kzalesňování, ao změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

„Zákon o rostlinolékařská
péči“ je zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařská péči

ao změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.

„Zákonoveřéjných
zakázkách“ je zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

pozdějších předpisů.

„Zákon o státním
podniku“ je zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění

pozdějších předpisů.

„Zákon o ochraněpřírody
akrąiiny“ je zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,

ve znění pozdějších předpisů.

„Zákoník práce“ je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů.

Ifixıx'ıAnxi ı's'ııwovrıxi

III. Východiska Smlouvy

1. Lesy ČR jsou státním podnikem, jehož postavení a právní poměry jsou upraveny
zejména Zákonem o státním podniku. Lesy ČR hospodaří vlesích ve Smyslu
ustanovení § 2 písm. d) Zákona o lesích, které jsou ve vlastnictví státu a které byly
Lesům ČR státem k hospodaření svěřeny.

2. Ve smyslu předchozího odstavce Lesy ČR zajišťují především provádění činností
zabezpečujících optimální plnění funkcí lesů, a to prostřednictvím jiných
podnikatelských subjektů nebo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

3. Lesy ČR mají zájem na provádění komplexních Lesnic ch činností prostřednictvím
Služeb Smluvního partnera, na území níže vymezené S J, v rozsahu a za podmínek
stanovených Smlouvou a dále v rozsahu a za podmínek blíže Specifikovaných
vProjektech a Zadávacích listech, a to při respektování a zachování souběžně
realizace obchodování souborů těžebních prvků (stojících Stromů) Systémem na pni
(tzv. „nastojato“) formou veřejné soutěže, vyhlašované zpravidla na období jednoho
čtvrtletí, v maximálním rozsahu do cca 20% objemu dříví na SÚJ určeného k těžbě
v daném kalendářním roce. Předmětem provádění komplexních Lesnických činností
prostřednictvím služeb Smluvního partnera není rovněž dříví těžené formou
tzv. „samovýrob“ a dříví zadané v jiné veřejné zakázce, kde je např. podmínkou
pro přidělení dotací vyhlášení samostatné veřejné zakázky.

4. Smluvní partner disponuje příslušnými oprávněními, kapacitami a schopnostmi
kčinnostem, které jsou předmětem plnění Smlouvy, a zavazuje Se těmito



oprávněními, kapacitami a schopnostmi disponovat po celou dobu trvání Smluvníhovztahu s Lesy ČR založeného Smlouvou.

Smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení podle Zákonaoveřejných zakázkách, prostřednictvím kterého je zadávána Veřejná zakázka;na základě výsledků tohoto zadávacího řízení lesy ČR rozhodly ovýběru nabídkySmluvního partnera jako nejvhodnější nabídky na plnění Veřejné zakázky.
Smluvní strany berou souhlasně na vědomí, že rozsah Služeb a dodávek stanovenýv zadávacích podmínkách kVeřejné zakázce, jakož i ve Smlouvě, nemusí být běhemtrvání Smluvního vztahu založeného Smlouvou zcela naplněn nebo může být naopakpřekročen, a to sohledem na nepředvídatelnost všech objektivních vlivů vdoběvyhlášení Veřejné zakázky nebo uzavření Smlouvy; tj. služby Lesnických činností,jakož i dodávky S nimi související, budou Smluvním partnerem poskytovány vždyvzávislosti na upřesňování požadavků ze strany Lesů ČR postupem dle kapitolyProjekty, Zadávací listy a změnová řízení (článek XI. a násl. Smlouvy).
Lesy ČR prohlašují, že v Zadávací dokumentaci, jakož i ve Smlouvě jsou zohledněnyzákladní principy tvorby závazných ustanovení LHP.

Při výkladu Smlouvy je třeba přihlížet rovněž kzadávacím podmínkám Veřejnézakázky, zejména k ustanovením Zadávací dokumentace a k Nabídce.

IV. Účel Smlouvy
Účelem Smlouvy je zabezpečit kontinuální odborné poskytování služeb Spočívajícíchv hospodaření v lesích, k nimž mají Lesy ČR právo hospodařit, jakož i plnění funkcílesů a podporu trvale udržitelného hospodaření v lesích.

Smlouva představuje základní rámec spolupráce mezi Smluvnímì Stı'anami, kterýbude upřesňován způsobem blíže specifikovaným Smlouvou.

V. Předmět Smlouvy

Smluvní partner se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje po dobu trvání tétoSmlouvy pro Lesy ČR řádně a s Odbornou péčí provádět Lesnické činností zahrnujícíposkytování Pěstebních činností a Těžebních činností na SÚJ Velká Chmelištná, č.17907, LS Lužná. Lesy ČR se Smluvnímu partnerovi zavazují za řádně poskytnutéSlužby Lesnických činností uhradit níže uvedenou cenu.

Lesy ČR Se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazují dodávat Smluvnímupartnerovi dříví vytěžené Smluvním partnerem vrámci Těžebních činností(S výjimkou nerealizované hmoty - článek XV. odst. 4 Smlouvy) v sortimentu Surovýkmen apřevádět vlastnické právo ktomuto dříví na Smluvního partnera. Smluvnípartner Se zavazuje za dodané dříví zaplatit Lesům ČR cenu podle Smlouvy. Smluvnípartner se dále za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje provádět Soustředěnítakto vytěženého dříví z Lokality P na Lokalitu 0M a odvoz vytěženého dřívíz pozemků určených kplnění funkcí lesa. Prodej Klestu a Pařezů, kterévzniknou v rámci lesnických činností, není předmětem Smlouvy.

Pěstebními činnostmi Se pro účely Smlouvy rozumí činnosti Spojené S obnovou,výchovou a ochranou lesních porostů, včetně dodávek příslušných přípravků
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amateľiálů (tj. sadebního materiálu a dalších materiálů nezbytných kprovádění
Pěstebních činnosti); jedná Se zejména o následující činnosti:
a) úklid a odstraňování Klestu a Těžebních zbytků a jiné dočišťování ploch po těžbě

dřeva;
b) příprava půdy pro přirozenou a umělou obnovu lesních porostů;
c) výsadba lesních dřevin a obnova lesa (zalesňování a související průběžné

dodávání sadebního materiálu);
d) ochrana lesních kultur proti zvěří;
e) ochrana lesních kultur proti buřeni;
f) výsek nežádoucích dřevin;
g) ochrana lesních kultur proti hmyzím a ostatním škůdcům;
h) další mechanické a chemické ošetřování lesních kultur (ožínání, instalace

rozsoch, postřiky, nátěry repelenty proti okusu aj.);
i) oplocování lesních kultur;
j) prořezávky (výchovné zásahy);
k) zpřístupnění Porostů;
l) vyvětvování Porostů;
In) ostatní ochrana lesa;
a další výkony (podvýkony), které jsou vymezeny vPříloze č. P6 - Řadič výkonů
pěstebních činností.

Rozsah a specifikace podmínek provádění Pěstebních činností jsou uvedeny
ve Smlouvě a jejich přflohách a vprůběhu trvání Smluvního vztahu založeného
Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Pěstebních projektů,
příp. Zadávacích listů pěstebních činností. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního
partnera závazné podle stupně závaznosti vtomto pořadí: 1/ Zadávací list;
2/ Pěstební projekt aPříloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu
lesních dřevin; 3/ Příloha č. Za - Ostatní informace; 4/ Příloha č. Z3 - Obrana
aochrana proti kůrovcům; 5/ Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané
při mechanické ochraně mladých lesních porostů; 6/ Příloha č. P3 - Podrobné
podmínky provádění pěstebních činností.

Těžebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí veškeré těžební činnosti
prováděné na Lokalitě P, jejichž výsledkem je Surový kmen; jedná Se zejména
o následující činnosti:
a) kácení;
b) odvětvování;
c) příjem a evidence dříví, a to

I zjišťování objemu hmoty;
' adjustace dříví-
- vyhntøvøváni číselníku dle Pørøstü.

Rozsah a Specifikace podmínek provádění Těžebních činností jsou uvedeny
ve Smlouvě a jejich přílohách a vprůběhu trvání smluvního vztahu založeného
Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Těžebních projektů, příp.
Zadávacích listů těžebních činností. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního partnera
závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list; 2/ Těžební projekt;
3/ Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ Příloha č. 23 - Obrana a ochrana proti
kůrovcům a Příloha č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činnosti.

Smluvní partner je oprávněn pověřit prováděním dílčích Lesnických činností jinou
osobu. Vtakovém případě Smluvní partner nese odpovědnost, jako by Lesnické

8



činnosti prováděl sám. Vpřípadě, že Smluvní partner pověří prováděním určitých
Lesnických činností jakoukoli jinou osobu, platí, že informace či pokyny poskytnuté
ze strany Lesů ČR takové osobě jsou informacemi či pokyny poskytnutými ze strany
Lesů ČR přímo Smluvnímu partnerovi.

Závazky k provedení lesnických činností vzniklé v době platností Smlouvy nezanikají
bez dalšího pouze v důsledku uplynutí doby, na kterou byla Smlouva uzavřena.

VI. Prohlášení a záruky smluvních stran

Lesy ČR tímto prohlašují a zaručují, že
a) jsou v době uzavření Smlouvy státním podnikem, řádně založeným a platně

existujícim podle právního řádu České republiky;
b) jsou v Souladu S příslušnými právními předpisy oprávněny a mají plnou právní

ůsobilost uzavřít Smlouvu a splnit závazky z ní vyplývající; Smlouva byla Lesy
ČPR řádně Schválena a 'ejí uzavření zakládá platné, závazné a vymahatelné
právní povinnosti Lesů R v souladu s právními předpisy;

c) mají zajištěny dostatečné zdroje financování na úhradu ceny Lesnických
činností realizovaných Smluvníın partnerem uvedených ve Smlouvě;

d) vzhledem ke svým majetkovým poměrům se nenacházejí v úpadku a ani ve Stavu
hrozícího úpadku.

Smluvní partner tímto prohlašuje a zaručuje, že
a) je osobou platně existující podle právního řádu České republiky, popřípadě

podle jiného právního řádu, jemužje podřízen;
b) je vsouladu spříslušnými právními předpisy oprávněn a má plnou právní

způsobilost uzavřít Smlouvu a plnit své závazky z ní vyplývající S řádnou
odbornou péčí; Smlouva byla Smluvním partnerem řádně schválena a její
uzavření zakládá platné, závazné a vymahatelné právní povinnosti Smluvního
partnera v souladu s právními předpisy;

c) uzavřením Smlouvy, ani plněním závazků z ní vyplývajících nedojde k porušení
žádného zakladatelského anebo obdobného dokumentu Smluvního partnera,
ani jakéhokoli smluvního či jiného závazku Smluvního partnera, vnitřního
předpisu, zvyklosti, pravidla, pravomocného soudního nebo správního
rozhodnutí, které je pro Smluvního partnera závazné nebo Se vztahuje
namajetek Smluvního partnera či jeho část ani žádného právního předpisu
vztahujícího Se na Smluvního partnera;

d) má zajištěny dostatečné materiální a odborně kvalifikované personální zdroje
na realizaci činností uvedených ve Smlouvě alespoň v rozsahu doloženém
v Nabídce a disponuje všemi příslušnými doklady uvedenými v Nabídce;

e) má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí Osobě alespoň
ve výši a rozsahu požadovaném Lesy ČR vZadávací dokumentaci, resp.
doloženém Smluvním partnerem před podpisem Smlouvy;

i) vzhledem ke svým majetkovým poměrům se nenachází v úpadku a ani ve Stavu
hrozícího úpadku;

g) má Sjednánu bankovní záruku ve smyslu ustanovení § 313 a násl. Obchodního
zákoníku zajišťující plnění závazků Smluvního partnera vyplývajících
ze Smlouvy.

Smluvní partner se zavazuje, že vlastnosti, doklady a kapacity, které uvedl, předložil
či prokázal za účelem splnění kvalifikace a dalších požadavků Lesů ČR stanovených
v zadávacím řízení pro zadání Veřejné zakázky (zejména pojistnou smlouvu, doklady

9



osvědčující odbornou způsobilost, doklady k prokázání splnění technických
kvalifikačních předpokladů atd.), budou existovat aplan't po celou dobu trvání
Smluvního vztahu S Lesy ČR založeného Smlouvou, a to nejméně v rozsahu, ve kterém
byly Smluvním partnerem předloženy vNabídce, resp. před podpisem Smlouvy.
Smluvní partner Se dále zavazuje splňovat po celou dobu trvání smluvního vztahu
s Lesy ČR založeného Smlouvou podmínky Stanovené pro uzavření této Smlouvy
v Zadávací dokumentaci. Smluvní partner je na výzvu Lesů ČR povinen do patnácti
dnů od doručení výzvy Lesy ČR předložit aktuální dokumenty uvedené vtomto
odstavci.

Smluvní partner prohlašuje, že Se před uzavřením Smlouvy seznámil s veškerými
Skutečnostmi, které mohou mít vliv na platnost nebo účinnost Smlouvy. Smluvní
partner prohlašuje, že se seznámil zejména s právním postavením Lesů ČR, zejména
podle Zákona O státním podniku, podle Zákona o veřejných zakázkách a podle Zákona
o lesích.

Smluvní partner se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu S Lesy ČR
založeného Smlouvou zajistit dodržování veškerých pracovněprávních předpisů a
předpisů o zaměstnanosti, zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve
znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce bez ohledu na to, zda budou Lesnické
činnosti prováděny Smluvním partnerem či jeho Subdodavatelem. Tato povinnost
zahrnuje mimo jiné i zajištění řádného poskytování mzdy všem zaměstnancům
vykonávajícíın Lesnické činnosti bez ohledu na osobu zaměstnavatele těchto
zaměstnanců, a to alespoň ve výši dle platných právních předpisů. Za tímto účelem je
Smluvní partner povinen po dobu trvání smluvního vztahu s Lesy ČR založeného
Smlouvou předkládat na výzvu Lesů ČR čestné prohlášení o zajištění dodržování
předpisů o zaměstnanosti, pracovněprávních předpisů, jakož i zajištění dodržování
všech zásad pracovněprávních vztahů včetně řádného poskytování mzdy
zaměstnancům vykonávajícím Lesnické činnosti. Výzva dle předchozí věty musí být
učiněna nejméně dva pracovni dny před požadovaným termínem předložení čestného
prohlášení. Lesy ČR jsou oprávněny průběžně kontrolovat dodržování vtomto
odstavci upravených povinností Snıluvního partnera, a to i přímo u zaměstnanců,
kteří vykonávají Lesnické činnosti, přičemž Smluvní partner je povinen tuto kontrolu
umožnit bez ohledu na osobu zaměstnavatele těchto zaměstnanců.

ı.ı‹`.S\`ı(`ıxˇı'-i ("ı xxus'rı

VII. Základní zásady provádění Lesnických činností

Smluvní partner je povinen provádět Lesnické činnosti řádně, včas, s odbornou péčí,
vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a vsouladu se Smlouvou, předcházet
vzniku škod a chránit oprávněné zájmy Lesů ČR, se kterými byl srozuměn či které
jsou zře'mé S ohledem na odbornou kvalifikaci Smluvního partnera a poskytnout
Lesům R potřebnou součinnost umožňující zejména kontrolu kvality a rozsahu
provádění Lesnických činností.

Lesy ČR jsou povinny Smluvnímu partnerovi poskytnout součinnost potřebnou
křádnému plnění jeho povinností podle Smlouvy. Lesy ČR jsou povinny za účelem
plnění Smlouvy zejména umožnit Smluvnimu partnerovi vstup na pozemky, k nimž
mají Lesy ČR právo hospodařit, včetně vstupu stechnikou nezbytnou kprovádění
Lesnických činností, poskytnout Smluvnímu partnerovi na jeho žádost informace
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ovlastnictví pozemků, které budou činností Smluvního partnera podle Smlouvydotčeny (případně rovněž kontaktní údaje vlastníků pozemků, mají-li je Lesy ČR
k dispozici), povolit v mezích právních předpisů zvláštní užívání lesních cest, k nimžmají právo hospodařit, v dohodnutou dobu mít k dispozici pověřeného pracovníka
kakutní komunikaci se Smluvníın partnerem, zúčastnit se na žádost Smluvníhopartnera jednání svlastníky dotčených pozemků, knimž Lesy ČR nemají právo
hospodařit, atd. Přístup na pozemky, k nimž Lesy ČR nemají právo hospodařit,
si na své náklady a na svou vlastní odpovědnost zajistí Smluvní partner. Za součinnostpotřebnou ve smyslu věty první a druhé tohoto odstavce se nepovažuje poskytnutíinformací o vlastnictví pozemků, na nichž Se nacházejí lesní cesty, které nejsou vevlastnictví Lesů ČR.
Lesy ČR jsou povinny do 10 dnů od uzavření Smlouvy v Sídle příslušné LS předat
Smluvnímu partnerovi a poskytnout mu do výpůjčky na dobu trvání Smlouvypro SÚJ, která je místem plnění:
a) porostní mapy;
b) mapu „LDS“ v listinné nebo digitální podobě s vyznačením cestní Sítě Lesů ČR

a s klasifikací cest;
c) soupis Porostů s omezeným režimem hospodaření (ochrana přírody, ochranavodních zdrojů, ochrana kulturních památek atd.); Lesy ČR tyto Porosty nebojejich části případně vyznačí v Projektech nebo Zadávacích listech.

V případě jakýchkoliv změn v dokumentech předaných Smluvnímu partnerovi(porostní mapy, mapa LDS, Soupis Porostů s omezeným režimem hospodaření apod),Se Lesy ČR zavazují tyto změny (např. změny vlastnictví lesního porostu v důsledku
restitučního rozhodnutí, změny v soupìsech Porostů z důvodů dalšího omezení
hospodaření v lese z titulu ochrany přírody apod.) bezodkladně oznámit Smluvnímupartnerovi. Lesy ČR jsou povinny předat Smluvnímu partnerovi aktualizované verzepříslušných dokumentů do 2 týdnů od oznámení změn dle předchozí věty.

Rozsah a specifikace podmínek provádění Lesnických činností stanovených
Smlouvou budou průběžně konkretizovány v Projektech. Smluvní partner je povinen
provádět Lesnické činnosti rovněž vsouladu se Zadávacími listy (vzor obsahu
Zadávacího listu a vzor obsahu objednávky asanace kůrovcového dříví tvoří Přílohu č.
Zı - Vzor Zadávacího listu). Bližší podrobnosti jsou uvedeny vkapitole Projekty,Zadávací listy a změnová řízení (článek XI. a násl. Smlouvy) a v Příloze č. Z3 -Obrana a ochrana proti kůrovcům.

Smluvní partner prohlašuje, že měl a nadále má možnost seznámit se spředpisypřijatými v souvislosti s přistoupením Lesů ČR k certifikacím (pokud se týkají plnění
povinností Smluvního partnera). Smluvní partner Se zavazuje dodržovat povinnosti
vyplývající z aktuálního znění příslušných předpisů.

Smluvní partner je povinen neprodleně písemně upozornit Lesy ČR na nevhodnoupovahu pokynů k provádění Lesnických činností zadaných Lesy ČR (včetněnevhodnosti Projektů nebo Zadávacích listů), na nevhodnou povahu Sadebníhomateriálu či osiva převzatého od Lesů ČR, jakož i na nevhodné podmínky na SÚJkprovádění Lesnických činností zadaných Lesy ČR, jestliže Smluvní partner mohl
nebo měl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Smluvní partner je
povinen navrhnout Lesům ČR neprodleně písemně vhodný postup. Jestliže nevhodnépokyny Lesů ČR, převzatý sadební materiál či osivo, nebo nevhodné podmínky naSÚJ překážejí v řádném provádění Lesnických činností, je Smluvní partner vinen
jejich provádění v nezbytném rozsahu přerušit do doby změny pokynů Lesů R nebo
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písemného sdělení, že Lesy ČR trvají na provádění činností podle zadaných pokynů.
Přitom platí, že pokud Lesy ČR do 3 pracovních dnů od doručení písemného
upozornění Smluvního partnera nezmění předmětný pokyn, má se za to, že trvají na
provádění činností podle původně zadaných pokynů. Nevhodné podmínky na SÚJ
zahrnují rovněž působení třetích Subjektů na SÚJ, včetně osob vykonávajících na SÚJ
činnosti dle Smluvního ujednání s Lesy ČR, pokud mohl Smluvní partner
informováním Lesů ČR o působení třetích subjektů na SÚJ negativnímu efektu
tohoto působení zamezit.

Při provádění Lesnických činností je Smluvní partner povinen si počínat tak, aby
nedocházelo ke škodám zejména na zdraví, na majetku, na přírodě a životním
prostředí, přičemž tuto povinnost prevence má Smluvní partner jak vůči Lesům ČR,
tak vůči jakýmkoli třetím osobám (Subjektům). Vrámci své prevenční povinnosti
podle tohoto ustanovení je Smluvní partner zároveň povinen bez zbytečného odkladu
informovat Lesy ČR o jakémkoli hrozícím nebezpečí vzniku škody; tím není dotčena
povinnost Smluvního partnera vzniku této škody svým jednáním zabránit. V případě
živelných pohrom jsou obě smluvní strany povinny vynaložit maximální úsilí
k minimalizaci škod vzniklých v důsledku živelných pohrom.

Lesy ČR jsou oprávněny samy či prostřednictvím třetí osoby pověřené ze Strany
Lesů ČR průběžně kontrolovat výkon Lesnických činností a ostatních činností
Smluvního partnera prováděných v souvislosti S plněním této Smlouvy a požadovat
po Smluvním partnerovi, aby poskytl Lesům ČR Součinnost potřebnou k provedení
kontroly výkonu těchto činností. O konkrétních požadovaných formách Součinnosti
jsou oprávněny rozhodovat Lesy ČR. Za účelem realizace práva na provádění
kontroly jsou Lesy ČR oprávněny zejména:
- porovnávat údaje uvedené v Číselnících S výpočtem objemu vytěžených

Stromů změřením Pařezů s následným dopočítáním celého objemu stromů
s využitím tzv. pařezových tabulek;

- používat elektronické měření vytěžené hmoty a počtu stromů certifikovaným
měřícím zařízením harvestorů, předávajícím data průběžně pro okamžité
centrální zpracování Lesy ČR, nebo předávajícího data průběžně do
centrálního úložiště dat, které zabraňuje možnosti manipulace S daty
základního měření a je dálkově přístupné Lesům ČR;

- využívat vybavení telemetrického zařízení harvestorů a vozidel, umožňujícího
kontrolu jejich pohybu po lese;

- zjišťt vytěžené lokality z leteckých snímků;
- provádět kontrolu případných nesrovnalosti mezi těžbou a evidencí

prostřednictvím jimi pověřených kontrolorů.

Za účelem realizace práva na provádění kontroly je Smluvní partner povinen
zejmena:
- poskytnout Lesům ČR veškerou Součinnost nutnou k realizaci práva Lesů ČR

na provádění kontroly, včetně případného zastavení prací a odvozu dříví;
- poskytnout či zpřístupnit Lesům ČR na jejich výzvu veškeré údaje, podklady

a evidence nutné k provedení kontroly ve formě požadované Lesy ČR;
- pro účely akoeptace výstupů z harvestoru jako podkladu pro stanovení

objemu vytěženého dříví opatřit harvestory oertifikovaným měřícím
zařízením shromažďujícíın data 0 množství vytěženého dříví a umožnit
ktěmto datům pravidelný každodenní přístup osobám pověřeným Lesy ČR
pro okamžité centrální či jiné zpracování Lesů ČR, přičemž bližší podmínky
provozu zařízení jsou oprávněny stanovit Lesy ČR;

- strpět vybavení veškerých harvestorů, vozidel a jiné těžící techniky
telemetrickým zařízením, umožňujícím kontrolu jejich pohybu po lese
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10.

11.

azajistit fımkčnost a provoz telemetrického zařízení po celou dobu trváníSmlouvy a zajistit přístup ktelemetrickým zařízením či údajůmztelemetrických zařízení získaných jeden rok po ukončení její platnosti,
přičemž bližší podmínky provozu zařízení jsou oprávněny stanovit Lesy ČR;- umožnit přístup kontrolorům pověřeným Lesy ČR kvytěženému dříví,těžební technice, na Porosty označené kontrolorem a kdalším podkladůma informacím nutným kprovedení kontroly, včetně umožnění přenesení datShromážděných certifikovanými měřícími zařízeními do kompatibilníhozařízení umožňujícího hodnocení pořízených dat dle požadavků Lesů ČR;- poskytnout Lesům ČR součinnost ke kontrole datových výstupůz telemetrického či oertifikovaného měřícího zařízení harvestorů prováděnéprostřednictvím revírníků nebo jiným pověřeným zaměstnancům LČR veformě jejich proškolení za účelem získání znalosti a osvojení Si interpretacepředmětných datových výstupů;

- strpět kontrolu dodržování nejvyšší povolené rychlosti vozidel dlejednotlivých tříd a kategorií LDS, nejvyšší povolené hmotnosti silničníchvozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu a nejvyššíchpovolených rozměrů vozidel;
- Strpět kontrolu odváženého dříví, včetně zastavení odvozní soupravy osobou,která se prokáže služem průkazem zaměstnance Lesů ČR.

Zjistí-li Lesy ČR, že Smluvní partner (či osoby, za jejichž činnost Smluvní partnerodpovídá) provádí Lesnické činnosti v rozporu se svými povinnostmi, jsou Lesy ČRoprávněny požadovat (např. formou zápisu o zjištěné vadě a pokynu kprovedenínápravného opatření), aby Smluvní partner odstranil vady vzniklé výkonemLesnických činností vrozporu se svými povinnostmi. Jestliže Smluvní partnernezjedná ná ravu ani v přiměřené lhůtě dodatečně mu za tímto účelem poskytnuté,jsou Lesy R oprávněny zajistit odstranění vady jinou osobou, přičemž náhradunákladů naodstranění vad a nákladů stímto spojených jsou Les ČR oprávněnypožadovat po Smluvním partnerovi. Vtakovém případě jsou Lesy ČR oprávněny naúhradu takto vzniklého dluhu využít bankovní záruku dle článku XXI. Smlouvya rovněž odstoupit od Smlouvy.

Lesy ČR jsou oprávněny omezit či zastavit provádění Lesnických činností, jestližejejich další výkon ohrožuje nebo by ijen mohl ohrozit životní prostředí či jiné veřejnézájmy, oprávněné zájmy Lesů ČR nebo oprávnění Lesů ČR užívat získané certifikáty,je-li výkon těchto činností v rozporu s právními předpisy nebo s pravomocnýmrozhodnutím soudu či správního orgánu, příp. je-li výkon těchto činností v ro ruSe Smlouvou. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že oprávněným zájmem Lesů R sero účely této Smlouvy rozumí také zájem na včssné a řádné úhradě pohledávek LesůČR za Smluvním partnerem. Pokyn Lesů ČR k omezení či zastavení Lesnickýchčinnosti musí být učiněn v písemné formě. Smluvní partner se zavazuje takový pokynod Lesů ČR převzít a dodržet. Smluvní partner odpovídá za škodu způsobenounedodržením pokynu Lesů ČR dle tohoto odstavce.

Smluvní partner je povinen při provádění Lesnických činností zajistit dodržovánízásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle Přílohy č. Z4 - Zásadybezpečnosti a ochrany zdraví při práci, příp. též dle příslušných právních předpisů.Smluvní partner je povinen učinit přiměřená opatření k eliminaci nebezpečí vznikuškody na zdraví osob pohybujících se na území předmětné SÚJ, jakož i kprevenciúrazů u těchto osob. Smluvní partner se mj. zavazuje, že všechna místa, na nichž hrozíúraz či existuje jiné nebezpečí škody na zdraví, opatří výstražnými značkami„Nepovolaným vstup zakázán“, „Zákaz vstupu“ apod.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Smluvní partner je oprávněn za účelem řádného plnění povinností dle Smlouvy
bezplatně používat kdopravě LDS, S níž mají Lesy ČR právo hospodařit,
a to způsobem a v rozsahu uvedeném v Příloze č. T2 - Podrobné podmínky provádění
těžebních činností. Vpřípadě, že Smluvní partner nebo osoba, za jejíž činnost
Smluvní partner odpovídá (např. subdodavatel Smluvního partnera), způsobí na LDS
škodu a tuto škodu bezodkladně neodstraní, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po
Smluvním partnerovi náhradu takto vzniklé škody. Zimní zpřístupňování LDS
(prohrnování, posyp) Si Smluvní partner zajišťuje pro potřeby jím vykonávaného
rozsahu Lesnických činností na své náklady a na svou odpovědnost, pokud nebude
smluvními stranami dohodnuto jinak.

Smluvní partner je povinen při své činnosti podle Smlouvy dodržovat pokyny Lesů
ČR a právní předpisy, zejména Zákon o lesích, Zákon o rostlinolékařské péči, Zákon
o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, Zákon o ochraně přírody
akrajiny, Zákon o myslivosti, Vodní zákon, Zákoník práce, Obchodní zákoník a
Občanský zákoník. `

Smluvní partner je povinen po celou dobu trvání Smluvního vztahu s Lesy ČR
založeného Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci s Lesy ČR a přijímání
pokynů Od Lesů ČR prostřednictvím Smluvním partnerem pověřených osob,
a to v ravidelných dohodnutých intervalech, jakož i kdykoliv na požádání Lesů ČR.
Lesy R jsou povinny zajistit přímý kontakt pro komunikaci Se Smluvním partnerem
prostřednictvím osob k tomu lesy ČR pověřených.

Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby osoby určené pro komunikaci
soprávněnými osobami druhé Smluvní strany byly schopny plynule komunikovat
včeském, příp. Slovenskem, jazyce a aby na standardní úrovni zvládaly odborné
lesnické výrazy.

Smluvní partner je povinen provést posouzení požárního nebezpečí podle ustanovení
§ 6a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,
atoučinností aužívaných objektů se zvýšeným požárním nebezpečím a vysokým
požárním nebezpečím, vyjmenovaných v ustanovení § 4 odst. 2 a 3 uvedeného
zákona, a předat posouzení vpísemné formě Lesům ČR. Smluvní partner je dále
povinen vypracovat a používat organizační a technická opatření k zajištění požární
ochrany u provozovaných činností, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru. Smluvní
partner je rovněž povinen dodržovat obecně závazné bezpečnostní a požární předpisy
u případně najatých či užívaných provozních, výrobních a ubytovacích zařízení, která
jsou v majetku České republiky a/nebo ve správě Lesů ČR nebo se nacházejí
na pozemcích, kterých Se dotýká plnění podle Smlouvy.

Smluvní partner je povinen umožnit pracovníkům Lesů ČR kontrolu používání
ekologických olejů a hydraulických náplní u mechanizace používané při plnění
Smlouvy.

Smluvní partner se zavazuje dodržovat povinnosti vyplývající z nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví
povinnosti hospodářských Subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky.

Smluvní partner je povinen na výzvu Lesů ČR Sdělovat Lesům ČR identifikační údaje
subdodavatelů, kteří na základě dohody se Smluvním partnerem prováděli
vpředchozích dvanácti (12) kalendářních měsících před učiněním výzvy, včetně
kalendářního měsíce, vněmž byla výzva učiněna, Lesnické činnosti dle Smlouvy
v jednotlivých kalendářních měsících. Smluvní partner je povinen u Subdodavatele,
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20.

který je právnickou osobou, uvést zejména název, sídlo a identifikační číslo osoby
a u subdodavatele, který je fyzickou osobou, jméno, místo podnikání a identifikační
číslo osoby. Smluvní partner je povinen činit Oznámení dle tohoto odstavce
do 5 pracovních dnů od učinění výzvy Lesů ČR. Smluvní partner je povinen na výzvu
Lesů ČR Sdělit Lesům ČR údaje o objemu jednotlivých Lesnických činností
prováděných subdodavatelem Smluvního partnera za období specifikované Lesy ČR.

Smluvní partner je povinen neprodleně oznámit Lesům ČR Skutečnosti nasvědčující
protizákonnému jednání osob na Porostu, který byl předán Smluvnímu partnerovi za
účelem provádění Lesnických činností.

VIII. Základní zásady provádění Pěstebních činností

Smluvní partner je povinen provádět Pěstební činnosti vsouladu Se Smlouvou,
Pěstebním projektem a Zadávacími listy pěstebních činností. Pokud je v Pěstebním
projektu nebo Zadávacím listu pěstebních činností stanoven konkrétní termín pro
provedení Pěstebních činností, je Smluvní partner povinen tyto Pěstební činnosti
provést vtermínu stanoveném v Pěstebním projektu či Zadávacím listu pěstebnich
činností.

Kpřevzetí výsledků Pěstebních činností Lesy ČR dochází prostřednictvím řádného
předání písemných soupisů provedených Pěstebních činností, a to v členění
podle jednotlivých Porostů, a jejich následnou akceptací ze strany Lesů ČR. Smluvnípartner je zatímto účelem povinen vždy jednou týdně předkládat Lesům ČR
podrobný písemný soupis řádně provedených Pěstebních činností za příslušný
kalendářní týden. Na základě písemných soupisů podle předchozí věty je Smluvní
partner povinen vždy jednou měsíčně předávat Lesům ČR podrobný písemný soupis
řádně provedených Pěstebních činností za příslušný kalendářní měsíc, ato ve lhůtě
do druhého pracovního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním
měsíci, v němž byly Pěstební činnosti provedeny.

Lesy ČR jsou povinny podrobné písemné soupisy řádně provedených Pěstebních
činností podle předchozího Odstavce od Smluvního partnera přebírat. PO převzetí
týdenních písemných soupisů řádně provedených Pěstebních činností a měsíčníchpísemných soupisů řádně provedených Pěstebních činností Lesy ČR provedou jejich
kontrolu, a to vždy nejpozději do tří dnů od převzetí příslušného Soupisu. V případě,že soupisy nevykazují vady, Lesy ČR provedou akeeptaci výsledků Pěstebních
činností. Akoeptací výsledků Pěstebních činností přechází nebezpečí škody
naprovedeném zalesnění či jiných výsledcích Pěstebních činností ze Smluvního
partnera na Lesy ČR.

Písemné soupisy Pěstebních činností musí být srozumitelné a čitelně vyplněné.
Písemné soupisy Pěstebních činností je Smluvní partner povinen předávat k rukámpověřeného pracovníka Lesů ČR, který je oprávněn již při jejich převzetí ke každému
jednotlivému soupisu Pěstebních činností vznést námitky (např. námitku
nesrozmnitelnosti či nečitelnosti). Vpřípadě vadně poskytnutého plnění (zejména
vrozporu s Pěstebnim projektem, Zadávacím listem pěstebních činností neboPřílohou č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností) jsou Lesy ČR
oprávněny vznést námitku k soupisu Pěstebních činností a stanovit dle okolností
přiměřenou lhůtu pro odstranění těchto vad. Odstraněním vad není dotčeno právo
Lesů ČR na náhradu vzniklé škody. Vpřípadě vznesení námitky ze Strany Lesů ČR
se Smluvní partner zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění Lesům ČR
opakovaně předložit příslušný soupis provedených Pěstebních činností.
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10.

Písemné Soupisy Pěstebních činností jsou řádně akceptovány, nevzneSe-li k nim
pověřený pracovník Lesů ČR žádné námitky, pro které by Lesy ČR byly oprávněny
jejich akceptaci odmítnout. Akceptací Soupisů Pěstebních činností ze Strany Lesů ČR
nejsou dotčena práva Lesů ČR plynoucí z odpovědnosti Smluvního partnera za Skryté
vady Pěstebních činností.

Nedodrží-li Smluvní partner objem Jarního zalesnění, je povinen tento nesplněný
Objem nahradit vtémže kalendářním roce, vněmž mělo b Jarní zalesnění
provedeno, nestanoví-li Lesy ČR jinak. V takovém případě Lesy R mohou stanovit,
jakým typem Sadebního materiálu bude toto náhradní zalesnění provedeno (např.
záměna za krytokořenný sadební materiál), přičemž uhradí Smluvnímu partnerovi
cenu Skutečně použitého sadebního materiálu uvedenou vCeníku pěstebních
činností, který jako příloha P4 tvoří součást této Smlouvy, a upravenou postupem dle
čl. X. Smlouvy.

Vsouvislosti Srealizací Pěstebního projektu jsou Lesy ČR povinny poskytnout
Smluvnímu partnerovi informaci o množství vlastního sadebnflıo materiálu
pěstovaného u smluvně pověřeného pěstitele nebo na LZ, podle
a) dřevin;
b) PLO;
c) LVS;
a to vždy Současně S předáním Pěstebního projektu.

Lesy ČR mají právo v rámci realizace Pěstebních činností dle Smlouvy určit
Smluvnímu partnerovi, aby použil pro určité zalesňované plochy sadební materiál
vypěstovaný ve Smyslu předchozího odstavce. Smluvní partner je vtomto případě
povinen na základě ' Lesů ČR ve stanovené lhůtě převzít za účasti osoby
pověřené ktomu Lesy R Sadební materiál ve školce pověřeného pěstitele nebo LZ.
Není-li Sadební materiál pěstován na území SÚJ, je Smluvní partner oprávněn účelně
vynaložené náklady Smluvního partnera spojené s převzetím a převozem dle
předchozí věty požadovat po Lesích ČR. Pro vyúčtování a fakturaci uvedených
nákladů platí obdobně článek XVII. Smlouvy. V případě, že Sadební materiál vykazuje
vady, je Smluvní partner povinen Lesy ČR na nedostatky neprodleně upozornit, jinak
Se má za to, že sadební materiál neměl vady. Lesy ČR jsou povinny neprodleně zajistit
výměnu oprávněně reklamovaného sadebního materiálu za sadební materiál
bezvadný nebo zrušit požadavek na zalesnění ploch Sadebním materiálem Lesů ČR.

Smluvní partner je povinen dodat pro zalesňování vhodný sadební materiál v Souladu
s Pěstebním projektem, pokud není požadavkem Lesů ČR na zalesnění Sadebním
materiálem Lesů ČR určeno jinak.

Vpřípadě, že jsou ve Smlouvě, resp. přílohách Smlouvy, uvedeny některé konkrétní
názvy chemických přípravků používaných při Pěstebních činnostech, je Smluvní
partner při provádění Pěstebních činností oprávněn použít po předchozím písemném
souhlasu Lesů ČR přípravky jiné, avšak jen tehdy, pokud jsou tyto přípravky povoleny
vsouladu S nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21.
října 2009 O uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a 0 zrušení Směrnic Rady
79/117/EHS a 91/414/EHS, či vsouladu s jiným právním předpisem, který tento
právní předpis provede či nahradí. Smluvní partner je však povinen zabezpečit
minimálně Stejnou kvalitu a obdobné účinky chemického ošetření (Lesy ČR jsou
oprávněny na vlastní náklady provést otestování chemického přípravku a Smluvní
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partner je povinen poskytnout Lesům ČR kuvedenému nezbytnou součinnost).
Smluvní partner je v této souvislosti zejména povinen:
a) vést záznamy o přípravcích na ochranu rostlin (článek 67 nařízení Evropského

parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků
na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS) a
kopii záznamů o přípravcích na ochranu rostlin pravidelně jednou měsíčně
předávat Lesüm ČR a v případě žádosti Lesů ČR do druhého pracovního dne od
jejího vyžádání;

b) dodržet opatření při použití přípravků nebezpečných nebo zvláště nebezpečných
pro Skupiny Organismů (ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařská péči
avyhláška č. 327/2004 Sb., O ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších
necílových Organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění
pozdějších předpisů); v případě, že budou použity přípravky vyjmenované
vustanovení § 51 odst. ı Zákona o rostlinolékařská péči, informovat o jejich
plánovaném použití Lesy ČR nejméně 30 dní přede dnem zahájení aplikace
a nejméně 10 dní přede dnem zahájení aplikace v případech, kdy LesyČR předají
Smluvnímu partnerovi Pěstební činnosti formou Zadávacího listu pro Porost,
naněmž Smluvní partner předmětné přípravky bude používat, a dále splnit
povinnosti ošetřovatele porostů uvedená v ustanovení § 51 Zákona
o rostlinolékařská péči;

c) zajistit aplikaci přípravků odborně kvalifikovanými a proškolenými osobami.

IX. Základní zásady provádění Těžebních činností

Smluvní partner je povinen provádět Těžební činnosti v souladu se Smlouvou
aTěžebním projektem a Zadávacími listy těžebních činností. Smluvní partner je
oprávněn započít s prováděním Těžebních činností v konkrétním Porostu vždy teprve
poté, co řádně protokolárně převezme Porost od Lesů ČR. Protokol o předání Porostu
bude součástí jednotlivých Zadávacích listů těžebních činností a bude Obsahovat
zejména zhodnocení Stavu Porostu, uvedení mimořádných situací na Porostu,
případně výhrady Smluvního partnera knestandardním podmínkám na Porostu
ovlivňujících negativně provádění Lesnických činností. Pokud je v Těžebním projektu
nebo Zadávacím listu těžebních činností stanoven konkrétní termín pro provedení
Těžebních činností, je Smluvní partner povinen vtomto termínu uvedená Těžební
činnosti provést a protokolárně předat Porost Lesům ČR v Souladu s odst. 2 tohoto
článku Smlouvy. Manipulace s dřívím je možná pouze při dodržení zásad uvedených v
článku XIV. Smlouvy.

Smluvní partner je při ukončení Těžebních činností v Porostu, tj. po řádném
provedení všech Těžebních činností včetně potěžebních úprav, povinen řádně
protokolárně předat Porost Lesům ČR, a to formou zápisu na Zadávacím listu
těžebních činností s vyznačením provedených Těžebních činností předaném Iflsům
ČR po ukončení prací v Porostu. Součástí zápisu o předání Porostu bude zejména
přehled nesplněných závazků Smluvního partnera kprovádění Lesnických činností,
včetně předpokládaných lhůt splnění těchto závazků ze strany Smluvního partnera.
Zápis o předání Porostu je řádně akceptován, nevznese-li k ním pověřený pracovník
Lesů ČR žádnou námitku ve lhůtě tří pracovních dnů od jejich převzetí.
Smluvní partner je povinen předávat Lesům ČR Číselníky vytvořené vsouladu
s Přílohou č. T4 - Definíce ceníkových kódů těženáho dříví a opatřené vzestupně
číselným označením, a to vždy do tří pracovních dnů po ukončení Těžebních činností
vPorostu svýjimkou potěžebních úprav v Porostu. Vpřípadě ukončení Těžební
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činnosti v posledních třech dnech kalendářního měsíce musí být Číselníky předány do
prvního pracovního dne následujícího kalendářního měsíce. Není-li v Zadávacím listu
těžebních činností stanoveno jinak, je Smluvní partner povinen za účelem umožnění
řádné kontroly předat Lesům ČR ke kontrole Číselníky až po vytěžení veškerého dříví
v rámci celého Porostu určeného k těžbě v Zadávacím listu těžebních činností.

K definitivnímu převzetí výsledků Těžebních činností včetně potěžebních úprav v
Porostu Lesy ČR dochází prostřednictvím řádného předání Zadávacích listů těžebních
činností S vyznačením provedených Těžebních činností, a jejich následnou akceptací
ze strany Lesů ČR. Smluvní partner je za tímto účelem povinen vždy nejpozději do tří

racovních dnů od ukončení všech Těžebních činností v Porostu předkládat Lesům
âR Zadávací listy těžebních činností pro předmětný Porost.

Lesy ČR jsou povinny Číselníky a Zadávací listy těžebních činností Svyznačením
provedených Těžebních činnosti podle předchozího odstavce od Smluvního partnera
přebírat, ato ve lhůtě 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy jsou Lesy ČR Smluvním
partnerem vyzvány k převzetí těchto dokumentů. Převzetím ani podpisem Číselníků
ze strany Lesů ČR nedochází ze strany Lesů ČR kuznání, že těžba byla provedena
řádně a vsouladu s rozsahem těžby tak, jak byl tento rozsah vymezen v Projektu
či v Zadávacím listu.

Číselníky i Zadávací listy těžebních činností svyznačením provedených Těžebních
činností musí být srozumitelné a čitelně vyplněné. Číselníky a Zadávací listy
těžebních činností s vyznačením provedených Těžebních činností je Smluvní partner
povinen předávat k rukám pověřeného pracovníka Lesů ČR, který je oprávněn již při
jejich převzetí ke každému jednotlivému Číselníku či Zadávacímu listu těžebních
činností S vyznačením provedených Těžebních činností vznést námitky (např.
námitku nesrozumitelnosti či nečitelnosti). Po převzetí Číselníků nebo Zadávacích
listů těžebních činností s vyznačením provedených Těžebních činností provedou Lesy
ČR kontrolu převzatých dokumentů. V případě vadně poskytnutého plnění (zejména
v rozporu S Těžebním projektem, Zadávacím listem těžebních činností nebo Přílohou
T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností) jsou Lesy ČR oprávněny
vznést námitku k Číselníku či Zadávacímu listu těžebních činností Svyznačením
provedených Těžebních činností, a zároveň stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu
pro odstranění těchto vad. Odstraněním vad není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu
vzniklé škody. Vpřípadě vznesení námitky ze strany Lesů ČR se Smluvní partner
zavazuje vady odstranit apo jejich odstranění Lesům ČR opakovaně předložit
příslušný Zadávací list těžebních činností svyznačením provedených Těžebních
činnøsfl či číselník.
Číselníky a Zadávací listy těžebních činností Svyznačením provedených Těžebních
činností jsou řádně akceptovány, nevznesou-li k nim Lesy ČR žádné námitky ve lhůtě
tří pracovních dnů ode dne jejich převzetí. Nevznesení námitek dle předchozí věty
nemá žádný vliv na okamžik převodu vlastnického práva na Smluvního partnera dle
čl. XV. odst. 6 Smlouvy.

Množství dříví vytěženého vjednotlivých Porostech se bude Stanovovat měřením a
bude evidováno vČíselníku vyhotoveném dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky
provádění těžebních činností, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiném
způsobu měření a evidence.

Smluvní partner je dále povinen zejména:

18



10.

a) zpracovávat přednostně před ostatními těžbami nahodilé těžby, zejména
kůrovcové a kůrovcem ohrožené dříví, ve lhůtách stanovených Lesy ČR
a v souladu s ustanoveními § 32 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 1 věty první Zákona
o lesích a S prováděcími právními předpisy kZákonu o lesích, a dále v souladu
s Přílohou č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům; Smluvní partner bere
na vědomí, že vdůsledku nutnosti provedení nahodilých těžeb může docházet
ke snižování objemu úmyslně těžby;

b) kontrolovat veškeré vytěžené dříví ve svém vlastnictví a provádět na Své náklady
jeho odvoz či asanaci tak, aby nedošlo kvývinu, šíření a přemnožení škodlivých
Organismů;

c) provádět těžby dané Těžebním projektem a/nebo Zadávacími listy těžebních
činností ve stanovených termínech;

d) provádět na své náklady ošetření poškození Kořenových náběhů a kmenů
stojících stromů proti dřevokazným houbám, které vzniklo těžbou
a soustřeďováním dříví, a to nejpozději do konce pracovní směny, během níž
k poškození došlo, pokud způsobí poškození spočívající v poškození Kořenových
náběhů nebo kmenů stojících stromů;

e) oznamovat Lesům ČR ukončení činností na příslušném Porostu Ve lhůtě uvedené
vodst. 3 tohoto článku, a provést vtermínu podle Přílohy č. T2 - Podrobné
podmínky provádění těžebních činností, jinak bez zbytečného odkladu po
ukončení činnosti vdané lokalitě, na své náklady úpravu přibližovacích linek,
svážnic, odvozních cest a turistických a ostatních značených cest a stezek, včetně
příkopů, vodních toků a skládek tak, aby jejich Stav odpovídal běžnému
opotřebení;

f) provádět na své náklady likvidaci následků těžby nacházejících Se mimo plochy
těžebního zásahu (skládky, cesty, příkopy, vodní toky apod.) nejpozději do konce
kalendářního týdne následujícího po ukončení činností na ploše těžebního
zásahu;

g) zajistit vždy po skončení pracovní směny odstranění dříví a těžebních zbytků tak,
aby byla zajištěna průchodnost značených turistických a ostatních značených
cest a stezek a průjezdnost odvozních cest.

Lesy ČR jsou povinny pro Smluvního partnera závazně vyznačit v místě plnění
úmyslně zásahy, přibližovací linky a místa pro skládky a manipulaci vždy na celé
kalendářní čtvrtletí předem. Dále jsou povinny vyznačit přednostně kůrovcové dříví
k těžbě a jinou nahodilou těžbu, na kterou se vztahuje ustanovení § 33 odst. 1 Zákona
o lesích; oznámení dle ustanovení § 33 odst. 1 věty druhé Zákona o lesích provedou
Lesy ČR. Zpracování kůrovcového dříví, kůrovcem ohroženého dříví a lapáků se řídí
Přílohou č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům.

X. Ceny za provádění Lesnických činností

Ceny za provádění jednotlivých Pěstebních činností jsou uvedeny v (položkovém)
ceníku, který tvoří Přílohu č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ;
část B - ceník SaMa). Ceny za provádění jednotlivých Těžebních činností jsou
uvedeny v (položkovém) ceníku, který tvoří přílohu č. T3 - Ceník těžebních činností.
Pro účely Smlouvy Se předpokládá, že ceny za provádění Lesnických činností uvedené
v Nabídce odpovídají cenové hladině měsíce listopadu roku 2012. Počínaje 1.
kalendářním čtvrtletím roku 2013 a dále až do konce platnosti Smlouvy bude cena za
provádění Lesnických činnosti upravována podle odst. 3 tohoto článku.

Ceny za provádění Lesnických činností jsou sjednány jako ceny bez DPH. Ktěmto
cenám bude připočítána DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
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Ceny za Lesnické činnosti, které Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, budou
pro každé kalendářní čtvrtletí platnosti Smlouvy upravovány o procentní rozdíl
odpovídající změně Inflace za období od měsíce prosince 2012 (včetně) až do měsíce
bezprostředně předcházejícího danému kalendářnimu čtvrtletí. Změněné ceny v Kč
dle předchozí věty budou zaokrouhleny na celé Kč matematicky.

Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny
metodiky, označení či změny periodicity zveřejňování přírůstku Spotřebitelských cen
ze strany Českého statistického úřadu. V případě, že nebude přírůstek
spotřebitelských cen za určité období ze Strany Českého Statistického úřadu
zveřejněn, bude se pro účely úpravy cen Lesnických činností dle tohoto článku
vycházet z nevyvraütelné domněnky, že přírůstek spotřebitelských cen za toto období
činil o 96. Smluvní Strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany Českého
statistického úřadu kdodatečnému zveřejnění předtím nezveřejněného přírůstku
Spotřebitelských cen, tak jako k případné dodatečné opravě již zveřejněných hodnot,
bude provedena oprava původně upravených cen Lesnických činností dle tohoto
článku pro dotčená období za účelem vystavení opravných daňových dokladů dle
zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Služby Lesnických činností jsou poskytovány ve formě dílčích (měsíčních) plnění.
Pokud Smlouva trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část
kalendářního měsíce, v níž Smlouva trvala. Za den uskutečnění zdanitelného plnění
Se považuje poslední den dílčího plnění.

Plurııflıxˇˇrv. /.\ı› \\ A\‹`Í LISTY \ /.\ıı`-;.\ˇ‹›\I\ Ri/ıflxˇi

XI. Projekty a Zadávací listy

Projekt blíže Specifikuje plnění Smlouvy v příslušném kalendářním roce
či v příslušném kalendářním čtvrtletí jejího trvání a umožňuje oběma smluvním
stranám vyhotovení výrobních, ekonomických a obchodních plánů pro příslušný rok.
Projektem je vymezena realizace činností Smluvního partnera dle Smlouvy.

Projekty zpracovávají Lesy ČR. Smluvní partner je při tvorbě Projektů oprávněn
Lesům ČR předkládat písemné návrhy a připomínky k Projektům, které následně
Smluvní strany projednají buď distanční (korespondenční) formou nebo formou
Osobních jednání Smluvních stran. Lesy ČR mají výhradní právo deñnovat konečnou
podobu Projektu.

Projekt pro rok 2013 byl Smluvnímu partnerovi předán při podpisu Smlouvy. Projekt
pro roky následující až do doby ukončení Smlouvy předají Lesy ČR Smluvnímu
partnerovi vždy ve lhůtě do 15. listopadu roku předcházejícího kalendářnímu roku,
k němuž Se příslušný Projekt vztahuje.

Projekt je pro obě smluvní strany závazný, přičemž Smluvní partner je oprávněn
při jeho plnění zaměnit jednotlivé technoloâi; Pěstebních činností vrámci skupin
technologií definovaných v Příloze č. P6 _ dič výkonů pěstebních činností nebo
zaměnit jednotlivé technologie těžby a Soustřeďování dříví vrámci Skupiny
technologií definovaných v Příloze č. T5 - Řadič výkonů těžebních činností, pokud
Příloha č. Z2 - Ostatní informace nestanoví jinak. Vpřípadě, že Lesy ČR neurčí
technologii těžby a Soustřeďování dříví v Projektu či v jednotlivých Zadávacích listech
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Těžebních činností, je Smluvní partner oprávněn při provádění těžby a soustřeďování
dříví zvolit jednotlivé technologie těžby a Soustřed'ování dříví. Projekt Se předáním
Smluvnímu partnerovi stává Součástí Smlouvy. Plnění Smluvního partnera dle
Projektu může být konkretìzováno či pozměněno Zadávacími listy. Lesy ČR jsou
oprávněny měnit Projekt prostřednictvím Zadávacích listů za podmínek uvedených
včlánku XIII. Smlouvy. Smluvní partner je povinen Zadávací listy od Lesů ČR
přebírat a plnit Smlouvu v Souladu s nimi. Převzetí Zadávacích listů je povinen
Smluvní partner písemně potvrdit (např. podpisem Odpovědného pracovníka). Pokud
Smluvní partner nepotvrdí převzetí Zadávacího listu podpisem do následujícího
pracovního dne po jeho předání, bude Zadávací list považován za doručený předáním
do Sféry dispozice Smluvního partnera dle článku XXII. Smlouvy.

Část Pěstebního projektu může tvořit typ projektu 2 tj. „Projekt předaný podmíněný“,
který obsahuje především opakované zásahy, jež jsou závislé zejména na klimatických
podmínkách a vývoji škůdců a škodlivých činitelů v daném roce (např. druhé ožínání,
ochrana mladých lesních porostů proti klikorohu, ochrana mladých lesních porostů
proti zvěří) nebo zásahy, které nastanou pouze v případě nerealizování některých
zájmů Lesů ČR (např. úklid Klestu v případě nerealizování prodeje Těžebních zbytků
na ploše pro energetické účely). V případě, že nastane nutnost realizace těchto
činností, budou Zadávacím listem tyto práce objednány u Smluvního partnera. Lesy
ČR jsou povinny vždy do 30. září daného roku Smluvnímu partnerovi písemně Sdělit,
které z podmíněně předaných činností specifikovaných v Projektech daného roku
nebudou Lesy ČR najisto požadovat.

XII. Požadavky na obsah Projektů

Pěstební projekt musí obsahovat alespoň:
a) druh, rozsah a technologii provedení Pěstebních činností;
b) termín provedení Pěstebních činností;
c) označení Porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být Pěstební činnosti

prováděny.

Těžební projekt musí obsahovat alespoň:
a) množství dříví k těžbě dle dřevin;
b) druh Těžebních činnosti;
c) termín provedení Těžebních činností;
d) označení Porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být Těžební činnosti

prováděny.

XIII. Změnová řízení a .ěny Projektů

Lesy ČR i Smluvní partner jsou oprávněni předložit písemné návrhy na změnu
Projektů, přičemž tyto změny, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, budou
po Schválení Oběma Smluvními stranami účinné od prvého dne kalendářního měsíce
následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla změna smluvními stranami
schválena. Návrhy budou smluvními Stranami projednávány vtzv. změnových
řízeních. Návrhy Smluvního partnera na změnu Projektů z důvodů emémních
klimatických podmínek znemožňujících provádění lesnických činností dle této
Smlouvy (zejména Souvislá sněhová pokrývka na SÚJ, dlouhotrvající sucho na SÚJ,
mráz na SÚJ, záplavy na SÚJ) či z důvodu uzavření této Smlouvy po 1. 2. 2013, jsou
Lesy ČR oprávněny odmítnout jen vodůvodněných případech. Změnová řízení
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mohou probíhat distanční (korespondenční) formou nebo formou osobních jednání
Smluvních Stran, ze kterých budou pořizovány písemné zápisy. Změna Projektů,
včetně změny Projektů ve formě změny Zadávacích listů, učiněná pouze ústní formou
je nepřípustná.

Smluvní strany jsou povinny si vrámci změnového řízení poskytovat vzájemnou
součinnost, zejména řádně reagovat na návrhy druhé smluvní Strany. Reakce
Se považuje zařádnou, pokud byla učiněna do 7 dnů po obdržení návrhu druhé
smluvní strany avymezuje jednoznačné stanovisko k návrhu příslušné smluvní
strany. Návrhy na změnu Projektů jsou smluvní strany oprávněny předložit druhé
smluvní straně nejpozději do 15. kalendářního dne kalendářního měsíce, který
předchází kalendářnímu měsíci, od kterého má navržená změna platit, nedohodnou-li
se Smluvní strany jinak. Návrhy musí být vždy předkládány v souhrnné podobě.

Obě smluvní Strany Se zavazují při předání návrhů změn Projektu písemně potvrdit
jejich převzetí a předání; v případě odmítnutí splnění tohoto závazku Se považuje
návrh změny Projektu za doručený jeho předáním do sféry dispozice druhé smluvní
Strany vsouladu s článkem XXII. Smlouvy. Náklady změnového řízení nese každá
Smluvní Strana Sama.

Za změnu Pěstebního projektu Se považuje zejména změna:
a) v druhu Pěstebních činností;
b) v rozsahu Pěstebních činností;
c) Porostů, ve kterých mají být Pěstební činnosti provedeny;
d) v Odlišném rozsahu použité technologie a jejím umístění v Porostech

oproti původnímu Pěstebnímu projektu;
e) parametrů a druhu sadebního materiálu.

Za změnu Těžebního projektu Se považuje zejména změna:
a) v druhu Těžebních činností;
b) v rozsahu Těžebních činností;
c) Porostů, ve kterých mají být Těžební činnosti prováděny;
d) v termínu realizace Těžebních činností.

Lesy ČRjsou oprávněny jednostranně mimo režim změnového řízení provádět změny
Projektů, v nezbytně nutném rozsahu ajen z vážných důvodů, a to zejména v případě:
a) živelních událostí, klimatických vlivů (Sucho, dlouhodobé deště apod),

nepředvídatelných, byť i jen hrozících škodních událostí způsobených biotickými
a abiotickými činiteli ve smyslu ustanovení § 32 a § 33 odst. 1 Zákona o lesích,
odůvodněných potřeb ekonomických či požadavků lesního hospodaření, vydání
Soudního nebo správního rozhodnutí, vydání nového nebo změny dosavadního
právního předpisu, případně oznámení záměru o vyhlášení chráněného území
přírody, kterými je činnost Lesů ČR omezena nebo znemožněna;

b) dojde-li ke změně LHP;
c) dojde-li ke změně vlastnických nebo užívacích vztahů vProjektem dotčených

Porostech, přičemž tato změna vlastnických nebo užívacích vztahů zahrnuje
rovněž, avšak ne výlučně, přechod či převod vlastnického práva v důsledku tzv.
restituce církevního majetku.

Jestliže Smluvní partner nebude Souhlasit se změnami Projektů provedenými podle
předchozího odstavce a takové změny vpřislušném kalendářním roce budou
představovat nárůst Pěstebních činností o více než 20 % celkového ročního
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finančního objemu těchto činností nebo, v případě Těžebních činností, nárůst o více
než 20 96 celkového objemu roční těžby v metrech krychlových v daném kalendářním
roce, vše oproti původnímu Projektu, je Smluvní partner oprávněn od Smlouvy
odstoupit, a to nejpozději ve lhůtě 14 dnů od oznámení změny Projektu Smluvníınu
partnerovi. Pokud Smluvní partner od Smlouvy takto neodstoupí, má Se za to,
že se změnou Projektu vyjádřil Souhlas a že došlo k dohodě O jejím obsahu.

Za změnu Projektu se nepovažuje změna:
a) umístění Pěstebních a Těžebních činností z Fiktivního porostu na Porost;
b) Zadávacím listem zadané Pěstební činnosti uvedené v typu projektu 2,

tj. „Projekt předaný podmíněný“.
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XIV. Základnízásady

Nebude-li Smluvními stranami dohodnuto jinak, nebo neudělí-li příslušný lesní
správce písemně Souhlas sjiným postupem, je Smluvní partner povinen na své
náklady a na vlastní nebezpečí uchovávat dříví, které má přejít do jeho vlastnictví
podle Smlouvy, na lokalitě P. Příjem (přejímka) dříví od Smluvního partnera
ze strany lesů ČR bude probíhat zásadně na Lokalitě P. Smluvní partner je oprávněn
provádět soustředění dříví z Lokality P na Lokalitu 0M až po nabytí vlastnického
práva k předmětnému dříví podle Smlouvy. Volba použité technologie soustředění
dříví z Lokality P na Lokalitu 0M záleží výhradně na rozhodnutí Smluvního partnera,
pokud Lesy ČR ve vztahu ke konkrétnímu Porostu některou z technologií
ze závažného důvodu (zejména z důvodu ochrany lesa či přírody) vpísemné formě
nezakážou nebo přímo neurčí. Smluvní partner je povinen odvézt jím vytěžené dříví,
které bylo převedeno do jeho vlastnictví podle Smlouvy, z pozemků Sloužících
k plnění funkcí lesa nebo jiných pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky
nebo Lesů ČR bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy
naSmluvního partnera bylo převedeno vlastnické právo kvytěženému dříví podle
Smlouvy. Vodůvodněných případech jsou Lesy ČR oprávněny lhůtu k odvozu dříví
dle předchozí věty na žádost Smluvního partnera učiněnou předem prodloužit, vždy
však nejvíce o dalších 30 dnů, a to i opakovaně.
Lesy ČR se zavazují umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování)
vytěženého dříví na Lokalitě P, nebo Lokalitě OM, dohodnou-li se na tom Smluvní
strany; Lesy ČR ovšem nejsou povinny za účelem umožnění manipulace (druhování)
vytěženého dříví na Lokalitě P, případně na Lokalitě 0M Smluvnímu partnerovi
poskytnout aktivní součinnost.
V případě těžby prováděné jednomužnou motorovou pilou se Lesy ČR zavazují
umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) vytěženého dříví
na Lokalitě P v rozsahu rozřezání do Sortimentů s podmínkou zachování vizuální
celistvosti jednotlivého kusu uvedeného v Číselníku z důvodu možnosti provedení
kontroly údajů uvedených v Číselníku.
Provádění těžby harvestorem 'e možné pouze za podmínky předávání dat z měřícího
zařízení harvestoru Lesům R dle Přílohy T2 - Podrobné podmínky provádění
těžebních činností. V tomto případě je Smluvní partner oprávněn provádět
manipulaci v rozsahu rozřezání do Sortimentů bez podmínky zachování vizuální
celistvosti uvedené v odst. 3 tohoto článku.
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Bez ohledu na Shora uvedené lhůty jsou Lesy ČR oprávněny udělit Smluvnímu
partnerovi pokyn kokamžitému soustředění nebo odvozu dříví, pokud dříví bylo
povytěžení napadeno kalamitními škůdci (případně i jen existuje riziko jeho
napadení).
Smluvní partner není oprávněn provádět odvoz dříví z Porostu či z Lokality 0M
v době od 20.00 hod. do 5.00 hod., pokud tento svůj záměr v jednotlivých případech
v předstihu neoznámí Lesům ČR, a to nejpozději do 14.00 hod. téhož dne, jedná-li Se
o odvoz v den pracovní, mimo odvozu v době od 0:00 hod. do 5:00 hod. v pracovní
den následující po dni pracovního klidu či svátku, nebo do 14.00 hod. nejbližšího
předchozího pracovního dne, jedná-li se o odvoz v den pracovního klidu, či ve svátek,
nebo jedná-li se o odvoz v pracovní den následující po dni pracovního klidu či svátku
v době od 0:00 hod. do 5:00 hod. Smluvní partner je povinen učinit příslušné
oznámení pro každý Porost Samostatně.

PımmflJ ı›Ri\'i

XV. Zásady prodeje dříví

Lesy ČR jsou povinny dodávat Smluvnímu partnerovi veškeré dříví (Hroubí), které
Smluvní partner vytěží, s výjimkami vyplývajícimi ze Smlouvy, a převádět
na Smluvního partnera vlastnické právo k tomuto dříví. Smluvní partner se zavazuje
shora uvedené dříví odebírat, přijímat je do svého vlastnictví a zaplatit za ně cenu
podle článku XVI. Smlouvy. Smluvní partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat
průběžně v závislosti na provádění činností dle Smlouvy.

Předmětem prodeje je dříví v sortimentu Surový kmen vždy dle specifikace uvedené
v Číselníku či jiným způsobem určeným na základě Smlouvy. Hroubí, jež vznikne při
těžbě, které však není Součástí hlavní osy kmene (např. silné větve, dvojáky, atd.)
nebo Hroubí, které bylo Odděleno od hlavní osy kmene (např. vrcholkové zlomy),
Se pro účely Smlouvy považuje za součást Surového kmene takto těženého Stromu,
aniž by narůstal počet oddenků.

Předmětem prodeje mohou být na základě dohody smluvních stran též jakékoli další
produkty lesa. Podmínky prodeje takových dalších produktů lesa mohou být mezi
Smluvními Stranami dohodnuty pouze individuálně mimo režim Smlouvy.

Předmětem prodeje není nezužitkovatelné (nerealizované) dříví, které
je ponecháváno v Porostu pro nepřiměřeně vysoké náklady na další výrobu
(např. Hroubí z prořezávek, velmi těžce přístupné lokality apod.) nebo dříví, které
je ponecháváno v Porostu s Ohledem na požadavky např. orgánu státní správy
ochrany přírody (zejména ve smyslu Zákona o ochraně přírody a krajiny).
Předpokládaný objem dříví uvedeného v předchozí větě tohoto odstavce je Stanoven
v Projektu. Smluvní partner se zavazuje poskytnout Lesům ČR součinnost nezbytnou
k tomu, aby tato hmota mohla být zahrnuta do lesní hospodářské evidence Lesů ČR.
Rozlišují se 2 skupiny nerealizované hmoty podle vzniku:
a) Nerealizovaná hmota vTěžebních činnostech, jež vzniká jako přímý důsledek

Těžebních činností (např. probírky, nahodilé těžby, standardní těžby, atd.) a kde
zároveň nevzniká náklad Pěstebních činností. Smluvnímu partnerovi je hrazena
pouze cena Těžebních činností dle příslušné skupiny hmotnatosti a příslušné
skupiny dřevin (jehličnaté/listnaté) podle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních
činností.
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b) Nerealizovaná hmota vPěstebních činnostech, jež napadá sekundárně při
výchovných zásazích (např. prořezávky, rozčleňování, zpřístupňování,
rekonstrukce, atd.), kde je činnost těžby této hmoty zahrnuta do nákladů Služeb
Pěstebních činností a je placena pouze cenou příslušného výkonu/podvýkonu
Pěstebních činností podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A -
ceník PČ). Smluvní partner nemá v tomto případě již nárok na cenu Těžebních
činností.

Nebezpečí škody na dříví přechází na Smluvního partnera v okamžiku zahájení těžby
(zahájení řezu).

Vlastnické právo k vytěženému dříví je na Smluvního partnera převedeno okamžikem
goíšpisu (akceptací) Číselníku oběma smluvními stranami. Potvrzení převzetí

lníku připojením pod isu osoby zastupující či jednající za Lesy ČR Se nerozumí
podpisem (akceptací) (číselníku ve smyslu předchozí věty tohoto odstavce.
Okamžikem převodu vlastnického práva k dříví je splněn závazek Lesů ČR dodat dříví
Smluvnímu partnerovi podle Smlouvy.

Před nabytím vlastnického práva k dříví je Smluvní partner oprávněn (a současně
povinen) s dřívím nakládat ve Smyslu článku XIV. Smlouvy. Nakládání Se dřívím však
nesmí znemožnit provedení kontrolního měření potřebného kodsouhlasení údajů
vČíselníku.

XVI. Cenadříví

Ceny dříví v členění dle jednotlivých skupin hmotnatostí, Skupin dřevin a ceníkového
kódu jsou uvedeny v (položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. D1 - Ceník dříví
[část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část Řazení dřevin do skupin].
Ceny za prodej dříví podle Smlouvy jsou cenami sjednanými ve smyslu ustanovení § 2
zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve mění pozdějších předpisů. Pro účely Smlouvy se
předpokládá, že ceny za prodané dříví, které Smluvní partner uvedl v Nabídce,
odpovídají cenové hladině 4. kalendářního čtvrtletí roku 2012. Počínaje 2.
kalendářním čtvrtletím roku 2013 a dále až do konce platnosti Smlouvy bude cena za
prodej dříví upravována podle odst. 3 tohoto článku.

Cena za prodej dříví podle Smlouvy je sjednána jako cena bez DPH. K této ceně bude
připočítána DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Ceny za prodej dříví, které Smluvní partner uvedl vNabídce a které jsou zároveň
uvedeny v Příloze č. D1 - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě
„při pni“; část Řazení dřevin do skupinl, budou počínaje 2. čtvrtletím roku 2013 pro
každé kalendářní čtvrtletí platnosti Smlouvy upravovány v závislosti na změně Indexu
cen dříví celkem pro skupinu listnatých dřevin a celkem pro skupinu jehličnatých
dřevin, a to zvlášť pro skupiny jehličnatých dřevin a zvlášť pro skupiny listnatých
dřevin, a dále v závislosti na Inflaci aplikovanou na modelové hodnoty Soustřeďování
dříví na Lokalitě OM vyplývající z Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností, to vše dle
následujícího textu. Kjednotlivým cenám za prodej dříví (uvedeným v Příloze č. D1)
budou připočteny odpovídající modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitu
OM dle příslušné skupiny dřevin a příslušné skupiny hmotnatostí (uvedené v příloze
č. T3). Předchozím postupem navýšené ceny dříví budou dále upraveny o procentní
rozdíl odpovídající změně Indexu cen dříví pro příslušnou skupinu dřevin za období
od 1. kalendářního čtvrtletí roku 2013 (včetně) až do čtvrtletí bezprostředně
předcházejícího danému kalendářnímu čtvrtletí, přičemž výše tohoto procentního
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rozdílu bude zaokrouhlena na jedno desetinná místo (pro odstranění všech
pochybností to znamená, že v 2. čtvrtletí roku 2013, jakož i vdalších čtvrtletích
platnosti Smlouvy, budou ceny za prodané dříví, které Smluvní partner nabídl
vzadávacím řízení, upraveny i o Index cen dříví pro příslušnou Skupinu dřevin
za 1. kalendářní čtvrtletí roku 2013, tedy jím vyjádřenou změnu vůči 4. kalendářnímu
čtvrtletí 2012). Takto upravená cena dříví v Kč, dle předchozí věty, bude
zaokrouhlena na celé Kč matematicky. Následně budou odečteny odpovídající
modelové hodnoty Soustřeďování dříví na Lokalitě OM dle příslušné Skupiny dřevin
apříslušné Skupiny hmotnatostí, které budou před odečtením upraveny o změnu
Inflace obdobně způsobem Stanoveným pro Lesnické činnosti dle článku X. Smlouvy.
Pro větší srozumitelnost je vpříloze č. D2 - Vzorce pro výpočet cen dříví uveden
vzorec, podle kterého bude možné provést úpravu cen dříví pro příslušná kalendářní
čtvrtletí platnosti Smlouvy, včetně příkladových výpočtů.

Po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí platnosti Smlouvy budou ceny za prodej
dříví ještě dodatečně upraveny vzávislosti na změně Indexu cen dříví vyhlášeného
pro toto uplynulé kalendářní čtvrtletí pro příslušnou Skupinu dřevin (Český
Statistický úřad jej vyhlašuje vždy až po uplynutí daného kalendářního čtvrtletí), a to
následujícím způsobem. Bude vypočítán rozdíl mezi jednotlivými cenami za prodej
dříví za uplynulé kalendářní čtvrtletí a cenami za prodej dříví upravenými pro toto
kalendářní čtvrtletí se zohledněním úpravy ceny dříví o změnu Indexu cen
dříví pro příslušnou skupinu dřevin vyhlášeného pro toto uplynulé
kalendářní čtvrtletí (postup pro výpočet uvedených cen za prodej dříví bude
obdobný jako dle předchozího odstavce). Vzniklé rozdíly cen v Kč dle předchozí věty
budou zaokrouhleny na celé Kč matematický. Fakturace cenových rozdílů bude
provedena formou opravného daňového dokladu dle § 42 zákona č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, kde datem uskutečnění
zdanitelného plnění bude den zveřejnění Indexu cen dříví za dané kalendářní čtvrtletí
ze strany Českého statistického úřadu. Pro větší Srozumitelnost je vpříloze č. D2 -
Vzorce pro výpočet cen dříví uveden vzorec, podle kterého bude možné provést
dodatečnou úpravu cen dříví pro příslušná kalendářní čtvrtletí platnosti Smlouvy,
včetně příkladových výpočtů.

Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny
metodiky, označení či změny periodicity publikace Indexu cen dříví ze strany Českého
Statistického úřadu. V případě, že nebude Index cen dříví pro příslušnou Skupinu
dřevin za určité období ze Strany Českého statistického úřadu zveřejněn, bude se pro
účely úpravy cen dříví dle tohoto článku vycházet z nevyvratitelné domněnky, že výše
nezveřejněného Indexu cen dříví činila „100,0“, tzn., že nedošlo knárůstu ani
k poklesu ceny dříví dle Českého statistického úřadu. Smluvní strany se však zavazují,
že pokud dojde ze strany Českého statistického úřadu kdodatečnému zveřejnění
předtím nezveřejněného Indexu cen dříví, tak jako kpřípadné dodatečné opravě
hodnot již zveřejněného Indexu cen dříví, bude provedena oprava původně
upravených cen dříví dle tohoto článku pro dotčená období za účelem vystavení
opravných daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů.

Prodej dříví se uskutečňuje ve formě dílčích (měsíčních) plnění. Pokud Smlouva
trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část kalendářního
měsíce, v níž Smlouva trvala. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje
poslední den dílčího plnění.
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XVII. Účtování aplatební podmínky
Cenu za provádění Lesnických činností hradí Lesy ČR Smluvnímu partnerovi
na základě řádných daňových dokladů - faktur (dále také jen Jakmrafi. Faktury
vystavované Smluvním partnerem mají splatnost vždy 45 dní ode dne uskutečnění
zdanitelného plnění; faktura musí být doručena do tří pracovních dnů ode dne jejího
vystavení.

Cenu dodaného dříví hradí Smluvní partner Lesům ČR nazákladě faktur. Fakturyvystavované Lesy ČR mají splatnost vždy 45 dní oddata uskutečnění zdanitelnéhoplnění; faktura musí být doručena do tří pracovních dnů ode dne jejího vystavení.

Veškeré Sankce a úroky vzešlé z plnění Smlouvy či vzniklé v souvislosti se smluvním
vztahem založeným Smlouvou budou Splatné vždy 30 dní od data vystavenípříslušných faktur; faktura musí být doručena do pěti pracovních dnů ode dne jejího
vystavení. Smluvní strany se dohodly, že veškeré úhrady poukazované na úhradudluhů druhé strany dle této Smlouvy či vsouvislosh' s ní vzniklých, budouzapočítávány přednostně na jistinu pohledávek.

Faktura, kterou je vyúčtována cena za provádění Lcsnických činností, je řádně
vystavena, pokud:
a) odpovídá soupisu Pěstebních činností provedených zadan kalendářní měsíc,

který byl vyhotoven a předán Smluvním partnerem Lesům R a jehož správnostje potvrzena podpisem Lesů ČR ve smyslu článku VIII. Smlouvy a/neboČíselníkům, které byly podepsány (akceptovány) Lesy ČR ve Smyslu článku IX.
Smlouvy;

b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních
předpisů;

c) je její přílohou kopie potvrzených dokumentů dokládajících převzetí plnění;
d) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

Faktura, kterou je vyúčtována cena dodaného dříví, je řádně vystavena pokud:
a) odpovídá písemnému přehledu dodaného dříví v Číselnících, které bylypodepsány (akceptovány) Lesy ČR;
b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních

Předpisů;
c) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

Faktura, kterou je vyúčtována smluvní pokuta nebo úrok z prodlení, je řádněvystavena, pokud:
a) Smluvní pokuta byla vypočtena dle příslušných ustanovení této Smlouvy,

v případě úroku z prodlení byl tento vypočten dle příslušných právních předpisů.b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních
předpisů;

c) má další náležitosti dohodnuté Smluvními stranami.

Vpřípadě, že faktura nebude vystavena řádně, je smluvní strana, které je fakturaurčena, oprávněna fakturu vrátit ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího doručenís uvedením chybných či chybějících náležitostí. Pokud bude faktura v uvedené lhůtě
oprávněně vrácena, je smluvní Strana, které byla faktura vrácena, povinna řádně

27



10.

11.

12.

vystavit a doručit bezvadnou (opravenou či doplněnou) fakturu, a to ve lhůtě
5 pracovních dnů od jejího vrácení. Nová lhůta Splatnostì počíná běžet ode dne
vystavení bezvadné (tj. opravené či doplněné) faktury.

Vpřípadě, že Se datum splatnosti uvedené na faktuře liší od data Splatnosti
stanoveného Smlouvou, je rozhodující datum splatnosti stanovené Smlouvou.
Vtakovém případě neplatí ustanovení dle předchozího odstavce, tj. faktura
Se považuje za řádně vystavenou, pokud neobsahuje jiné nedostatky.

Cena za Lesnické činnosti bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně
poskytnutého a zároveň zcela ukončeného a Lesy ČR převzatého plnění. Smluvní
partner je oprávněn vždy jednou měsíčně vyúčtovat cenu za Lesnické činnosti podle
Smlouvy provedené v předcházejícím kalendářním měsíci, a to samostatnou fakturou
za Pěstební činnosti asamostatnou fakturou zaTěžební činnosti. Smluvní partner
je povinen řádně vystavit a doručit fakturu vždy nejpozději do 15. kalendářního dne
měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém byly provedeny Lesnické
činnosti, jejichž cena je fakturou vyúčtována. Smluvní partner však není oprávněn
vyúčtovat Lesnické činnosti, které jsou předmětem reklamace (námitek) ze strany
lesů ČR, a to až do úplného vyřízení reklamace (námitek). V případě, že po úplném
vyřízení reklamace (námitek) vyjde najevo potřeba vyúčtovat, příp. doúčtovat cenu
za Lesnické činnosti, které byly předmětem reklamace (námitek), bude následně cena
zatyto Lesnické činnosti vyúčtována fakturou, kterou jsou vyúčtovány Lesnické
činnosti provedené v kalendářním měsíci, ve kterém došlo k úplnému vyřízení
reklamace (námitek).

Cena dříví bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně vytěženého
a dodaného dříví. Lesy ČR jsou oprávněny vždy jednou měsíčně vyúčtovat fakturou
cenu dříví podle Smlouvy dodaného v předcházejícím kalendářním měsíci. Lesy ČR
jsou vždy povinny vystavit a řádně doručit fakturu vždy nejpozději
do 15. kalendářního dne měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém
bylo dodáno dříví, jehož cena je fakturou vyúčtována.

Faktura řádně vystavená Smluvním partnerem je řádně doručena, je-li doručena
na adresu LS uvedené v článku V. odst. 1 Smlouvy, pokud Lesy ČR nestanoví písemně
jinak. Faktura řádně vystavená Lesy ČR je řádně doručena, je-li doručena
dle Smlouvy na adresu sídla/místa podnikání Smluvního partnera uvedenou ve
Smlouvě, pokud Smluvní partner předem písemně neoznámí Lesům ČR jinou adresu
pro doručování.

Veškeré cenové údaje týkající Se plnění podle Smlouvy Se uvádějí v korunách českých.
Rovněž všechny platby podle Smlouvy budou probíhat v českých korunách,
ato bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu Smluvní strany, která
je v konkrétním případě v postavení věřitele, uvedeného ve Smlouvě,
resp. ve prospěch jiného účtu, jehož identifikaci tato Smluvní strana předem písemně
Sdělí druhé smluvní straně, přičemž pouhé uvedení takového jiného účtu na faktuře
Se nepovažuje za dostačující. Smluvní strany se při platbách zavazují používat
příslušné variabilní Symboly, pokud jsou uvedeny na faktuře. Náklady na bankovní
poplatky nese každá smluvní strana sama.

XVIII. Některé dispozice s pohledávkami

Smluvní strany jsou oprávněny započíst jakoukoliv svou splatnou pohledávku proti
Splatné pohledávce druhé smluvní strany, a to i částečně. Smluvní strany jsou dále
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oprávněny jednostranně započíst jakoukoliv svou nesplatnou vyfakturovanoupohledávku proti splatné či nesplatné vyfakturované pohledávce druhé Smluvnístrany, a to i částečně, a to Sodloženou účinností úkonu Směřujícího kzapočtenído doby splatnosti obou pohledávek tak, aby kúčinnosti úkonu směřujícíhokzapočtení došlo v okamžiku střetu započítávaných pohledávek. Započíst lzejakoukoliv pohledávku bez ohledu nato, zda vznikla na základě Smlouvy, protijakékoliv pohledávce druhé smluvní strany bez ohledu na to, zda vznikla na základě
Smlouvy.

Provedení zápočtu ze Strany Smluvního partnera podle předchozího odstavce mohouLesy ČR odmítnout do dne Splatnosti faktury, a to v odůvodněných případech(např. podmínky dotací atd.). V případech, kdy Lesy ČR zápočet ze strany Smluvníhopartnera podle předchozího odstavce odmítnou, není Smluvní partner oprávněnzápočet podle předchozího odstavce provést.

Započtení Se provádí jednostranným písemným projevem vůle adresovaným druhéSmluvní straně. Započtení pohledávky provedené vrozporu s pravidly sjednanýmiSmlouvou je neplatné. Dohodou smluvních stran lze vjednotlivých případechzapočíst jakékoliv pohledávky bez ohledu na pravidla sjednaná ve Smlouvě.

Smlméní partner není Oprávněn bez předchozího výslovného písemného souhlasuLesů R:
a) zřídit zástavní právo k pohledávkám, které má či mu vzniknou za Lesy ČRna základě Smlouvy;
b) postoupit pohledávku, kterou má za Lesy ČR na základě Smlouvy; neboc) učinit jakýkoliv právní nebo jiný úkon, vč. opomenutí, směřující ke změněv osobě věřitele, kterému jsou Lesy ČR povinny plnit svůj dluh vzniklý na základěSmlouvy.

\'sıž‹›ıšı‹i(`xf\ rs'ıˇwonćxi

XIX. Odpovědnostzaškodu
Smluvní strany jsou povinny vprůběhu trvaní Smluvního vztahu založenéhoSmlouvou předcházet možným škodám.

Smluvní partner je povinen veškeré činnosti upravené Smlouvou zajišťovatavykonávat tak, aby neohrozí] životní prostředí, majetek České republiky nebomajetek užívaný Lesy ČR, ani majetek jiných právnických nebo fyzických osob, zdravíSvých zaměstnanců nebo třetích osob. Smluvní partner je povinen realizovat smluvníčinnosti tak, aby jejich provedením nezapříčinil ohrožení platnosti osvědčení Lesů ČRo účasti vregionální certifikaci systémem PEFC, certifikaci řady CFCS 2002,příp. dalších certifikátů získaných Lesy ČR, o kterých bude informován. Smluvnípartner prohlašuje, že je zcela Srozuměn s požadavky vyplývajícími z uvedenýchosvědčení a certifikátů Lesů ČR.

Smluvní partner odpovídá za škody, které vzniknou vsouvislosti s prováděnímčinností upravených Smlouvou. Smluvní partner odpovídá i za škody, které způsobíjeho zaměstnanci nebo právnické či fyzické osoby, které Smluvní partner využijepro plnění povinností podle Smlouvy nebo kjiným činnostem, včetně škod taktozpůsobených cestou do místa plnění, vmístě plnění nebo cestou zmísta plněníavbezprostředníın okolí. Smluvní partner nese odpovědnost za plnění svých
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povinností podle Smlouvy ve stejném rozsahu i vpřípadě, že činnosti upravené
Smlouvou provádí prostřednictvím třetích osob.

Lesy ČR odpovídají za škody, které způsobí Smluvnímu partnerovi porušením
povinností stanovených touto Smlouvou, včetně škody způsobené znehodnocením
v souladu s touto Smlouvou vytěženého dříví či Snížením kvality takového dříví tím,
že neoprávněně znemožní Smluvnímu partnerovi nakládat s uvedeným dřívím.

Smluvní partner dále odpovídá, a to i v případě, že činnosti bude Smluvní partner
provádět prostřednictvím třetích Osob, zejména za:
a) škody na životním prostředí, životech a zdraví lidí a živočichů, rostlinách,

kulturních památkách, zvláště chráněných druzích rostlin či živočichů, a škody
na majetku České republiky, včetně majetku České republiky, k němuž mají Lesy
ČR právo hospodařit či majetku dalších osob, ke kterým dojde v důsledku
používání nevhodných či nedovolených technologií či postupů, používání
nevhodných či nedovolených ropných produktů, nepovolených chemikálií,
závadných látek a materiálů či nedodržením právních předpisů [zejména Zákona
o rostlinolékařská péči, zákona č. 185/2001 Sb., o Odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Vodního zákona, Zákona o ochraně
přírody a krajiny, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů, vyhlášky č. 327/2004 Sb., Oochraně včel, zvěře, vodních
organismů a dalších necflových organismů při použití přípravků na ochranu
rostlin, ve znění pozdějších předpisů];

b) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících pro vlastníka lesa
z ustanovení § 32 odst. 8, § 33 odst. 1 (vyjma hlášení dle druhé věty), § 33 odst. 5,
a § 34 odst. 1 a 2 Zákona o lesích;

c) škody v důsledku neodkorněného či neasanovaného dříví, včetně tím vzniklých
nákladů na asanaci dříví proti škůdcům a na ochranu okolních Porostů;

d) škody vzniklé ztrátou platnosti osvědčení o účasti v regionální certifikaci
systémem PEFC, případně dalších certifikátů získaných Lesy ČR, způsobené
činností Smluvního partnera v rozporu se Smlouvou nebo právními předpisy;

e) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů k zajištění
ochrany zdraví a bezpečnosti při práci;

f) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů k zabezpečení
požární ochrany;

g) škody způsobené tím, že vdůsledku prodlení Smluvního partnera musely být
některé činnosti provedeny jinou osobou;

h) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z Přílohy č. Z5 - Zásady
požární ochrany;

i) škody vzniklé nedodržením dalších povinností stanovených Smlouvou nebo
obecně závaznými právními předpisy.

Vpřípadě, že je některé ze Smluvních Stran bráněno ve splnění povinnosti
podle Smlouvy okolnostıni vylučujícími odpovědnost ve Smyslu ustanovení
§ 374 Obchodního zákoníku, není tato smluvní strana povinna platit smluvní pokutu
zajišťující splnění takové povinnosti podle Smlouvy, ani nést jiné odpovědnostní
následky. Smluvní Strana, která je dotčena působením překážky dle ustanovení
§374 Obchodního zákoníku, je povinna oznámit existenci takové překážky druhé
Smluvní Straně bezodkladně poté, kdy Se o překážce dozvěděla nebo při náležité péči
mohla dozvědět, jinak odpovídá za vzniklou škodu. Lesy ČR odpovídají ve smyslu
tohoto odstavce zejména za škody vzniklé následkem neoznámení změn v
dokumentech, ke kterému jsou povinny dle čl. VII. odst. 4 Smlouvy.
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Odpovědnost za škodu a náhrada škody se řídí Smlouvou a dále příslušnými právnímipředpisy, zejména Obchodním zákonfl<em. Odpovědnost za škodu způsobenouprovozní činností se řídí ustanovením §420a Občanského zákoníku. Výše náhradyškody na lesních porostech se řídí Zákonem o lesích a prováděcími právnímipředpisy, zejména vyhláškou č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody
způsobené na lesích, ve znění pozdějších předpisů, jinak příslušnými právními
Předpisy-

)Dš. Odpovědnost za vady

Odpovědnost za vady provedených Lasnických činností se řídí příslušnými
ustanoveními Obchodního zákoníku upravujícími smlouvu o dílo, pokud neníve Smlouvě stanoveno jinak.

Vpřípadě odstranitelných vad Lesy ČR zpravidla přednostně uplatní právonabezplatné odstranění vady. Jestliže reklamovaná vada není včas a řádně
odstraněna, mají Lesy ČR právo na přiměřenou slevu z ceny Lssnických činností nebona základě předchozího vyrozumění Smluvního partnera právo na odstranění vadyvlastními zaměstnanci či třetími osobami na náklady Smluvního partnera. Smluvnípartner Se zavazuje takto vyúčtované náklady Lesům ČR uhradit. Volba nárokůz odpovědnosti za vady náleží Lesům ČR.
Smluvní partner poskytuje Lesům ČR zámku za jakost Pěstebních činnostídle porostních skupin v dále uvedeném rozsahu:
a) zalssňování (mimo vad způsobených extrémním přísuškem, požáry, povodněmi,

dobytkem, zvěří a spálením výhonů pozdním mrazem, pokud vznik těchto vad
nezapříčinil Smluvní partner):
I záruka za Jarní zalesnění trvající do konce měsíce září téhož kalendářního

roku;
I záruka za Podzimní zalesnění trvající do konce měsíce května následujícího

kalendářa roku a u 7. a 8. LVS do konce měsíce června následujícího
kalendářního roku;

b) záruka za ochranu proti klikorohu trvající od okamžiku aplikace přípravku,
uvedeného v záznamech používání přípravků dle článku VIII. odst. 10 písm. a)Smlouvy, minimálně po dobu 30 dnů od aplikace přípravku;

c) záruka za ochranu proti okusu zvěří trvající do konce pátého kalendářníhoměsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém Lesy ČR převzalypříslušné Pěstební činnosti, pokud v této době nenastalo poškození prostředkůochrany třetí Osobou či pokud nedošlo k přemnožení určitého druhu zvěře, předkterým nebyl Smluvní partner pokynem Lesů ČR varován a při kterémse standardní prostředky ochrany proti okusu ukázaly být nedostatečné;
d) záruka za aplikaci pesticidů, včetně chemické asanace dřeva proti hmyzímškůdcům insekticidy, trvající do konce kalendářního měsíce následujícíhopokalendářním měsíci, ve kterém se prokazatelně začal projevovat účinekzásahu, nebo do konce doby výrobcem garantované účinnosti použitéhopřípravku od doby aplikace, pokud je doba této garantované účinnosti delší.
Pokud je podle tohoto odstavce 3 požadována záruční lhůta, použije Smluvní partnerpřípravek minimálně s požadovanou záruční lhůtou; v případech, kdy Smluvnípartner použije přípravek S kratší záruční lhůtou, než je Lesy ČR požadována, musíprovést opakované ošetření přípravkem na své vlastní náklady tak, aby celkovápožadovaná záruční lhůta byla zcela a nepřetržitě dodržena. Záruka dle tohoto
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odstavce se nevztahuje na případy, kdy knedodržení jakosti Pěstebních činností
dojde v důsledku působení hmyzích škůdců, hlodavců či projevů vandalismu. Záruka
dle tohoto odstavce se ovšem uplatní tam, kde ochrana před působením hmyzích
škůdců, hlodavců či projevů vandalismu byla součástí dodávky Pěstebních činností.

Zalesnění musí být provedeno vsouladu Se Zákonem o lesích a vyhláškou
č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních
dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních
porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkci
lesa, ve znění pozdějších předpisů, přičemž úhyn na zalesňování nesmí překročit 10 %
vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť na zalesňované ploše. Pokud úhyn
na zalesňování překročí 10 96 vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť
na zalesňované ploše, je Smluvní partner povinen provést náhradní zalesňování
v celém rozsahu úhynu, nikoli pouze v rozsahu přesahujícím 10 96, a to v nejbližším
termínu pro zalesňování stanoveném Lesy ČR. Pokud nebude náhradní zalesňování
provedeno do konce Smluvního vztahu založeného Smlouvou, jsou Lesy ČR
oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající Součtu
ceny Sazenic potřebných kprovedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 -
Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní
zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ).
Obdobně jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi úhradu částky
odpovídající součtu ceny Sazenic potřebných k provedení náhradního zalesňování dle
Přílohy č. P4 - Cenflt pěstebních činností (část B - ceník SaMa) a aktuální ceny za
náhradní zalesňování dle Přflohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník
PČ) v případě, že kúhynu na zalesňování dojde po skončení smluvního vztahu
založeného Smlouvou v průběhu záruční doby podle odst. 3 tohoto článku Smlouvy.

Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají případného nároku na náhradu škody.

XXI. Zajištění závazků a smluvní sankce

Plnění veškerých závazků vyplývajících pro Smluvního partnera ze Smlouvy
či závazků se Smlouvou Souvisejících či na ní navazujících (náhrada škody,
bezdůvodně obohacení, apod.) bude zajištěno formou bankovní zámky ve smyslu
ustanovení § 313 a násl. Obchodního zákoníku platné a účinné v prvním roce plnění
Smlouvy minimálně od 1. ı. 2013, případně od okamžiku uzavření Smlouvy, dojde-
li k jejímu uzavření později, nejméně do 31. 3. 2014, a v dalších letech platné a
účinné od 1. dubna daného roku nejméně do konce března roku následujícího. Za
tímto účelem poskytne Smluvní partner Lesům ČR pro první rok plnění Smlouvy
před jejím podpisem a pro další roky plnění Smlouvy vždy nejpozději do 31. prosince
ředchozího roku plnění originál záruční listiny vystavené bankou ve prospěch Lesů

ČR jako oprávněného zbankovní zámky, zjejíhož obsahu bude zřejmě, že banka
poskytne Lesům ČR plnění až do výše nejméně 230.000,- Kč.

Lesy ČR jsou oprávněny obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem
uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenìtelného nároku vzniklého
ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní v případě, že:
a) Smluvní partner neuhradí cenu dříví stanovenou dle této Smlouvy ve sjednané

lhůtě nebo
b) Smluvní partner neprovede Lesnické činnosti řádně a včas nebo nesplní jakýkoli

jiný závazek vyplývající ze vztahu založeného Smlouvou.
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Bankovní záruka musí být splatná na první požádání, bez odkladu, bez námitek,
bez nutnosti předchozí výzvy adresované Smluvnímu partnerovi, bez nutnosti
předložení jakýchkoliv dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního
vztahu.

Smluvní partner je povinen v případě, kdy bylo Lesy ČR z bankovní záruky čerpáno,
zajistit do 10 dnů od uspokojení nároku Lesů ČR bankou Obnovení bankovní zámky
do plné výše nebo sjednat ve stejné lhůtě novou bankovní záruku ve finanční výši
Odpovídající uspokojenému nároku a prokázat Splnění této povinnosti do konce výše
uvedenâlhůty poskytnutím originálu listiny obnovené či další nové bankovní záruky
Lesům R.

lesy ČR jsou Oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi vsouvislosti
s prováděním Pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) pokud se Smluvní partner ocitne vprodlení sprováděním Pěstebních činností

podle Smlouvy, a to ve výši 10 % z finančního objemu nesplněné části závazku, či.
zceny podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník P )
za nevykonanou Pěstební činnost, za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení
s výjimkou výkonů (podvýkonů) výsadby lesních dřevin a obnovy lesa v Jarním
zalesnění i Podzimním zalesnění a s výjimkou výchovných zásahů do 40 let věku
označených v Péstebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladné
naléhavé", není-li v konkrétním případě Smlouvou stanoveno jinak;

b) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Jarního zalesnění
podle Smlouvy o více než 10 % plošného rozsahu Jarního zalesnění, a to ve výši
10 % z finančního objemu části plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy č. P4 -
Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník
pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl Skutečně realizovaný
plošný rozsah Jarního zalesnění nižší než 90% plošného rozsahu dle aktuálního
Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí věty se použije
průměrná cena za celý objem Jarního zalesnění. Obdobný postup se použije
u Podzimního zalesnění;

c) pokud se Smluvní partner ocitne vprodlení S prováděním výchovných zásahů
do 40 let věku označených v Pěstebním projektu jako stupeň naléhavosti 1,
tj. „neodkladné naléhavé", ve výši 3.000,- Kč za každý 1 celý hektar výchovných
zásahů, na němž k prodlení dojde, a to za každý i započatý kalendářní rok
prodlení;

d) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ
porušení režimu užívání LDS;

e) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která
je uvedena v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;

f) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner
poškodí při provádění Pěstebních činností podle Smlouvy ve výši 300,- Kč
za každý včas neošetřený Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;

g) za nedodržení povinnosti Smluvního partnera vyplývající z článku VIII. odst. 9
Smlouvy ve výši 5.000,- Kč za každých 1000 ks nevhodného Sadebního
materiálu;

h) za nesplnění termínu opravy oplocenky, jejíž stav umožňuje volné vniknutí zvěře
S rizikem vzniku škod způsobených zvěří, ve výši 500,- Kč za každý započatý den
prodlení termínu dokončení prací; sankce dle písm. a) tohoto odstavce Se v
těchto případech neuplatňuje;

i) za každé jiné porušení Smlouvy či obecně závazných právních předpisů
v Souvislosti s Pěstební činností, než které je Sankcionováno vtomto odstavci,
ve výši 5.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení.

33



Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi vsouvislosti
s prováděním Těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty
a)

b)

c)
d)
e)

ł)

h)

i)
j)

k)

l)

za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ
porušení režimu užívání IDS dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění
těžebních činností;
za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner
poškodí při těžbě či přibližování, ve výši 300,- Kč za každý včas neošetřený
Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;
za provedení neoprávněné těžby dříví ve výši 1.000,- Kč za každý 1 m3
neoprávněné vytěženého dříví;
za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která
je uvedena v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;
za každý do Stabilní polohy neuvedený vývrat dle Přílohy č. T2 - Podrobné
podmínky provádění těžebních činností ve výši 100,- Kč;
za každý jednotlivý zavěšený strom, který nebyl odstraněn do konce pracemi
Směny, ve výši 1.000,- Kč;
pokud Se Smluvní partner ocitne v prodlení s protokolámím předáním Porostu
Lesům ČR dle čl. IX. odst. 1 Smlouvy, a to ve výši 150,- Kč za každý 1 celý m3 z
celkového objemu dříví určeného k těžbě podle Zadávacích listů těžebních
činností předmětného Porostu za každé započaté kalendářní čtvrtletí prodlení,
s výjimkou výkonů (podvýkonů) výchovných zásahů do 40 let věku označených
vTěžebních projektech jako Stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladné naléhavé",
není-li v konkrétním případě Smlouvou stanoveno jinak.
pokud se Smluvní partner Ocìtne vprodlení s prováděním výchovných zásahů
do 40 let věku označených v Projektu těžebních činností jako stupeň naléhavosti
1, tj. „neodkladné naléhavé", ve výši 4.000,- Kč za každý ı celý hektar
výchovných zásahů, na němž k prodlení dojde, a to za každý i započatý
kalendářní rok prodlení;
za každé porušení povinnost' dle článku VII. odst. 9 Smlouvy ve výši 5.000,- Kč;
za každé porušení povinnosti při vyplňování Číselníků nebo Zadávacích listů
těžebních činností s vyznačením provedených Těžebních činností dle článku IX.
Smlouvy, a to zejména ovšem nikoliv výhradně za porušení ve formě uvedení
nesprávných údajů, ve formě neuvedení některých údajů, ve formě nečìtelného
či nesrozumitelného uvedení údajů, a to ve výši 5.000,- Kč. Nesprávným údajem
Se rozumí zejména údaj, který je uveden v rozporu S Přílohou č. T2 - Podrobné
podmínky provádění těžebních činností, s Přílohou č. T4 - Definice ceníkových
kódů těženého dříví nebo S článkem IX. Smlouvy;
za každé porušení povinnosti při oznamování odvozu dříví podle článku XIV.
odst. 6 Smlouvy ve výši 1.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení;
za každé jiné porušení Smlouvy či obecně závazných právních předpisů
vsouvislosti sTěžební činností, než které je sankcionováno vtomto odstavci,
ve výši 5.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení.

Smluvní parmer je oprávněn požadovat po Lesích ČR vsouvislostí Sprováděním
Pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty vpřípadě, že na základě bezdůvodně
výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví či omezí provádění Pěstebních činností,
a to ve výši 0,05 % z finančního objemu neoprávněné zastavených činností, tj. z ceny
podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A -- ceník PČ) za neoprávněné
zastavenou Pěstební činnost za každý započatý den neoprávněného zastavení
či omezení činnosti.
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10.

11.

Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR vsouvislosti sprováděnímTěžební činnosti zaplacení smluvní pokuty
a) v případě, že na základě bezdůvodně výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví

či omezí provádění Těžebních činností, a to ve výši 0,3 % z finančního objemu
neoprávněně zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. T3 - Ceníktěžebních činností za neoprávněně zastavenou Těžební činnost za každý započatýden neoprávněného zastavení či omezení Těžební činnosti;

b) za nedodržení celkového sjednaného objemu daných Těžebních činností v m3 dle
aktuálního ročního Těžebního projektu o více než 10 96, ve výši 7 % z finančnflıo
objemu části plnění, o kterou byl skutečně realizovaný objem Těžebních činností
nižší než 90 % objemu Těžebních činností dle aktuálního ročního Těžebníhoprojektu, přičemž aktuálním ročním Těžebním projektem se rozumí Projektzahrnující případné změny vProjektech provedené dle článku XIII. Smlouvy.Smluvní partner však není oprávněn po Lesích ČR požadovat zaplacení smluvnípokuty, pokud není sjednaný objem Těžebních činností dle předchozí větydodržen z důvodu nedodržení sjednaného objemu nahodilých těžeb;

c) za opožděné vyznačení projektované úmyslně nebo výchovné těžby ve výši1.000,- Kč za každý jeden celý hektar nevyznačeného těžebního zásahu, jestliže
prodlení s tímto vyznačením přesáhlo 15 dní, a to za každý započatý měsícopožděného vyznačení;

d) pokud Lesy ČR ani po bezodkladně písemné výzvě Smluvního partnera nesplní
svou povinnost dle článku IX. odst. 10 Smlouvy, a to ve výši 5.000,- Kč za každýPorost, v němž ze strany Lesů ČR dojde k porušením; Smluvní partner jepovinen nesplnění povinnosti písemně neprodleně oznámit Lesům ČR.

Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvnípokuty v případě prodlení Smluvního partnera se splněním povinnosti podle článkuXIV. Smlouvy provést soustředění vytěženého dříví nebo odvézt dříví z pozemkůsloužících plnění funkcí lesa nebo jiných pozemků ve vlastnictví či užívání Českérepubliky nebo Lesů ČR ve výši 50,- Kč za každý 1 m3 nesoustředěného dříví neboza každý 1 m3 neodvezeného dříví, a to za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení.
Při neoprávněném odvozu dříví je Smluvní partner povinen uhradit smluvní pokutuve výši 2.000,- Kč za každý m3 takto odvezeného či odváženého dříví.

Lesy ČR jsou dále oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvnípokuty ve výši:
a) 20.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnostipředložit na výzvu Lesů ČR jakýkoli dokument podle článku VI. odst. 3 Smlouvydelším než patnáct dnů;
b) 1.000,- Kč v případě opakovaného porušení (tj. více než dvakrát) některéz povinností Smluvního partnera vyplývajících z článku VII. odst. 9 Smlouvy;c) 20000,- Kč v případě, že Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě povinnostidle článku 30H. odst. 4 Smlouvy;
d) za porušení povinnosti k předložení originálu záruční listiny vystavené bankouve prospěch Lesů ČR ve smyslu článku XXI. odst. 1 Smlouvy ve lhůtách

uvedených včlánku XXI. odst. 1 Smlouvy ve výši odpovídající 30% bankovnízámky, která má být Smluvním partnerem poskytnuta kzajištění plnění jeho
závazků vyplývajících ze Smlouvy, jejíž výše je specìfikována v článku XXI. odst.
1 Smlouvy;

e) 50.000,- Kč za nedodržení povinnosti Smluvního partnera vyplývající z článku
VII. odst. 19 (neoznámení použitých subdodavatelů a specifikace jejich činností)
Smlouvy;
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12.

13.

f) 1.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení S plněním povinnosti
předložit čestné prohlášení podle čl. VI. odst. 5 Smlouvy delším než 5 dní;
5.000,- Kč vpřípadě, že se na základě pravomocného rozhodnutí příslušných
orgánů prokáže nepravdivost údajů obsažených v čestném prohlášení podle čl.
VI. odst. 5 Smlouvy;

a to vždy za každý jednotlivý případ porušení (v případě porušení povinnosti dle
písm. b) až při třetím a každém následném porušení povinnosti) ai jen započatý den
prodlení.

Ujednáním o Smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není dotčena povinnost smluvní
strany splnit závazek zajištěný smluvní pokutou, povinnost k náhradě škody,
oprávnění smluvní Strany odstoupit od Smlouvy či Smlouvu vypovědět.

Vpřípadě prodlení s plněním peněžitého závazku, jehož Splnění není zajištěno
smluvní pokutou, je Smluvní Strana, která je vprodlení, povinna zaplatit úrok
zprodlení, jehož výše se řídí příslušnými právními předpisy (ustanovení§ 369a
Obchodního zákoníku).

Pokud je vtomto článku vztaženo oprávnění na uložení smluvní pokuty na plnění
Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt
předaný podmíněný“), a to do doby zadání předmětných Pěstebních činností
Zadávacím listem pěstebnich činností.

XXII. Vzájemná komunikace

Smluvní strany Se vzájemně zavazují písemně si oznamovat změny údajů uvedených
v záhlaví Smlouvy či změny kontaktních údajů podle tohoto článku a dále změny
ve svých právních poměrech, které mají nebo mohou mít důsledky na plnění závazků
ze Smlouvy, a to neprodleně, nejpozději však do 8 dnů od okamžiku, kdy tyto změny
nastaly. Smluvní strany jsou zejména povinny oznámit vstup do likvidace, zahájení
insolvenčního řízení a další významné skutečnosti.

Veškeré informace, oznámení, faktury, upomínky, výzvy, odstoupení, výpovědi apod.
učiněné podle Smlouvy (dále také jen „Podání“) se považují za doručené druhé
smluvní straně, pokud jsou prokazatelně doručeny alespoň jedním z následujících
způsobů, a to:
a) osobním doručením;
b) prostřednictvím kurýra;
c) doporučeným dopisem;
d) faxem Se zpětným potvrzením doručení;
e) elektronickou poštou Se zaručeným elektronickým podpisem;
f) prostřednictvím datové schránky;
g) jiným prokazatelným doručením.

Veškerá Podání jsou doručována řádně, pokud jsou doručována na adresy, které jsou
uvedeny v záhlaví Smlouvy nebo na jiné adresy, které si Smluvní strany písemně
předem dohodnou, nestanoví-li Smlouva jinak.

Nastanou-li pochybnosti o datu doručení, má Se za to, že Podání provedená
doporučeným dopisem odeslaným na adresu sídla (popř. místa podnikání, je-li
Smluvní partner podnikající fyzickou osobou) smluvní strany uvedenou ve Smlouvě
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se považují za doručena 3. pracovním dnem ode dne odeslání Podání prostřednictvím
držitele poštovní licence bez ohledu na to, zda Smluvní strana Podání převzala či
nikoli. Podání provedená elektronickou poštou se považují za doručená následujícím
pracovním dnem po dni odeslání Podání. Za doručená budou považována i Podání,
která se vrátí odesílateli jako nedoručená vdůsledku neoznámení nové aktuální
adresy smluvní Strany, jíž se doručuje, či pro jiné důvody na straně této smluvní
strany. V případě odmítnutí převzetí se Podání bude považovat za doručené dnem,
kdy bylo jeho přijetí odmítnuto.

Kontaktními osobami Smluvního partnera v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro
operativní obchodní a technická jednání) jsou:
jméno a příjmení:
funk -ce. majitel
adresa: Mrtník 55 331 52 Dolní Bělá
e-mail:
fax: NE
tel.:

Kontaktními osobami Lesů ČR vzáležitostech týkajících se Smlouvy (pro operativní
Obchodní a technická jednání) jsou:
jméno a příjmení:
funkce: lesní správce
adresa: LS Lužná 9 května 254 Lužná, 27051
e-mail:
fax:
tel.:
Každá ze Smluvních stran je oprávněna své kontaktní osoby jednostranně změnit,
a to prostřednictvím písemného oznámení doručeného druhé smluvní straně. Změna
je účinná až okamžikem doručení oznámení druhé smluvní straně.

Smluvní strany se zavazují, že důvěrné informace, které budou takto označeny a které
jim byly nebo budou předány nebo budou sděleny v souvislosti Se Smlouvou,
nepoužijí v rozporu s účelem, ke kterému jim byly poskytnuty, a ani je nesdělí či jinak
zpřístupní bez souhlasu druhé smluvní strany třetím osobám, vyjma Subdodavatelů
Smluvníłıo partnera; za zachování mlčenlivosti subdodavatelů odpovídá Smluvní
partner. Toto ustanovení se nevztahuje na informace, které byly vdobě uzavření
Smlouvy obecně známé, nebo Se obecně známými stanou později, anebo které je třeba
v nezbytně nutném rozsahu poskytnout podle zvláštních právních předpisů
či pravomocných soudních rozhodnutí. Smluvní partner se zavazuje zajistit ve formě
písemného smluvního ujednání závazek mlčenlìvosti i ve vztahu ke svým
subdodavatelům. V tomto odstavci definovaný závazek mlčenlivosti a ochrany
důvěrných informací platí i po dobu 2 let po ukončení smluvního vztahu založeného
Smlouvou.

XXIII. Ustanovení o vzniku a zániku Smlouvy

Smlouva nabývá účinnosti dne ı. ı. 2013. Vpřípadě, že dojde k podpisu Smlouvy
později, nabývá Smlouva účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 12. 2017.

Smlouva zaniká:
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a) uplynutím doby, na kterou byla Sjednána;
b) dohodou Smluvních stran uzavřenou v písemné formě;
c) písemným odstoupením od Smlouvy jednou ze smluvních stran;
d) zánikem některé ze smluvních stran bez právního nástupce;
e) jiným způsobem předvídaným obecně závaznými právními předpisy;
f) výpovědí Smluvního partnera dle odst. 6 tohoto článku.

Kterákoliv ze Smluvních stran je oprávněna odstoupit i jen od části Smlouvy z důvodů
uvedených ve Smlouvě, příp. z důvodů uvedených vobecně závazných právních
předpisech. Je-li dán důvod kodstoupení, Smluvní Strana zamýšlející odstoupit od
Smlouvy nejprve, tam kde je to podle povahy Skutkových okolností zakládajících
důvod kodstoupení možné, vyzve druhou Smluvní Stranu k provedení nápravy
skutečností zakládajících právo druhé smluvní Strany na odstoupení od Smlouvy
z důvodů dle čl. XXIII. odst. 4 písm., e), f), m) a n) Smlouvy v určené lhůtě. Pokud
druhá smluvní Strana neprokáže provedení nápravy v určené lhůtě, je smluvní strana
oprávněna Odstoupit od Smlouvy. Oznámení o odstoupení musi být druhé smluvní
straně doručeno a musí obsahovat vymezení důvodu odstoupení tak, aby jej nebylo
možno zaměnit S jiným důvodem odstoupení. K zániku Smlouvy z důvodu odstoupení
od Smlouvy některou ze smluvních stran dochází dnem doručení oznámení
o odstoupení druhé Smluvní straně, popřípadě pozdějším dnem uvedeným vtomto
oznámení.

Lesy ČRjsou oprávněny odstoupit od Smlouvy, pokud
a) nabylo právní moci rozhodnutí Soudu o úpadku Smluvního partnera nebo

insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku Smluvního partnera ve
Smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční
zákon), ve znění pozdějších předpisů;

b) některé prohlášení nebo závazek Smluvního partnera podle článku VI. odst. 2, 3
nebo 5 Smlouvy nebo jiné prohlášení obsažené v Nabídee Smluvního partnera,
kterou vrámci zadávacího řízení podal na plnění Veřejné zakázky, Se ukáže
nepravdivým nebo porušeným;

c) Smluvní partner je v prodlení Se Splněním jakéhokoliv peněžitého závazku vůči
Lesům ČR vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 kalendářních dnů;

d) Smluvní partner použije technologii v rozporu S právními předpisy nebo
Smlouvou;

e) úhrn škod zTěžebních činností způsobených Smluvním partnerem vprůběhu
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 10 96 zfinančního objemu prací
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Těžebním projektem;

í) úhrn škod z Pěstebních činností způsobených Smluvním partnerem vprůběhu
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 10 % z finančního objemu prací
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Pěstebním projektem;

g) Smluvní partner provede více než dvakrát neoprávněnou těžbu vlesích, k nimž
mají Lesy ČR právo hospodařit;

h) Smluvní partner provede opakovaně odvoz dříví, ke kterému nemá vlastnické
právo, v případě neoprávněného odvozu více než 20 m3 dříví jsou Lesy ČR
oprávněny odstoupit od Smlouvy již při prvním neoprávněném odvozu;

i) Smluvní partner je v prodlení S prováděním Lesnických činností po dobu delší
než 30 dnů, svýjimkou případů, kdy je toto prodlení způsobeno okolnostmi
vylučujícími odpovědnost Smluvního partnera. Doba, po kterou trvají objektivní
překážky způsobující nemožnost plnění Smluvním partnerem, se nezapočítává
do doby, po kterou je Smluvní partner vprodlení Sprováděním Lesnických
činností;
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J')

P)

r)

S)

t)

Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů S plněním objemu těžby podle
Těžebního projektu nebo Zadávacích listů těžebních činností o více než 10 %,
Svýjimkou případů, kdy je toto prodlení způsobeno okolnostrni vylučujícími
odpovědnost Smluvního partnera;
Smluvní partner na pokyn Lesů ČR podle článku VII. odst. 10 Smlouvy
v požadovaném rozsahu neomezí nebo nezastaví provádění Lesnických činností;
Smluvní partner poruší některou z povinností podle článku VII. odst. 11
Smlouvy;
Smluvní partner poruší povinnost odebrat dříví ve smyslu článku XV. odst. 1
Smlouvy;
Smluvní partner je vprodlení s plněním plošného rozsahu Samostatně Jarního
zalesnění nebo samostatně Podzimního zalesnění podle Pěstebního projektu
ovíee než 20 %, svýjimkou případů, kdy je prokazatelně způsobeno výlučně
nepříznivými klimatickými podmínkami;
Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním Pěstebních činností
podle Pěstebního projektu nebo Zadávacích listů pěstebních činností o více než
10 % projektovaného objemu technologie, s výjimkou případů, kdy toto prodlení
je prokazatelně způsobeno výlučně nepříznivými klimatickými podmínkami;
Smluvní partner nedodrží zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních
dřevin podle Přílohy č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních
dřevin nebo zásady chemického ošetření a vzniklý stav nenapraví ani
v přiměřené lhůtě stanovené v písemné výzvě Lesů ČR, nebo tyto zásady poruší
opakovaně (tj. více jak dvakrát);
Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě jakoukoliv povinnost dle článku
XXI. odst. 4 Smlouvy;
Smluvní partner opakovaně nedodrží své povinnosti uvedené v článku VII.
odst. 8 nebo 9 Smlouvy;
Smluvní partner opakovaně nikoliv zanedbatelným způsobem poruší povinnost
při vyplňování Číselníků či při přípravě Zadávacích listů těžebních činností
s vyznačením provedených Těžebních činností dle článku IX. Smlouvy, a to
zejména ovšem nikoliv výhradně ve formě uvedení nesprávných údajů, ve formě
neuvedení některých údajů, ve formě nečitelného či nesrozumitelného uvedení
údajů. Nesprávným údajem se rozumí zejména údaj, který je uveden v rozporu
S Přílohou T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností, S Přílohou T4
- Definice ceníkových kódů těženého dříví nebo s článkem IX. Smlouvy;
Smluvní partner poruší povinnost k předložení originálu záruční listiny
vystavené bankou ve prospěch lesů ČR ve smyslu článku XXI. odst. 1 Smlouvy
ve lhůtách uvedených v článku XXI. odst. 1 Smlouvy.

Smluvní partner je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud
a)

b)

c)

nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Lesů ČR nebo insolvenční návrh
byl zamítnut pro nedostatek majetku Lesů ČR ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb.,
O úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších
předpisů;
některé prohlášení Lesů ČR podle článku VI. odst. 1 Smlouvy se ukáže
nepravdivým;
Lesy ČR jsou v prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého závazku Smluvnímu
partnerovi vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 dnů.

Smluvní partner je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět v případě, že se rozloha SÚJ,
na níž dle této Smlouvy provádí Lesnické činnosti, zmenší o více než 30% původní
rozlohy, tedy rozlohy, kterou SÚJ měla vden uzavření Smlouvy. Výpovědní doba
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vtakovém případě činí 6 měsíců a počne běžet v první den měsíce následujícího po
měsíci, kdy byla písemná výpověď doručena Lesům ČR.

Vpřípadě zániku Smlouvy před uplynutím doby jejího trvání je Smluvní partner
povinen předložit Lesům ČR do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy souhrnnou
zprávu, ze které bude vyplývat rekapitulace stavu SÚJ a ve které budou zejména
podrobně specifikovány práce, které nesnesou odkladu, a vpřípadě jejich
neprovedení byhrozila újma. Do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy je Smluvní
partner povinen předat Lesům ČR zpět podklady jemu předané do výpůjčky dle
článku VII. odst. 3 Smlouvy, či vrátit jiné předané podklady a materiály poskytnuté
v rámci plnění Smlouvy.

Vpřípadě zániku Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné
závazky podle Smlouvy bez zbytečného odkladu. Smluvní strany se dohodly,
že závazky vzniklé vdůsledku provedení Lesnických činností, dodávek dříví dle
Smlouvy, jakož i jakékoliv jiné peněžité i nepeněžitě závazky vzniklé na základě
Smlouvy, budou vpřípadě zániku Smlouvy vypořádány dle podmínek zaniklé
Smlouvy, a to včetně cen Lesnických činností a dříví určených dle zaniklé Smlouvy.
Odstoupením od Smlouvy či jiným jejím zánikem nezaniká právo smluvních Stran
nazaplacení plnění vzájemně si poskytnutého na základě Smlouvy dle podmínek
Smlouvy, a to včetně ceny dříví a ceny Lesnických činností. Odstoupením od Smlouvy
či jiným jejím zánikem nezaniká právo Lesů ČR na čerpání bankovní záruky dle
článku XXI. Smlouvy, jakož ani závazky, na jejichž pokrytí se bankovní záruka
vztahuje. Smluvní strany jsou povinny postupovat ve vzájemné součinnosti a v dobré
víře tak, aby nedošlo ke škodám na majetku či jiným škodám a aby mohly být na
předmětné SÚJ zajištěny nezbytné práce vlese vsouladu s příslušnými
agrotechnickými lhůtami a právními předpisy.

Pokud je vtomto článku vztaženo oprávnění na odstoupení od Smlouvy na plnění
Pěstebního projektu, nevztahuje Se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt
předaný podmíněný“), a to do doby zadání předmětných Pěstebních činností
Zadávacím listem pěstebních činností.

XXIV. Řešeníspoı'ů

Případné Spory mezi smluvními stranami, které mezi nimi vzniknou vsouvislosti
S plněním Smlouvy, budou řešeny přednostně vzájemným jednáním a dohodou.

Nepodaří-li se spory vyřešit smírně ani ve lhůtě 30 dnů od učinění výzvy druhé
smluvní straně, sjednávají pro řešení Sporů ze Smlouvy smluvní strany ve smyslu
ustanovení §89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších
předpisů, jako místně příslušný soud v prvním stupni, který je Obecným soudem,
nebo v jehož obvodu je sídlo obecného soudu Lesů ČR v době uzavření Smlouvy.

XXV. Závěrečná ustanovení

Smlouva a právní vztahy jí upravené se řídí právním řádem České republiky, zejména
pak Obchodním zákoníkem a Zákonem o lesích. Při výkladu Smlouvy je třeba
přihlédnout i k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně v odvětví lesního
hospodářství (např. DP).
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Smlouva může být měněna, doplňována či ukončena pouze v písemné formě.
Smluvní strany berou na vědomí, že změny Smlouvy je možno sjednat pouze
za podmínek stanovených právními předpisy o zadávání veřejných zakázek.

Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nelze bez předchozího písemného souhlasu
druhé Smluvní strany převést na třetí osobu.

Pokud je Smluvním partnerem více osob, které plní předmět Smlouvy společně,odpovídají tyto osoby Lesům ČR i třetím osobám z právních vztahů vzniklých
nazákladě Smlouvy nebo vsouvislosti S ní, příp. splněním poskytovaným na jejím
základě, Společně a nerozdílně.

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech Stejnopìsech, z nichž každá ze smluvních stran
obdrží po dvou.

Smluvní Strany prohlašují, že si Smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly
Smlouvě i všem jejím jednotlivým ustanovením a používaným pojmům a obratům
a souhlasí s celým jejím obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což
Stvrzují svými podpisy.

V případě, že některá ustanovení Smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv důvodu
obsoletní, neaplikovatelná, neúčinná nebo neplatná, a to včetně účinků rozhodnutí
Soudu, správního orgánu či jiného orgánu státní moci, případně zdůvodu přijetí
nového právního předpisu či zrušení stávajícího rávního předpisu či z důvodu
přechodu vlastnictví majetku státu ve Správě Lesů R na třetí osobu, nebude to mít
zanásledek neplatnost či neúčinnost Smlouvy jako celku ani jiných ustanovení
Smlouvy, pokud je takovéto Obsoletní, neaplikovatelné, neplatné či neúčinné
ustanovení oddělitelné od zbytku Smlouvy. Smluvní strany se zavazují příslušné
neplatné ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, jehož věcný
význam bude shodný nebo nejbližší nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a smysl
Smlouvy zůstane zachován, nebo se použije právní předpis, který nejblíže odpovídá
účelu a smyslu Smlouvy, popř. bude požádáno o vydání nového rozhodnutí soudu,
správního orgánu či jiného orgánu státní moci, které bude nejblíže odpovídat smyslu
a účelu Smlouvy nebo k jeho naplnění přispěje. Výše uvedené platí i pro vyplnění
mezer ve Smlouvě. Ustanovení článku X. odst. 4 Smlouvy a článku XVI. odst. 5
Smlouvy nejsou tímto ustanovením dotčena.

Lesy ČR budou při plnění Smlouvy postupovat vsouladu sust. § 147a Zákona oveřejných zakázkách. Lesy ČR uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a
dokumenty, k jejichž uveřejnění jsou povinny dle ust. § 147a Zákona o veřejných
zakázkách, tedy včetně Smlouvy a všech jejich příloh, které jsou nedílnou Součásti
Smlouvy, a to v termínech dle ust. § 147a Zákona o veřejných zakázkách.

Nedílnou Součástí Smlouvy jsou tyto její přílohy:
I Příloha č. Dı - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě “při

pni“; část Řazení dřevin do skupin];

I Příloha č. D2 - Vzorce pro výpočet cen dříví;

I Příloha č. P1 - Pěstební projekt pro rok 2013;

I Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin;
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Příloha č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností;

Příloha č.P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B - ceník SaMa);

Příloha č.P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně
mladých lesních porostů;

Příloha č. P6 - Řadič výkonů pěstebních činností;

Příloha č. T1 - Těžební projekt pro rok 2013;

Příloha č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností;

Příloha č. T3 - Ceník těžebních činností;

Příloha č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví;

Příloha č. T5 - Řadič výkonů těžebních činností;

Přfloha č. Z1 - Vzor Zadávacího listu;

Příloha č. 22 - Ostatní informace;

Příloha č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;

Příloha č. Z4 - Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany.

V případě rozporu vlastního textu Smlouvy s přílohami Smlouvy má přednost vlastní
text Smlouvy.

VBľand senamdne 7'4'10l3 VBrandýSenadLabemdne '7-4' 2*“3
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Příloha č. D1 - Ceník dříví [část Cıník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni"]
číslo SÚJ: 17907 fırma: Milan Marialik

název SUJ: V'Ilká Chmoliłtnů IČ: 73400645
ćíslo LS: 179 adresa: Mrłnlk 56. Dolni Błlá 33152

název LS: Lułnà tfilefon:
objem dřivi {m°]: 3 800 zastupuje:

Lesy České republiky. s. p.





Přiıøha č. D1 - cenik dříví [část Řazení dřevin do skupin]
CÍSIO SUJ:

nizıv SŮJ:
ćíslo LS:

názıv LS:

17907
Velká Chmolištná
179

Éa-zoní dřevin do skupin pro

Lužná

č. SD

1
nizıv SD

BO, BOC, BKS, VJ, LIB, BON, BOX, KOS, BL, T3, JAL, JX

grade] dříví na lokalitě "EH Enl"
:udhvln v. ıkuflnč dřevin

SI, JD, Sll, SIP, SIC. SIS, SMO. SHE, SMX, JD, JDO, JDJ, JDK, JDV, JDX, DG, MD,
DG, MD IDX

3 Illfl'ıl'lű BK, JV, KL, BB, JVJ. JVX, JS, JSA, JSX, DB, DBS, DBZ, DBC, DBP, DBB, DBX,
C RC B OLIS OLZ TP TPC TP TPS HB JLD JLV

Lesy České repubłiky, s. p.





111

Sumář prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pnl“

.JD.DG.MD - Z: n0 :40 10
M JD DG, MD 3000 som haná 5 5

- 1 4000 MÚ--poømı hıżná 5 5
1 :0110 Bız ruzllăenl ıoule 5 5
1 »130 Bøz rozıııønı ınpáıx 0 o
1 :0140 Bez 1021100111 vým! 6 15
1 10150 B0: rozıuønı :10m 5 15f- 1 8 E lf

_W 2 ""1000 Bhúmýını hana 148 124 30 15 10 10 0 0 :07Bo 2 3000 Soumıná M10 5 5 45 250 200 330 1 004 20 2BO 2 4000 MÚ - nnını hana 5 5 5 20 50 40 30 5 100Bo 2 :0110 a mzıııønı 50000 5 5 5 0 5 0 0 1 41BO 2 xx40 Bøz rnzıičını vývıı: 5 5 0 5 5 0 0 eBo 2 xxso Bøz røzııunı zhnı 5 s a a a 0 5 a1 W 5 175 W i ü ìñ _EŤ 1 112 00 07B
""'1'1mı10'_ _3 1000 BBB-mými hđžná 2-5 as ř 14 10 10 10 o 111001010 3 3000 soumıná uzná 5 5 10 10 24 14 4 4 7011001010 a 4000 »10-m 002m! 0 10 15 5 1 1 1 1"0111010 3 xx1o Bız mzıiıønı 50055 0 0 5 5 5 5 5 0IM a xx4o Bøznzıııønı vývm s 5 5 5 5 5 5 0IM 3 xxso Bez mzıiıını mm o 0 0 5 s 5 5 0 20s 05 i EF 44 ü _471 ST 1name

Lesy České republiky. 5. D.





Příloha č.02 Smlouvy o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví

Vzorce pro výpočet cen dříví

Vzorec pro výpočet indexovaně ceny dříví dle či. XVI odst. 3 Smlouvy

ıoo + vsem ıoo + mim(mio - (cD+sD)×Twin-W“

Kde:

CDQ indexovaná cena dříví

CD nabídnutá cena dříví (při pni) dle Přílohy č. D1 - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí)
na lokalitě "při pní“]

SD Modelová hodnota soustřeďování dříví na OM dle Přílohy č. T3 Smlouvy - Ceník těžebních
činností

V%xQ výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexu cen dříví, vypočte se die vzorce:

Icon, ıcQ ıcDm
‰-ı_m-XWX ...X 1M Xıw 10°

Kde:
ICDMQ jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí Období = 100)

vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

ICDIQ odpovídá Indexu cen dříví za 1. kalendářní čtvrtletí roku 2013 a ICDXQ odpovídá
Indexu cen dříví za čtvrtletí bezprostředně předcházející kalendářnímu čtvrtletí, pro
které jsou ceny dříví upravovány.

INq - výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Inflace, vypočte Se dle vzorce:

100 Hlína... x 100 + m5,.. x x 100 HMP“INFXQ = 100 mo Tx 100 - 100

Kde:

Mill-'1.,Im jsou přírůstky indexu spotřebitelských cen k předchozímu měsíci vyhlášeneho ČSÚ

INFIm odpovídá přírůstku spotřebitelských cen v měsíci prosinci 2012

INFm odpovídá přírůstku spotřebitelských cen vměsíci bezprostředně předcházejícím
kalendářnímu čtvrtletí, pro kteréi ceny dříví upravovány.



Vzorec pro výpočet dodatečné fakturace cenových rozdílů dle čl.XVl odst.4
Smlouvy

ro = (mon - cDQ) x mmQ

Kde:

Fa dodatečně fakturovaná částka za daný kvartál

CDQ cena dříví pro daný kvartál

COM cena dříví pro následující kvartál dle čl.×V| odst.3

DODQ dle číselníku dodané množství dříví

Teoretický příklad výpočtu indexovaně ceny dříví (CDQ) dle čl.XVl odst. 3
Smlouvy

Příklad výpočtu pro druhý a třetí kvartál roku 2013 (v prvním kvartále platí nabídkové ceny
v nezměněné výši) za teoretického předpokladu že:

A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) ve výši 1200 Kč/m3 (CD), které odpovídá Modelová
hodnota soustřeďování dříví na OM ve výši 300 KíE/ma (SD)

B.) budou ČSÚ vyhlášeny Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 100)
ve výši

a. 103,6 za 1. Kvartál 2013 (lCDm)
b. 94,4 za 2. Kvartál 2013 (lCDzQ)

C.) budou ČSÚ vyhlášeny přírůstky spotřebitelských cen k předchozímu měsíci ve výši
a. 0,3% za měsíc prosinec 2012 (INFım)

0,5% za měsíc leden 2013 (INFzm)
-0,2% za měsíc únor 2013 (INF3m)
0,3% za měsíc březen 2013 (INFM)
0,3% za měsíc duben 2013 (lNF5m)
-0,3% za měsíc květen 2013 (INR-m)
0,2% za měsíc červen 2013 (INFM)'P

a
p

e
rs

'

Výpočet indexovaně ceny dříví pro druhý kvartál 2013 (nárůst ceny dříví)

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexu cen dříví za 1. Kvartál 2013 (ICDıQ) se vypočte
dle výše uvedeného vzorce:

mq=%xıoo -ıoo =3,ó%



Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Inflace za měsíce prosinec 2012 až březen 2013
(INFım až INF4m) se vypočte dle vzorce:

100+03x100+05x100~02 100+0,3INFm: 100 100 100 x 100 x100-10020,9%

Indexova ná cena dříví pro druhý kvartál 2013 se vypočte dle vzorce:

ıoo+ 3.6 _300 ıoo+o.9cnq=(ızoo+3oo)x 100 x 100 = 1251 Krč/nfl

Výpočet indexovaně ceny dříví pro třetí kvartál 2013 (pokles ceny dříví)

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexu cen dříví za 1. Kvartál 2013 (ICDIQ) a 2.
Kvartál 2013 (ICDzn) se vypočte dle vzorce:

103,6 94,4‰=--×mxxıoo- 100=-2.2%

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně lnflace za měsíce prosinec 2012 až červen 2013
(INFırıı až lNFm) se vypočte dle vzorce:

'NF _ 1oo+0.3 ıoııı+0..'›x ıoo-o.2 ıoo+0.3xıoo+o.3 1oo-o.3 1004-0.: 1M mo 1 i
W* ıoo x 100 ıoo x ıoo ıoo x 100 x ıoo x ' ˇ ' 'x

Indexovaná cena dříví pro třetí kvartál 2013 se vypočte dle vzorce:

_ 100-2,2_ ıoo+1,ı_ acno _ (1200+ 300) × _mo 300 ×_-mo _ 1163 Itłıın

Teoreticky' příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů dle čI.XVI
odst.4 Smlouvy

Příklad výpočtu dodatečně fakturace cenových rozdílů za druhý kvartál 2013

Za předpokladu výše vypočtených indexovaných cen dříví pro druhý a třetí kvartál 2013 a pro
uvažovaný objem dodaného dříví ve druhém kvartále dle číselníku ve výši 100m3.

IQ = (1163- 1251) x ıoo = -woo Kč

Po vyhlášení indexu cen dříví za druhý kvartál 2013 by tedy došlo k vystavení opravného daňového
dokladu na částku 8.800 Kč ve prospěch Smluvního partnera.





Příloha č. P1 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví
1-1'79 LS Lužná Mvo-ııııx PROJEKTY PĚS'I'EBNICH PRACÍ LS DLE m.,PoDvÝK.,REVÍRÚ A Ponos'rů Proj.rokzzoı3 LIST ı

1

sml TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodánì Nalé-I Plocha Množství Cena za jeđn, Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol síc mater mater. havost ha MJ služby mater. služeb aad.mat. PČ celkem

Výběrová kritéria:
(
("38 Číslo zakázky' ı 206) a
("33 Typ projektu' je v seznamu
(1. 2)))

206 1 - Velká Chmeliătnâ * Předaný projekt
iiıiıúıiıiııiıııiıııııiiàiùııiùıtùùwwttùııtxıııııtıiI*

011 111 22 1378 381811 12 1 0,70 '77,000
011 111 23 1378 3743110 6 1 0,50 40,000
011 111 23 1378 374812 6 1 0,30 30,000
011 111 23 1378 376513 3 1 0,60 150,000
011 111 23 1378 376013 6 1 0,25 62,000

206 011 111-Úklid klescu łbez pálení) - ručně - jehl.+list. 2,35 359,000 m3

' Oıl-Vyklizovàní ploch po těžbě 2,35 359,000
z============zz..nn...--nn-...x--.--.----....-..-....-..---.-.--.......nn-.zz-...n--........-.-...n== ===-------.--..==

012 041 23 1378 376813 9 1 0,60
012 041 23 1378 376D13 9 1 0,25

206 012 041-Přìprava půdy na holìnë-mechanizovanë v pruzìch 0,85

' 012-Přìprava půdy pro obnovu lesa 0,85
.-.Ina-.Ina-ııaıaıııı-ıııııııııı-ıııııııııııııııııııııııızıızıııııııı:ııııııı-ıııııııııııııızı=====ııııııııııııııı======

016 211 23 1378 3761103 4 20250 SML 1 0,36 3,250
016 211 23 1378 376003 4 42250 SML 1 0,13 1,050
016 211 23 1378 376D03 4 50250 SML 1 0.03 0,250

206 016 211-První aadbı do nepřipravené půdy-ruční-jamkovâ 0,52 4,550 tis

016 212 22 1373 381000 4 42250 SML 1 0,07 0,350
206 016 212-První aadba do nepř. půdy-ruČnI-jamková 25x25 cm 0,07 0,350 :in

016 412 22 1378 38100144 4 1250 SML l 0,04 0,160
016 412 22 1378 3813014 4 1250 SML 1 0,04 0,160
016 412 22 1378 38130113 4 1250 SHL 1 0,07 0,280

206 016 412-opak. sadba do připrav.půdy-ručn1-jamková 25x25 cm 0,15 0,600 tis

' OıG-Zalesňovánì sadbou 0,74 5,500

023 121 22 1378 381C01a 10 51 SML 1 0,05 0,400
023 121 22 1.378 381Dola 10 51 SML 1 0,17 0,600
023 121 22 1378 3818013 10 51 SML 1 0,04 0,160
023 121 22 1378 381801b 10 51 SML 1 0,07 0,280
023 121 23 1378 37450110 10 51 SML 1 0,56 4,300
023 121 23 1378 376003 9 51 SML 1 0,52 4,550

206 023 121-Nátěry kultur repelenty-zimnì 1,41 10,290 tis

4 023-Ochrana mladých lesních porostů proti zvěří 1,41 10,290
...n-.-...n.-..n-...nnnnn---..-.===================----n-...nn-...n--n-n-n--n--n----======-.-................=== =.-....

024 021 23 1378 374A00 8 1 0,09
024 021 23 1378 374801b 7 1 0,56
024 021 23 1378 376D03 8 1 0,52

206 024 02ı-Ožínání - ručně - v pruzich 1,17

024 121 22 1378 381C01a 6 1 0,05
024 121 22 1378 381D018 6 1 0,17
024 121 22 1378 3813013 6 1 0,04
024 121 22 1378 38130110 6 1 0,07

206 024 121-021näni - mechanizovaně - v pruzìch 0,33

* 024-0chrana mladých lesnich porostů proti buřenì 1,50
_..-==========.--...................-...z-..-...z...n-..-nnnnnnnnzxxz:===---nx-...n--n-z--nnx---=======-............====

031 321 22 1378 381D01b 6 1 0,05
031 321 22 1378 381D02a. 6 1 0,60
031 321 22 1378 381D02b 6 1 1,83
031 321 22 1378 381D020 6 1 0,32

Zpracováno dne3.l.2013 23:41:50, , Všechna střediska



1-179 LS Lužná Mvo-ııııx PROJEKTY PĚSTEBNÍcı-ı PRACÍ LS DLS zAK..PODvÝx. ,REVÍRÚ A Poıos'rü Proj.ı-okz2013 LIST 2
2

ı
Sml TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-I Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol síc mate! mater. havost ha MJ služby mater. služeb sad.mat. PČ celkem

031 321 22 1378 381D03e 6 l 0,44
031 321 23 1378 376A02 3 l 0,99 1,000
031 321 23 1378 383301 3 l 0,08 0,100
031 321 23 1378 383302a 3 l 0,17 0,200
031 321 23 1378 333302C 6 1 0,61 0,500
031 321 23 1378 383302e 3 1 0,54 0,500
031 321 23 1378 383302f 9 l 0,33 0,300

206 031 32ı-Prořezăvky - jehličnaté + listnate- mechanizovaně 5,96 2,600

i' OBI-Prořezăvky 5,96 2,600

206 ı - Velká Chmeliătnä * Předaný projekt
eiııııoııııııııáriiIiiàıııiııiııııııı-ı-tiıIitıiıiiıùiıiııitısi!ıiıtıiłıtıtnıtıiiiı-ttıiıı'ııiıııtıùııııııııvełıiı-ıviitinâwtıttiłiıı

Zpracováno dne3.1.2013 23=4ız58, , Všechna střediska

celkem zakázka



ı-ı79 LS Lužná "vo-1111x PROJEKTY PÉSTBDNÍCH PRACÍ LS DLE zAx..PoDvÝx.,REvÍRÚ A POROSTÚ prøj.r0k=20ı3 LIST l
3

I
Sml TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-I Plocha Množství. Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mate: mater. havosr. ha MJ služby macer. služeb sad.mar,. PČ celkem

206 2 - Velká Chmeliătná i Předaný-podmíněný
IIIIIIIIÍÍIiil'llltùùIIiıiiitùiiiùlüùiùùiiñ'hiifliłiitłi

011 lll 22 1378 3815212 12 2 0.55 120,000
206 uıı ııı-úkıìd kıesru ‹bez pálení) - :učně - jeh1.+ıist. 0,55 120.000 m3

0 uıı-Vyklizování ploch po těžbě 0,55 120.000
.-nn----nn--.--.-.nn--..nnnnzn=======nnnnnnnnnn.-.-.-.n-...nnzn„zn-n--..--...n-.n...=======z

206 2 - Velká Chmeliăcná ' Přeđaný-podminěný celkem zakázka
ıııiııiıııııııIIIIIIiiı'ııtùıwıvııvfltıııłııtııittıtitliùıtııIQ!tıııııııııı-ııı-ı-ı-ıiiłłıìıiıtflıı'ıłiııtùiııııııvıı-ı-Q-ùııftııfıłıtıùłııı

Zpracováno dne3.1.2013 23:41:58, , všechna střediska



1-179 LS Lužná Mvo-ııııx PROJEKTY PĚS'I'EBNICH PRACÍ LS DLE m.,PODVÝK.,REvÍRÚ A POROS'I'Ú Projxokzzoıa LIST ı
4

Sml TP Revit Kód J P R L Idx Më- Kód Dodání Nalé- Plocha Množství Cena za jeđn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak výk Pdv L H C hol sic mate: mater. hąvost ha MJ služby mater. služeb sad.mat. PČ celkem

Úhrn za LS 179 LS Lužná (kontrolní čísla) 13.36
497,390

Rozpis dle zakázek;
206 - Velká Chmeliătnâ
206 - Velká Chmeliătná

Pozn.: Měsíc provedení (3, 6, 9, 12) odpovídá poslednímu měsíciprojektovaného čtvrtletí.
z

Zpracováno dne3.1.2013 23:41:55, , Văechna střediska



Výchovné zásahy do 40 let věku v Projektu pěstebních činností se stupněm naléhavostı' I - neodkladné naléhavé

ı-179 1.5 Lužná MvO-ııııx PROJEKTY PĚSTEBNÍCH PRACÍ LS DLE zAK.,PoDvÝK.,REvÍn0 A POROS'I'Ú Proj.røkz2013 LIST ı
1

Sml TP Revìr Kód J P R L Iđx Mě- Kód Dodání Nalé- Plocha Množství Cena za jedu. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. hąvost ha MJ služby mater. služeb sad.mat. PC celkem

Výběrová kritéria:
l
("38 Číslo zakázky“ - 206) a
("33 Typ projektu' je v seznamu
(1, 2)) a
("51 Výkon prvotní' - 31) a
("32 Naléhavost" - 1))

206 1 - Velká Chmelištná * Předaný projekt
Oiııùıııııııııùıııııııııııiıiiiıiiùıııiı'tııtııtıııtłt

031 321 22 1378 35100110 6 1 0,05
031 321 22 1378 3810023 6 1 0,60
031 321 22 1378 381D02b 6 1 1,83
031 321 22 1378 381D02c 6 1 0,32
031 321 22 1378 381D03E 6 1 0,44
031 321 23 1378 376A02 3 1 0,99 1,000
031 321 23 1378 383301 3 1 0,08 0,100
031 321 23 1378 383302! 3 1 0,17 0,200
031 321 23 1378 3833026 6 1 0,61 0,500
031 321 23 1378 383Bo2e 3 1 0,54 0,500
031 321 23 1378 383302f 9 1 0,33 0,300

206 031 32l-Prořezăvky - jehličnaté + listnaté- mechanizovaně 5,96 2,600

' 031-Prořezăvky 5,96 2,600
-..z----nnnnzn-.--..--....----..-..--.-.n----nn-.....................nn-.---.-...._.-......=.....____-.....--_„_==„___

206 1 - Velká Chmelìătnä * Předaný projekt celkem zakázka
vvııùıitıiıııtttıiiittıłtittltùù'tiúttııııııııflıııiıiitito...Iùùiıùüıýıııııiiııłłiùıtıııłııtotžıùìnıııiłłittııiııııt'ı'tııtłt

zpracováno dn83.1.2013 23:50:52, , Všechna střediska



1-179 LS Lužná Mvo-ııııx PROJEKTY PĚSTSBNÍcI-I PRACÍ LS DLE zAK.,PoDvÝK.,RBv±Rù A Poıos'rů Prøjxokzzoıa LIST 1
2

Sml TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé- Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol síc mater mater. havost ha MJ služby mater. služeb sad.mąt. PČ celkem

Ůhrn za L5 179 L5 Lužná (kontrolní Čísla) 5.96
2,600

Rozpis dle zakázek:
206 - Velká Chmeliătnă

Pozn.: Měsícprovedení (3, 6, 9, 12) odpovídá poslednímu měsíciprojektovaného čtvrtletí.

zpracováno dne3.ı.2013 23:50:52, r Všechna střediska



Sumář sadebního materiálu dle L0, LVS, revírů a druhů
1-179 LS Lužná Mvo-ıı75x SUMĂŘ sADEB.MATERIÁLU DLE zAıĂzEK.LO,Lvs.nBvIRÚ A DRUHŰ Proj.r0kx2013 LIST 1

ı

Sml DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osíva Projekt. Projekt. Průměrná Hodnota Pøznfimka
zak 70 obl vir SM dřevina t y p třída Obal plocha množství cena SM sad.mat. (z TABı7ı)

Výběrová kriteria:
(
("38 Číslo zakázky' ı 206) a
("33 Typ projektu" je v seznamu
(1, 2)))

206 1 Velká Chmelištná * smluvní materiál

22 42250 DUB ZIMNÍ sazenice 5 PR! 0,07 0,350
206 9 1 celkem LO Rakovn-Kladen.pahork Lvszdub. 0,01 0,350

22 1250 SMRK sazenice 5 PRK 0,15 0,600
23 20250 BOROVICE sazenice 5 PRK 0,36 3,250
23 42250 Dus zIMNÍ sazenice 5 PRK 0,13 1,050
23 50250 HUK sazenice 5 PRK 0,03 0,250

206 9 2 celkem LO Rakovn-Kladen.pahork LVSzbk-db 0,67 5,150

206 ı Velká Chmelištnâ ' smluvní materiál 0,74 5,500

v tom druh SM, LO, LVS:
1250 9 2 0,15 0,600

' 1250 SMRK sazenice 5 PRK 0,15 0.600
20250 9 2 0,36 3,250

' 20250 BOROVICE sazenice 5 PRK 0,36 3,250
42250 9 1 0,07 0,350
42250 9 2 0,13 1,050

' 42250 DUB ZIMNÍ sazenice 5 PRK 0,20 1,400
50250 9 2 0,03 0,250

* 50250 BUK sazenice 5 PRK 0,03 0,250

zpracováno dne3.1.2013 23:41:59, , Všechna střediska



1-179 LS Lužná Mvo-ıı7sx suMĂŘ SADEB.MATBRIĂLU DLE zAxĂzBK,LO.LvS,RBvIRÚ A DRUHÚ Proj.røkzzoıa LIST ı
2

Sml DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu aazenic,osiva Projekt. Projekt. Průměrná Hodnota Poznámka
zak 70 obl vir SM dřevina t y p třída obal plocha množství. cena SM sad.mat. (z TABı'n'ı)

ŰHRN za LS 179 LS Lužná (kontrolní čísla) 0,74 5,500

v tom dodání druh SM, revìr:
1 1250 22 0,15 0,600
1 * 1250 SMRK sazenice 5 PRK 0,15 0,600
l 20250 23 0,36 3,250
1 i 20250 BOROVICE sazenice 5 PRK 0,36 3,250
1 42250 22 0,07 0,350
1 42250 23 0,13 1,050
1 I 42250 DUB ZIMNÍ sazenice 5 PRI 0,20 1,400
1 50250 23 0,03 0,250
1 I 50250 EUR Sazeníce 5 PRK 0,03 0,250

Í 1 smluvní materiál 0,74 5,500

'viııiıııı-ı-ı-ıııuıııı-ııııłıiı-ıı-ıvııiıvıııłııłı-ıiflıı-ıııtı-ııııııııııııııııfltıùııeıııııırırıııı-ıııiıvıı-ırııiiiiitùııiw'rtiıttıiıiıtttıııi

Zpracováno dne3.ı.2013 23=41=59, Král Hubert , Všechna střediska



Přlloha P2 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických člnnostı' a prodej! dłlvlzÁsADY PŘENosu REPRoDuKčNíHo MATERIÁLU LEsNícH DŘEvıN

Tato Příloha obsahuje Zásady přenosu reprodukčního materiálu a podrobnosti o evidenci při nakládánís reprodukčním materiálem lesnich dřevin.

ı)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Zásady přenosu reprodukčního materiálu (semen, semenáčků a sazenic) lesních dřevin
určeného k umělá obnově lesa a k zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené
k plnění funkcí lesa (dále také jen ,reprodukční materiál lesních dřevln'), a podrobnosti oevidenci při nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a o evidenci původu
založených lesních kultur. vyplývají z § 29 Zákona o lesích. a vyhlášky č. 139l2004 Sb.. kterou
se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin. o evidenci o původureprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesı'ıování pozemkůprohlášených za pozemky určená k plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších předpisů.Podmínky, za nichž lze uvádět reprodukční materiál lesnich dřevin do Oběhu. stanovuje Zákono obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin. a vjmláška č. 29/2004 Sb.. kterou seprovádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesnich dřevin. ve znění
pozdějších předpisů.

Reprodukční materiál lesnich dřevin musí vyhovovat příslušným ustanovením Zákona
o rostlinolékařská péči. Sadební materiál určitých rodů lesních dřevin vyjmenovaných v přílozeč. 9 vyhlášky č. 215/2008 Sb.. O opatřeních proti zavlěkání a rozšiřování škodlivých organismůrostlin a rostlinných produktů. ve mění pozdějších předpisů, musí být opatřenrostlinolékařským pasem nebo náhradním rostlinolékařskýrn pasem. Smluvní partner jepovinen předat Lesům ČR originál rostlinolékařskěho pasu popřípadě náhradního
rostlinolékařskěho pasu současně sPrůvodním listem .I Listem o původu reprodukčníhomateriálu lesních dřevin.

Veškerý reprodukční materiál lesnich dřevin musí být doložen Originálem nebo úředně
ověřenou kopií předepsaných dokladů die Zákona . o obchodu s reprodukčnlm materiálemlesních dřevin. a vyhlášky č. 29/2004 Sb.. kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu
sreprodukčním materiálem lesních dřevin. ve znění pozdějších předpisů (Průvodní list
e průvodní štítek nebo List o původu).

Slučování reprodukčního materiálu lesních dřevin určeného k obnově lesa a zalesñováni
pozemků prohlášených za pozemky určená k plnění funkci lesa ve správě Lesů ČR Smluvním
partnerem z různých oddllů je přípustné pouze po předchozím písemném souhlasu Lesů ČR.
Doklady die bodu 3) této Přílohy je Smluvní partner povinen předat Lesům ČR vždy před
zahájením zalesñování.

Vždy po ukončení Jernlho nebo Podzimnlho zalesnění předá Smluvní partner Lesům ČR
rozpis použití reprodukčního materiálu lesních dřevin v níže uvedené tabulce dle čísla revíru.
porostních skupin. druhu zalesnění. čísla průvodního listu/listu o původu. dřevin. evidenčního č.
uznaně jednotky. redukovaná plochy a počtu sazenic. Povinnost doložit doklady dle bodu 3)
táto Přílohy tim není dotčena.

V případě dovozu reprodukčního materiálu ze zahraničí budou taková případy řešenyindividuálně s ředitelstvím Lesů ČR.
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Příloha P3 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a prodej! dříví

PODROBNÉ PODMÍNKY PRovÁDÉNi PÉSTEaNicH ČINNOSTI

A.

I.

III.

VI.

ëkladní ustanovení

Tato Příloha obsahuje nezbytně zásady provádění vybraných Pěstebnich činností. Specifikacevýkonů může být dále upřesněna nebo i změněna v příloze č. Z2 - Ostatní informace.
Smluvním partnerem v ceníku uvedené ceny dodávaných praci obsahují náklady na mzdupracovníků za provedení práce včetně zdravotního a sociálního pojištění, pracovni a ochrannépomůcky pracovníků, dodávaný materiál a přípravky, dopravu pracovníků, materiálu apřípravků na pracoviště pokud není v popisu níže, nebo v příloze Smlouvy č. Z2 - Ostatníinformace uvedeno jinak. Součásti dodávky praci u všech výkonů je odstranění veškerýchnádob. obalů, přepravek, zbytků chemikálií a ostatních materiálů (např. použité hřebíky)nejpozději do ukončení práce na pracovišti (v případě. že materiál dodaíy Lesy ČR, budevrácen do jejich skladu).
Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození kmenů stojících stromůnebo Kořenových náběhů, musí být na náklady Smluvního partnera řádně ošetřeny do koncesměny, během níž k poškození došlo. Vjezd techniky na nezpevněné linky a do Porostů jemožný pouze za příznivých podmínek se souhlasem revímika.
Jestliže při jakékoli činnosti Smluvniho partnera dojde k poškození oplocenky. musí být dokonce pracovní doby provedena provizorní oprava zabraňujíci vstupu zvěře a definitivní opravado konce činnosti na pracovišti. To vše na náklady Smluvnlho partnera.
Nebudou-li v příloze Smlouvy č. ZZ -- Ostatní informace, v Projektu nebo v Zadávacím listustanovenyjíné termíny pro provedení Pěstebních činností, jsou závazné tyto lhůty:

1) Obnova lesa prostokořennou sadbou:
a) jarní nejdéle do 31. 5.(resp. 30. 6. pro 7. a 8. LVS)
b) podzimní od 1.9. do 15.11.

2) Ochrana mladých lesních porostů:

a) ochrana kultur proti zvěří -"- 30.11.
b) Oplocování kultur -'- nejpozději ke dni předání zalesněnéplochy
c) ožínání -"- 30. 9.

3) Termín aplikace chemických přípravků bude určen optimální dobou pro aplikaci (dle návoduk použití, vývoje počasí, vývoje škůdce, apod), případně dle Instrukci revímíka. Způsobaplikace a množství použitého chemického přípravku budou stanoveny v souladu s návodemk použití přípravků, podmínkami aplikace a účelem použití přípravku tak. aby bylo dosaženomaximálního požadovaného účinku.

Smluvní partner je povinen používat chemické přípravky v souladu s platným Registrempřípravků na ochranu rostlin. Při manipulaci a použití chemických látek je Smluvní partnerpovinen postupovat v souladu se Zákonem o rostlinolékařská péči a vyhláškou č. 327/2004Sb. o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použitípřípravků na ochranu rostlinı ve znění pozdějších předpisů. Smluvní partner Porostu vyhotovía předá příslušná evidence v souladu s platnou legislativou Lesům ČR. Veškeré aplikacea nakládání s přípravky bude Smíuvním partnerem prováděno v souladu s platným návodemk pouätí a bezpečnostními pokyny.
Při veškerých činnostech je Smluvní partner povinen brán ohled zejména na zvláště chráněnéčásti přírody, oznámena mista výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů či vybranýchevropských stanovišť, kulturní památky, měřičské Značky (kamenné a plastové meznikystabilìzujlci katastrální avlastnickě hranice), výstraha a informační značení všeho druhu,objekty a zařízení sloužící veřejnosti.



VIII. Veškeré Pěstební činnosti je Smluvní partner povinen provést po cele projektované ploše
(Porost nebo část Porostu), a to v počtu MJ, pruzích, celoplošně (podle Projektu) nebo podle
vyznačení v Porostu.

B. Podrobně podmínky provádění zýkonů PČ
I. Vyklízování ploch po těžbě
1) Úklidem Klestu je rozuměn úklid Těžebních zbytků. Úklid Těžebních zbytků musi být proveden

buď jeho uložením do hromad ěi pruhů, štěpkováním, droenlm. spálením nebo odvozem
(výroba na Lokalitě 0M) tak, aby plocha byla připravena k zalesnění. Způsob úklidu Klestu
urěuje Projekt popřípadě Zadávací list.

2) Těžební zbytky a zbytky dříví musí být neprodleně nejpozději do konce pracovní směny
odstraněny z lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108). značených turistických tras, chodníků,
příkopů a vodních toků.

11 011, 11 021, 11 031 - Úklid a pálení kleetu - snášení Těžebních zbytků do hromad a zároveň jeho
pálení při provedení protipožámích opatření (víz. Příloha ě. Z5 - Zásady požární ochrany).

11 111. 11 111, 11 121, 11 131 - Úklid kleetu bez pálení ruěně I mechanízovaně - snesen!
a uložení Těžebních zbytků do pruhů nebo hromad, šířka pruhů Či hromady bude maximálně 2 metry.
Vzdálenost pruhů (hromad) bude minimálně 10m. Pruhy budou orientovaný souběžně se stávajícími,
případně uvažovanými vyklizovaclmi linkami v porostnl skupině (dle pokynů revímlka). Vpřípadě
uložení do hromad ci pruhů nesmí Klest znemožnit přístup ke stojícím stromům, tzn. stojící stromy
nesmí být uloženým Klestem obrovnány.
11 211, 11 221, 11 231 - Pálení sneaeněho kleatu - pálení Těžebních zbytků při dodržení všech
protipožámích opatření (viz. Příloha ě. Z5 - Zásady požární ochrany).

11 311, 11 331 - Štěpkování klanu - s rozmetáním ětěpky - štěpkování Těžebních zbytků
štěpkovacem na frakci 5-15 cm a následné rozmetání ětěpky tak, aby se nevytvořila na ploše místa
s vrstvou štěpky větší než 10 cm.

11 321, 11 341 - Štěpkovánl klestu - bez rozmetání ětěpky - štěpkováni Těžebních Zbytků
štépkovacem na frakci 5-15 cm

11 411 - Drcení klestu - drcení Těžebních zbytků musí být vždy provedeno po celé určené ploše
Porostu, ponechání nepodrcených ploch je nepřípustné. V případě terénních překážek (kameny,
prohlubně) budou Těžební zbytky Smluvním partnerem vyneseny na vhodné místo a tam rozdrceny.
Drcení musí být vždy provedeno až k povrchu půdy. Ponechání nepodroených zbytků, které omezují
následné pěstební práce včetně ručního zalesñovánl. je nepřípustné.

11 501 - Vykllzováni ploch po těžbě jinak - viz. příloha Smlouvy c. Z2 - Ostatní informace 11 611 -
Doěišťování ploch po těžbě - výřez a krácení nežádoucích dřevin, podrostu a poškozených cílových
dřevin na těžební ploše a úklid takto vzniklého nehroubí. Jednotlivé sekce budou rozřezány na velikost
o max. váze 15 kg do 2m délky.

H. Příprava půdy pro obnovu lesa
1) Příprava půdy pro přirozenou obnovu musí být provedena tak, aby bylo umožněno vykliěení

semen mateřského porostu na projektované ploše. Mateřský porost nesmí být poškozen.

2) Příprava půdy pro umělou obnovu lesa musí umožnit vysázení sazenic ve stanoveném sponu
na projektované ploše.

12 011, 12 111 - Příprava půdy - ruč + mech. v ploěkách - narušení půdního krytu na minerální
zeminu. Případný dm musí být překlopen mimo plošku a zabezpeěen tak, aby nemohlo dojít
k opětovnému zaklopení.

12 021, 12 121 - Příprava půdy - nıě + mech. v pruzích - narušení půdního krytu na minerální
zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo brázdu a zabezpeěen tak, aby nemohlo dojít
k opětovnému zaklopení.

12 051, 12 151 - Příprava půdy - ruč -I- mech. oeloploěně - rozhmutí a rozprostření hmoty nehroubí
po celé ploše, její rozdrcení, převrácení a smíšení horního půdního horizontu do hloubky min. 20 cm,
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odstranění a zpracování zbytků porostů nežádoucích dřevin. Stávající linky (LDS) dotčené přípravou
půdy musí být po ukončení praci uvedeny do původního stavu. Nesmí dojit k zasažení stávajících
náletů nebo nárostů cílových dřevin.
12 061, 12161 - Příprava půdy - chemicky v pruziciı - příprava postřikové látky dle typu buřeně
a návodu výrobce. rovnoměmá aplikace postřiku v pruhu. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo
nárosty cílových dřevin (kulturyı porosty).
12 071, 12 171 - Příprava půdy - chemicky celoplošné - příprava postřikové látky dle typu buřeně
a návodu výrobce, rovnoměmá aplikace postřiku po ploše. musí být dodržena stanovená hektarová
dávka. Postřikem nesmí být Zasaženy nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury. porosty).
12511 - Příprava půdy pro zeies. melíoracemi - viz. příloha Smlouvy č. 22 - Ostatní informace

III. Obnova lesa (zalesñování)
1) Cena dodávaného sadebního materiálu a semen není součástí ceny praci, je uvedena zvlášť

vceníku sadebního materiálu. Kromě sazenic dodaných Smluvnlm partnerem je možná
kıelesilování použít vlastní sadební materiál Lesů ČR, pokud je to obsaženo v předaných
Projektech. V tomto připadá se na výzvu Smluvního partnera pověřený zaměstnanec Lesů ČR
zúčastní přejimky sadebního materiálu ve školce.

2) Sadební materiál a osivo musí být v době výsadby nebo síje v dobrém zdravotním stavu
a musí odpovídat požadavkům na kvalitu reprodukčního materiálu podle vyhlášky č. 29/2004
Sb.. kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb.. o obchodu s reprodukčnim materiálem lesních
dřevin, ve znění pozdějších předpisů, a CSN 48 2115. Dále musi být sazenice označeny
jménem výrobce a původem. tak aby nemohlo dojít k jejich záměně.

3) Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin jsou obsaženy vPřiloze č. P2 -
Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin.

4) Činnosti související s obnovou lesa musí být provedeny odpovídající technologií sadby, která
mj. nedeíormuje kořenový system sazenice a zajišťuje zdámý růst sazenice s ohledem na
buřeří; např. jamka 35 x 35 cm v případě úporná buřeně (např. třtina). Kořenový system může
být po předchozí dohodě před výsadbou povoleným způsobem zkrácen za předpokladu
zachování dostatečného množství kořenového vlášeni.

5) Se sadebním materiálem bude manipulováno a před výsadbou bude uložen tak, aby
nedocházelo k vysychání kořenového systému nebo zapařeni sadebního materiálu.

6) V případě nedostatku sadebního materiálu na trhu je Smluvní partner oprávněn po předchozí
písemné dohodě s Lesy ČR použít k zalesnění sadebnl materiál, který neodpovídá
parametrům výšky nadzemní části a maximálního věku podle ČSN 48 2115.

7) Lesy ČR jsou oprávněny kontrolovat kvalitu sadebního materiálu před výsadbou (manipulace
a uložení) i během výsadby.

8) Kořenový krěek zasazených sazenic bude po zasazení v úrovni povrchu zeminy.
9) Je-li dohodnuto ošetření sadebního materiálu jehličntých dřevin proti klikorohu borovému před

výsadbou, musí být provedeno prokazatelně a to ne dříve než týden před výsadbou. Název
použitého přípravku a datum ošetření bude uvedeno v průvodních listech k sadebnimu
materiálu v kolonce doplňující údaje Smluvnlho partnera.

14 011, 14 021,14 041, 14 051, 14111, 14121, 14141, 14 151 - Sije a podsíje - viz. příloha Smlouvy
č. ZZ - Ostatní informace

16 011, 16211 - Sedbe a podsadba - ruční 'I- mech. - jemková - vyhledání místa pro jamku ve
sponu stanoveném v Zadávaclm listu. strhnutl drnu o rozměrech jamky na minerální zeminu,
prokopánl jamky po celé ploše, odstranění kamenů a překážejících kořenů. Při výsadbě
prostokořenných sazenic vytvoření kopečku uprostřed jamky, vložení sazenice, rozprostl'enl kořenů,
jejich překrytí zeminou, umáčknutí zeminy za účelem vytlačení vzduchu a jemné nakypření horní vrstvy
zeminy (překrytí hlinou) za účelem přemšenl kapilámí vzlínavosti. Velikost jarnek při zalesňování musí
odpovídat velikosti kořenového systému zalesñovaných sazenic. Není-li v Zadávacim listu nebo



v příloze Smlouvy Č. 22 - Ostatní informace určeno jinak. míní se jamka o rozměrech 25 x 25 cm
prokopaná po celé ploše do hloubky 15 cm.

16 021, 16221 - Sadba a podsadba - ruční -I- mech. - štěrbinová - zalesnění rýhovacím
zalesñovacím strojem ve stanoveném sponu, nebo ručním sazečem. vyhledání místa pro zasazení
sazenice ve sponu stanoveném v Zadávacím listě. Při ruční sadbě sazečem vytvoření štěrbiny
dostatečné hloubky. vložení sazenice a jeji mírné povytažení (kořenový krček na úroveň povrchu
Zeminy) s cílem zabránit nežádoucí deformaci kořenového systému. Zahłoubení sazeče paralelně
s první štěrbinou ve vzdálenosti 5 - 10 cm, kývavým pohybem sazeče přitlačit zeminu nejprve ve
spodní části štěrbiny a následně v horní, z první štěrbiny musí být vytíačen veškerý vzduch. Rozrýpnutí
a zašlápnutí otvoru druhé štěrbiny a tím zamezení vysychéní zeminy.

16 031, 16231 - Sadba a podsadba - ruční + moch. - kopečková - viz. příloha Smlouvy č. 22 -
Ostatní informace

16 061, 16281 - Sadba a podsadba - ruční -I- mech. - jiná - viz. příloha Smlouvy č. 22 - Ostatní
informace

16 901 - Doplnění MZD - viz. příloha Smlouvy č. Z2 - Ostatní informace

IV. Ošetřování mladých lesních porostů
21 011 - Ošetřování MLP kypí'ením půdy - ručně + mech. - viz. příloha Smlouvy č. 22 - Ostatní
informace

21 1 11 - Očetřovaní MLP jinak - viz. příloha Smlouvy č. 22 - Ostatní informace

V. Oplocovéní mladých lesních porostů
1) Stavba oplgmk

a) Neni-II Projektem či přílohou Smlouvy č. 22 - Ostatní informace stanoveno jinak, musí být
oplocenka stabilní a musí splňovat parametry příslušného modelového typu oplocenky Lesů
ČR, dle Katalogu pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů
(Příloha č. P5).

b) Při oplocování z použitých dílů je součástí dodávky jejich oprava a doprava do místa stavby.
c) Na oplocení nesmí být závady umožňující proniknutí zvěře do oplocenky.
d) Při dokončování oplocenky je součástí dodávky zajištění vyhnánl zvěře popřípadě zvířat.

které mohou způsobit škodu na ochraı'íované kultuře, z Oplocenky.

22 011. 22 021, 22 031. 22 041. 22 051. 22 111. 22 121,22131. 22 141, 22 151, 22 161 -
oplocenky z nových materiálů - viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při
mechanické Ochrané mladých lesních porostů, případně viz příloha Smlouvy č. 22 - Ostatní
informace

22 411. 22 421 - Oplocov. z použ.mater.-drétěn6- pro stavbu bude použito pletivo z rozebraných
oplocenak. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 511, 22 521 - Oplocov. z použ.mater.-dřověné- pro stavbu budou použity pole z rozebraných
oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 611 - Zfizování opiocenek v oboréch - viz příloha Smlouvy č. 22 - Ostatní lnforrnace
2) lik 'da o I n k
Jestliže jsou při likvidaci oplocení dřevěné prvky páleny. bude pří této činnosti postupovéno v souladu
s Přílohou č. 25 - Zásady požární ochrany. Kovové součástí budou po vyhasnutí ohniště Smluvním
partnerem uklizeny.

22 211. 22 221 - Rozebírání a likvidace oplocenky drátěné - sejmutí a svinuti drétěného pletiva.
odvoz použitelného pletiva na revímíkem určené misto. rozebrání dřevěných dílů (sloupky. ráhna,
přelezy). jejich uložení na hromady po min. 20 m mimo LDS a stávající kultury a nárosty. Sloupky je
možné v úrovni povrchu terénu odřlznout. Hřebíky v dřevěných dílech musí být odstraněny nebo



zahnuty tak. aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k proražení pneumatik. Ekoíogickálikvidace nepoužitelněho pletiva je součástí technologie.
22 311. 22 321 - Rozeblrání a likvidace oplocenky dřevěné - rozebrání a uloàenl dřevěných Částina hromady mimo LDS a stávající kultury a nárosty min. po 20 m (opětovně použitelné poleoplocenky budou podlożené a proložené vzpěrami). Sloupky je możıé v úrovni povrchu terénuodříznout. Vyěnívající hřebíky budou z dřevěných částí odstraněny, případně zahnuty tak, abynemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k proraženi pneumatik.

www
a) Oprava oplocenek musí být zahájena nejpozději následující pracovní den po předáníobjednávky. Součástí objednávky je rozsah a způsob provedení opravy. Před vlastní opravoumusí být zopiocenky Smluvním partnerem vyhnána zvěř popřípadě zvířata, která mohouzpůsobit škodu na ochraňované kultuře.
b) Při opravě oplocenky s výměnou celých polí a kůlů u oplocenek dřevěných nebo pletiva a kůlůu oplocenek drátěných bude cena díla počítána z ceny u příslušných podvýkonů prooplocování (rozebíránl a likvidace + stavba znovýchlpouż. materiálů) bez další kalkulacenákladů die hodinové sazby.
c) Při opravě oplocenky bez potřeby výměny nosných dílů bude oprava hrazena kalkulacinákladů dle hodinové sazby a dodaného materiálu.

22 901 - Údržba a opravy oplocenek - oprava oplocenky s výměnou nosných dílů oplocenky(sloupy + vzpěry). Výměna jednoho sloupu se při kalkulaci ceny započítává délkou jednoho poleoplocenky.

4) Kntr ni srovnv íl
23 011 - Kontrolní a srovnávací plochy zřizování - zřízení dvou ětvefcových ploch o straně 5mna místě urěeněm revírníkem. Kolem jedné z ploch zbudování oplocenky tvaru ćtverce o straně 6 ms jednim žebříkemlbrankou. Konstrukce a materiál oplocenky viz Příloha š. P5 - Katalog prooplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů - Drátěné vysoká nebohorská 200,22013. Každá plocha vytyěena v rozlch pomocí 4 dřevěných kůlů a jedním kùlemuprostřed. Minimální průměr kůlů 5 cm bez kůry, délka kůlů na oplocené ploše 0,6 - 0,7 m (min.0,3 m musí vyěnlvat nad povrch půdy), na neopiocené ploše min. 0.8 m (min. 0.5 rn musí vyěnivatnad povrch půdy). Kůly zapuštěny min. 0,3 m do země, v ćásti zapuštěné do země a 10 cm nadpovrch půdy odkoměny a impregnovány vhodným přípravkem, nebo opáleny na dřevo. Neoplocenáplocha stabilizována uprostřed ocelovým kollkem průměru min. 8 mm.
23 021 - Kontrolní a srovnávací plochy -rozabírání - viz rozebírání a likvidace oplocenek.

Vi. Ochrana mladých lesních porostů proti zvěří
Ochrana musí být provedena na plochách uměle zaiesněných u všech jedinců cílových dřevin.u přirozených náletů a nárostů v rozsahu odpovídajícím počtu sazenic při umělém zalesnění.
Při projektování i realizaci je zohledněn dosavadní nezdar v kultuře, popřípadě cchraliovaní jedinciz přirozené obnovy a takto jsou také cinnosti převzaty a hrazeny.
1) 'ck n 'n l

Provádí se zpravidla u jehličnatých dřevin.
23 211 - Mechanická ochrana vrcholu - Umístění na termináiní výhon tak, aby v době rešenínedcělo k deformaci či zaškrcení nových prýtů. V případě použití ověí vlny musí být pro zajištěnírepelentnlho efektu použita Čerstvá střiż dle instrukce revírníka.

2) divi Iní hra a
Předmětem ochrany je celý jedinec (tubusy. oplůtky, rozsochy atd.)

23 31 1 - Individuální ochrana - tubueové chrániče
instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy.Ngng kůly:



o dřevěné DB, AK, tvrdá listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3 x 5 cm)
odřevěná SM. BO. MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5 x 5 cm)

Kůllhranol v části zatlučeně do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným
prostředkem v dálce 10 cm nad půdní povrch.

o železný prut pn'ıměr min. 8 mm.
LM-jeden nosný kůl k jednomu chrániči. Délka kůlu nad povrchem musí umožnit
řádně uchycení chrániče dle konstrukce jeho úchytů. Kůl zatlučen min. 40 cm do země. Chránič
bude pevně připevněn ke kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně
0,5 m od sebe. přičemž sazenice nesmí být vázaclm drátem omotána a zaškrcena.
Další viz. příloha Smlouvy č. 22 - Ostatní informace

23 312 - Individuální ochrana - opakovaně použítí chránlčů - chrániče budou k dispozici na
Lokalitě OM. opakovaně použití revímíkem určených chráničů. Ostatní viz 23 311.

23 321 - Individuální ochrana - oplclıy
Instalace individuální ochrany po uměle obnově bude provedena ke dni předání zalesněná plochy.
Další viz. příloha Smlouvy č. 22 - Ostatní informace

23 331 - Individuální ochrana - oplùtky
Instalace individuální ochrany po umělá obnově bude provedena ke dni předání zalesněně plochy.
Nänš kůlgz:

o dřevěné DB, AK, tvrdě llstn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3 x 5 cm)
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5 x 5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučeně do země opálen. nebo odkorněn a penetrován vhodným
prostředkem v dělce 10 cm nad půdní povrch.

o železný prut průměr min. 8 mm.
QpLůflgy - dva nosné kůly k jednomu oplůtku. Delka kůlu cca o 10 cm větší než výška pletiva, kùl
aetlučen min. 40 cm do země. Pletivo bude spojeno pevně do kruhu a bude pevně připevněno ke
každému kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m od sebe.
Další viz. příloha Smlouvy č. Z2 - Ostatní informace

23 332 - Individuální ochrana - opakovaná použítí pletlva - pletivo bude k dispozici na Lokalitě
0M, opakovaně použití revírnlkem určeného pletiva. Ostatní viz 23 331.

23 611 - Oplůtky v oborách - viz příloha Smlouvy č. 22 - Ostatní informace

3) MM
Musí být ošetřen terminální výhon. pokud Projekt nestanoví jinak.

23 111 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - letní- ošetřen musí být u jehličnanů terminální
výhon a poslední přeslen, v případě listnáčů ošetření vrcholové části sazenice v délce min. 25 cm.
Při aplikaci postřikovačem použití trysky odpovídající aplikovaná látce a výrobcem předepsanámu
aplikačnímu tlaku. Manipulace a příprava postřikové látky dle návodu výrobce.

23 121 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - zimní - délka ošetřeněho výhonu je minimálně 1l2
jeho dálky, max. do 25 cm. V případě listnaté výsadby do 50 cm výšky sazenice se ošetřuje min.112
výšky sazenice. Odchylky je nutná odsouhlasit s revírnlkem. Manipulace a případně naředěnl dle
návodu výrobce. rovnoměrně nanesení přípravku na tenninální výhon. V době přejlmání musí
ošetřená kultura splňovat podmínku úplného zaschnutí přípravku.

23 151 - Ochrana náletů repelerıty - letní - viz výkon 23 111
23 161 - Ochrana náletů repelenty - zlmní - viz výkon 23 121

23 711 - Nátěr nebo postřik repelenty -Ietnl- sazenice před výsadbou - ošetření sazenic
v ballcích, nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 111

23 121 - Nátěr nebo postřik repelenty -zlmní- sazenlce před výsadbou - ošetření sazenic
v ballclch, nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 121

23 511 - Ochrana proti černě zvěří - viz příloha Smlouvy č. 22 - Ostatní informace



VII. Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni
Zásahem nesmi být poškozeny nebo zniöeny sazenice nebo jedinci cílových a meliorašních dřevin
z přirozené obnovy.

1)Mıiıaıid2á_mąrıe
a) 24 011, 24021 - Ožínání ručně + mech. - vyhledání sazenicı ožnutí buřeně v okolí sazenic na

výšku strniště nejvýše do jedné třetiny výšky sazenic. Zkosená bui'eň se klade kolem sazenic
nebo mezi ně. Nesmí dojít k poškození sazenic. Velikost ožrıuté plochy musí být taková, aby
bylo vytouěeno zalehnutí sazenic okolní buření. Ožínáním musí být odstraněny kromě travin a
bylin i nežádoucí dřeviny a keře do síly 1 cm v kořenověm krčku.
24 031 - Oiínání ručně + mechanicky -celoploěně - viz 24 011. Po cele zadane ploše nesmí
zůstat neožnutá buřeñ.

b) 24211 - Ošlapávání kultur - musí být provedeno úplným sešlapáním buřeně kolem sazenic
do vzdálenosti nejméně na výšku buřeně. Nesmí dojít k poškození sazenic.

c) 24311 - Mulcovánl - musí být provedeno tak. aby byla celá ploška o poloměru nejméně na
výšku buřeně úplně pokryta mulčovacím materiálem.

2) Micmmm
Bude použit přípravek ze skupiny herbicidù stanovený Projektem. Herbicidem nesmí být
poškozena, popř. Zničena cílová dřevina. Příprava aplikovaněho roztoku a aplikační dávka je
Odvozena od dmhů a stavu bul'eně podle návodu výrobce.
24 411 - Chemická ochrana MLP proti buření - v ploěkách - aplikace na buřeı'ı v okolí sazenice.
24 421 - Chemická ochrana MLP proti bui'ení - v pruzích - aplikace na bufeñ v okolí sazenic dle
informací revímlka.
24 431 - Chemická ochrana MLP proti buření - celoplošně - aplikace na buřei'ı po celé zadane
ploše.

3) WMQQQLQMLQLÍB
a) Nehroubl a Hroubi ponechaně vsouladu s Projektem vPcrcstu musí být zkráceno na

sekce nejvýše 2 rn dlouhé.
b) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem. Arboricidem nesmí být poškozena nebo

zničena cílová dřevina.
24 511 - Odstranění neìádoucích dřevin - ručně II- mech. - výřez nežádoucích dřevin, jejich
stažení na zem a rozřezání na max. 2 rn kusy.
24 531 - Odstranění nežádoucích dřevin - chemicky - postřik nežádoucích dřevin arboricidem.
24 541 - Odstranění nežádoucích dl'evín - kombinovaná - výřez nežádoucích dřevin. jejich
stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy. Nátěr pařízků arboricidem.

VIII. Ochrana MLP proti hmyzím škůdcům, hlodavcům a ost. škodí. činítelům
25 011 - Kllkoroh borový -- chemická ošetření kultury -jedná se o ošetření sazenic na ploše
insektlcldemI který musí obsahovat příměs barviva. není-li objednávkou stanoveno jinak.
25 021 - Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu e výměnou návnad - cena obsahuje
výrobu a kladení lapacích kůr s otrávenou návnadou. označení pasti kůiem a při výměně počítání
brouků.

25 111 - Ochrana MLP proti ostatním hmyzím škůdcům - obranný zásah proti jiněmu hmyzímu
škůdci viz příloha Smlouvy č. 22 - Ostatní informace
26 011 - Hlodavci - nátěry kultur repeleı'ıty - nátěr kminku určených sazenic repeientem po celém
obvodu do výše min. 30 cm.
26 021 - Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu e výměnou návnad - Pasti musí odpovídat
podmínkám a účeiu aplikace.



26 111 - Sypavka borová - chemické ošetření kultury fungicidem. Cena uvedena za jedno ošetření
kultury.

26 211 - Padlí dubové - chemické ošetření kultury fungicidem.

26 411 - Ostatní škůdci - obranný zásah proti škůdci viz příloha Smlouvy č. 22 - Ostatní informace

IX. Prořezávky a výchova Porostů
1 ) Prostřihávky

31 011 - Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - měně + mecl'ı - viz příloha Smlouvy č. 22 -
Ostatní informace

31 031 - Prostřlhávky - jehličnaté | listnaté - chemicky - viz příloha Smlouvy c. 22 - Ostatní
informace

2) Maxis!
a) Prořezávky se provádějí podle instruktáże provedené Lesy ČR pro jednotlivě druhy dřevin.
b) Prořezávkou odstraněně stromy musí být staženy na zem. Nehroubl a Hroubí ponechaně

v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhe.
c) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem.
d) Součástí prořezávky není rozčlenění Porostů linkami. Jejich vzájemnou vzdálenost, šíři,

začátek a Směr vyznačí fyzicky Lesy CR.
31 311. 31 411I 31 511 - Prořezávky - ručně + mech - vyhledání nežádoucích jedinců, jejich
pokácenl a přlp. zkrácení na sekce kratší než 2 m, stažení sekcí na zem. Zásahem nesmí být
poškození cílovl jedinci.
31 331, 31 431, 31 531 - Prořezávky chemicky - viz příloha Smlouvy č. 22 - Ostatní informace.

3) Bezšlsůmıéniioıłů
31 611 - Rozěleilování porostů - vyřezání vyznaěených rozěleňovacích linií, zkrácení vyřezaneho
nehroubí (přlp. Hroubí) na sekce kratší než 2 rn a jejich odstranění z plochy linky. Výše Pařezů
odpovídá úrovřıovemu kácení (1!3 šířky kmene).

4) Zpřísjgpngní Porostů

a) V rámci zpřístupnění Porostů se provádí výřez dříví a hrázkovánl.
b) Soucástl zpřístupnění Porostů není rozclenění porostních skupin linkami. Vyznaěení

začátku a směru linky zajistí Lesy ČR.
c) Nehroubi a Hroubi ponechaně vsouladu s Projektem v Porostu musi být zkráceno na

sekce nejvýše 2 m dlouhé.
d) Při hrázkovánl musí být vyklizeno veškeré ležící dříví a uloženo v Porostu mimo

vyklizovací linky v pruzích, jejichž směr a šířku určí Lesy ČR.

32 311 - Zpřístupi'iování porostů řezem - zásah umožňující pohyb po Porostu za úěelem
provedení probírky. Jedná se o odstranění materiálu stojícího a ležícího nehroubl pokácením a
rozřezáním na sekce kratší 2 m.

32 321 - Zpřístupñování porostů hrázkováním ležícího dříví - uložení vyřezaněho materiálu do
pruhů a hromad v Porostech dle pokynů revírnlka.
32 331 - Zpřístupňování porostů řezem e hrázkovánlm - kombinace 32 311 a 32 321

X. Vyvětvování Porostů
1) Vyvětvovánl se provádí podle vyznačení a instruktáže provedené Lesy CR.



35 011 - Vyvětvování předcházející ochraně -jedná se o vyvětvování označených stromů do určené
výšky. Řez musi být hladký a veden rovnoběžné s kmenem stromu bez poškození kůry kmene.
42 111, 42 121, 42 131 - oklest a ořez -jedná se o vyvètvování stromů do určené výšky. Řezloklést
musí být proveden na úrovni povrchu kmene bez poškození kůry kmene.

XI. Ochrana lesa

1) P ını
a) Ztˇrai'lovánimI nátěrem nebo mechanickou ochranou musí být bezprostředně po předchozím

vyvětveni ošetřen celý projektovaný počet stromů, resp. všechny vyznačené stromy (400 - 600
ks l ha) do výšky odpovídající druhu zvěře a obvyklé sněhové pokrývce.

b) Použití plastů výrazných barev je nepřípustné.
35 111 - Ochrana kmenů repelenty - bodováním - kmen musí být pokryt repelentem na 50 %
plochy kmene a to rovnoměrné po celém obvodu až do výšky 2 m.
35 121 - Ochrana kmenů repelenty - v pruzích - kmen musí být pokryt repelentem v pruzích na
50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 rn.
36 131 - Ochrana kmenů repeienty - celoplošné - kmen musi být pokryt repelentem po celé ploše
obvodu až do výšky 2 m.

36 211 - Zraı'íovaní kůry - kůra stromů se zraní speciálním zrañovačem do výšky cca 200 cm ve
třwh pásmech dokola. vzdálenost mezi pásmy cca 50 cm. Zranění bude provedeno tak, aby došlo
k aasmolení bazální části kmene.
35 311 - Ovazování kleetem - ohnutí 2-3 přeslenů větví z výšky cca 2 m směrem k zemí a přivázání
těchto větví vázacím drátem o síle 3 mm ke kmeni tak, aby nedošlo k jeho poškození a zaškrcenl.
35 321 - Ovazování jlným materiálem - viz příloha Smlouvy č. 22 - Ostatní informace.
35 331 - Odstranění ovazu + jeho likvidace - cena je za odstranění a ekologickou likvidaci použitého
ovazu.

2) mhgąna Iäg m' hmyflm škůdflm
Chemická a kombinovaná asanace je včetně dodávky insekticidního přípravku a vhodného
smáčedle.
Zásady ochrany lesa proti kůrovcům jsou obsaženy v Příloze č. 23 - Obrana a ochrana proti
kůrovcům.

36 011 - Lapače na kůrovce - Instalace - rozvoz Iapačů do Porostu, upevnění Iapače na stabilni
konstrukci. Spodní hrana lapače musí být minimálně 1 m nad zemí.
36 031 - Otrávené lapáky - instalace - vyhledání vyznačeného stromu aaplikaca schváleného
přípravku rovnoměmè po celém povrchu kmene (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení
a příblížení na požadované místo je součástí ceny dříví a ceníků těžebních činnosti). Smluvní partner
předá revímíkům soupis lapáků s jejich pořadovýml čísly. Porosty a hmotami jednotlivých kusů
(číselník dříví).

36 032 - Otrávené Iapáky-výroba a Inatal. trojnožky - v ceně je výroba trojncžky, včetně dopravy
materiálu na požadované místo. Min. délka 1.5 m. min. průměr na čepu je 12 crnI spojení zajišťující
pevnost a stabilitu. Aplikace schválet přípravku rovnoměrné po celém povrchu kmene.
36 033 - Otrávená Iapáky - opak. chem. očetřenítrojnožky - opakovaný postřik již instalované
trojnožky, viz 36 032.

36 111I 36 121ı 36 131 - Lapáky kladení - vyhledání vyznačeného stromu a jeho zakrytí odvětvenými
větvemi (směrové pokácení, odvétvenl, případné zkrácení a přiblížení na požadované místo je
součástí ceníků dříví a těžebních činností). Případné odchylné požadavky musí být uvedeny
vcbjednávce. Smluvní partner předá revímíkům soupis lapáků s jejich pořadovými Člsly, Porosty
a hmotami jednotlivých kusů (číselník dřlvl).



36 141, 36 151 - Lapáky - asanace odkoméním - ruční nebo mechanické oloupání kůry.
36 161 - Lapáky - asanace véech dřevin chemicky - aplikace schváleného přípravku rovnoměrné
po celém povrchu kmene. Po chemické asanaci bude dříví do 30 kalendářních dnů od ošetření
přiblíženo a odvozeno.

36 211 - Instalace návnad na stolici stromy - viz příloha Smlouvy Č. Z2 - Ostatní informace.
36 321, 36 351, 36 421. 36 451 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví-
mechanlcká - ruční nebo mechanické oloupánl kůry.

36 331, 36 431 - Asanace kůrcvcového a kůrovcem ohroženého dříví - chemická - aplikace
schváleného přípravku rovnoměrné po celém povrchu kmene - po otočení i ze spodni strany.
36 341, 36 371. 36 441, 36 411 - Asanace kùrovcového a kůrovcem ohroženého dříví -
kombinovaná - ruční nebo mechanické oloupání kůry, které bude doplněné pálením nebo chemickou
asanací oloupané kůry.

36 361. 36 461 - Asanace kůrovcového a kùı'ovcem ohroženého dříví - jiné dřeviny - viz příloha
Smlouvy č. Z2 - Ostatní informace

36 511 - Asenace téžebniho odpadu - viz příloha Smlouvy č. 22 - Ostatní informace
36 521 - Manace skládek - viz příloha Smlouvy č. 22 - Ostatní informace
36 531 - Asanace mlazln (tyčk.) napadených kůrovcl - ručně I mech - pélením - vykácení
postižených stromů, vyklizení na předem určená místa a pálení včetně vétvíI provést protipožární
opatření (viz Příloha č. 25 - Zásady požéml ochrany).

36 541 - Asanace mluln (tyčkJ napederıých kůrovcl - ručně i mech - chemicky - vykácení
postižených stromů. odvětvenl, postřik schváleným přípravkem.

36 551 - Asanace mlazin (tyčk.) nepadených kůrovcl - ručné l mech - drcením, stépkovénín'ı -
vykáoení postižených stromů, případné vyklizení stromů na předem urcené misto a Štépkování
veškeré hmoty.

XII. Rekonstrukce Porostů
43 011 - Celoplošné likvidace odumřelých dřevin - viz příloha Smlouvy č. 22 - Ostatní informace
43 021, 43 022 - Rekonstrukce por. náhradních dřev. v Imlsnlch oblastech, výřez + hrăzkování -
rozřezáni vyznačené nebo zadané hmoty (dle instrukce revlrníka), Zkrácení na sekce o max.hmotnosti
15 kg nebo délce nejvýše 2 m, jejich následné uložení na hromady a sešlápnuti na místě mimo cílové
dřeviny. Uložení do hromad viz výkon 11 111.

43 023 - Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení hmoty - výřez vyznačené nebo zadané hmoty
(dle instrukce revlrnlka). její vyvezenl a uložení na hromady zpravidla na Lokalité OM.
43 024 - Rekonstrukce porostů - stépkovéním - seštèpkování vyznačené nebo zadané hmoty (dle
instrukce revímlka) v Porostu.

43 025 - Rekonstrukce porostů - shmovéní velů - viz. příloha Smlouvy č. 22 - Ostatní informace.
43 061 - Rekonstrukce ostatní- viz příloha Smlouvy č. Z2 - Ostatní informace.

XIII. Ostatní Pěstební činnosti
Zahmují blíže nespecifikované práce, Spojené s péčí o les včetně drobných úprav LDS (např. čištění
svodnic a propustků).
Ostatní činnosti jsou kalkulovány podle hodinových sazeb Za:
56 111 - Ruční práce - veškeré ruční práce dle pokynu revlmlka

56 121 - Préce s JMP - veškeré práce s JMP dle pokynu revímíka

56 131 - Práce s traktorem - veškeré práce s traktorem dle pokynu revímíka

10



58 141 - Práce s křovínořeıem - veškeré práce s křovinořezem dle pokynu revírníka
58 151 - Práce s koněm - veškeré práce s koňským potahem die pokynu revírníka
58 161 - Práce se zádovým postflkovaćom - veškeré práce se zádovým postřikovacem dle pokynu
revírníka. Není zahrnuta cena chemického přípravku.

58 411 - Údıżba rozdělovací sítě a mąietkových hranic - výřez náletù, nárostů Z rozdělovací Sítě,
jejich rozřezání na sekce o max. hmotnosti 15 kg nebo délce nejvýše 2 m a uložení spolu s přip.
dalšími Tèžebními zbytky a Klestem do hromad mimo trasu rozdělovací sítě.

ll
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Příloha č. P4 - Cenik pěstebních činností (část A - cenik PČ)
fimıa: Milan llıršılík

IC: 73400045
adresa: Mrtnlk 55. Dolnl Băli 33152
telefon:

zastupuje:

Laıy Čeıkú rapıbllıy. s. p.





1ı'1

Sumář pěstebních činností
flnna: Milan Mırłıllk

IC: 73400045
adresa: llrtnlk 55. Dolni Bčlú 33152
Mefun:

zastupuje:

ł'-
000

Lesy Ceska remky. s. ø.





Příloha č. P4 - Cenik pěstebních činností (část B - ceník SaMa)
flrrna: Milan Maršalik

IČ: 73400645
adresa: Mrtník 55, Dolní Bělá 33152
tałefon:

zastupuje:
na dopravu a nákladů nı manipulaci u aadabnlm matađálem.sadebního materiálu vñıtrıš nákladů na Men! klkomhu

„Illtyp fl'ıflı' øhıı“ PLO Lvs [Kuhn]- pnıniınh
mm

4 PRK 3 2

PRK 3
3

3

3
u a (mm u
kohncıvúl'ıo krùkuv rozpătldlovyhláìkymvplstnómmónl

" PRK-prostokořenný; RM-ralallnocdulwıwý kollmak; SAD-obnovy" sadbcvać; OST-finak spocłflkwany'""' u au'naııného matedálu mnmvl v [kgL cam v [Kč/kg]

Udo crm

1/2

Lesy České ııpublı'ky. s. p.



2/2

Ičđnă. U'Ída 9 nadBOGn). mln. tloušťka

Lesy České republiky. s. p.
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Sumář sadebního materiálu

firma: Milan Marhlik
IČ: 73400645

adresa: Mnnlk 55. Dolní Bělá 33152
telefon:

zastupuje:

mm
u a u cm
vùıtně. ll'lda 9 nad 800m). min. tloušťkı kohnwého krčku v rozpèll dlevyhlăikyMOMv platném znůrıl" PRK-pıostokořınný; RCK-rıiollnuedulozuvý kıllmok; SAD-plastový ııdbovać: OST-jinak apeołflkcvam;

"' u ıımennóho maiıriàlu množství v [kgl

Lesy České republlky. s. p.





Płlloha P5 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických člnnostía prodeji dříví

KATALpG PRO OPLOCENKY PoužívANÉ PŘI MECHANICKÉ ocı-IRANÉMLADYCH LESNICH POROSTŮ
Pro věechny typy oplocenek:

V Příloze č. 22 Smlouvy - Ostatní informace mohou být parametry oplocenek změněny neboupřesněny. V popisu typů oplocenek jsou rozměry dřevěných ěéstí uváděny bez kůry. Střední průměrje uváděn u nerozmítnutých tyěí a kůlů; minimální šířka u přířezů a rozmltnutých tyěí.

Obecné požadavky na dřevěné konstrukční prvky:

- dřeviny rodů SM, BO, MD, DB` AK, JL
- dříví bez hniloby; spodní ěást sloupků v délce o 10 cm větší nežje zahloubení sloupkumusí být v případě SM a BO opálena na dřevo nebo odkorněna a penetrována vhodným

prostředkem
- díra pro sloupek bude vyvrtána nebo vybrána rýěem, sloupek musí být následně pevně

ukotven
- spodní strana vzpěr bude ukotvena v zemi tak, aby nemohlo dojít k jejímu posunu
- na krátkých stranách (5 nebo 6 polí) oplocenek se sloupky bude zevětrován sloupeknejblíže středu strany.

Hřebíky použité na konstrukce jsou o 100% delší než průměr přitloukaného materiálu, hřebíky budoudotluěeny, vyěnívající konce hřebíků zahnuty k dřevěné ćásti oplocenky.

Součástí stavby oplocenky do 100 m délky plotu je zbudování jednoho oboustranného žebříku (tvarpísmene A) nebo branky. U oplocenek s délkou plotu větší než 100 m je součástí stavby Zbudovánldvou Oboustranných žebříků nebo dvou branek v profilehlých rozích oplocenky. Stejné díly žebříkůodpovídají parametrům sloupků, přlěky dle parametrů vzpěr oplocenky. Žebřík je spojen hřebíkem sesloupkem Oplocenky.

Definování konstrukčních rvků o

Nosné prvky Nesou funkční prvky Čggèrçosná ráhna' nosné sloupky' nosné
Fùnkçšìi prrĹÉíŤfilìıíšiàáiňi üöe' óbióššíkì [Í' _pteflvø. ráłiršľplétovky " "Zpevňující prvky Zpevňují funkční prvky _příěná ráhna, středové sloupky, drát
Stabilizační Zajišťujl stabilitu konstrukce vzpèDrvkı. . Oplweflky 'V
Oplocenky drátěné: Lesnické pletivo (min. 1x pozink - 70 g/mz, spojení drátů uzlíky. min. průměrvodicích drátů 2 mm, ostatních drátů min. 1,6 mm) se napíná na vnější stranu sloupkůI otoěenévelkými oky nahoru. směrem k zemi se oka zmenšují a houstnou. Pletivo bude přibito min. 3 hřebíkyna každý sloupek u pletiva do 180 cm výšky, nad 180 cm min. 4 hřebíky. Hřebíky k napnutl pletivamin.dé|ky 65 mrn budou zahnuty v horní Části nahoru. u země dolů. Nerovnosti terénu budou předemsrovnány tak, aby mezi terénem a spodním okrajem pletiva nebyla žádná mezera.

Oplocenky dřevěné: K výrobě polí lze použít pouze dřevo jehličnaté nebo z měkkých listnáčů(TP,OS), na nosné sloupky a nosná ráhna pouze SM nebo BO.



Drátčná 1 5013

Zvčr: smći, výška (nm): 150 (160, 180), Dúıın pøıı (nm): 300, Druh: uráıèná

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech Zapuštěných silnějšim koncem do země 40 cm.
Každý třetí kůl Zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 45°.
(Pozn.: v případě výšky 180 cm ie přípustná použit pletivo 160 cm s umístěním horního ráhna ve
výšce 180 cm; v tomto případě musí být pletivo ve středu pole pfivázáno k ráhnu drátem)

Konstrukční prvky:

[0m]
tyčovina (190. 200)

150. (160,180)
Om

140



Drătăná vysoká 22014

zvu: vysoká, srncr, výška (nm): 220 (200), Dóııu pøıı (cm): 400. Druh: dráıèná
Technický popis:
Pletivo upevnèno na kùlech zapuštëných síin
(z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 45°
kollkem (případně kolikem s hřeblkem).

ějším koncem do země 60 cm. Každý ti'etí kùl zavètrován
. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole piichycen k terénu

Cca 20 cm nad horním okrajem pletiva umístěno ráhno. ke kterému je pletivo ve dvou místechpřivázáno drátem.
Pi'ì výšce 200 cm použity kůly délky 250 cm zapuštény 50 crn do země, horní ráhno není použito.

Konstrukční prvky:

cm cm [cm]
nosná ikúıy Ityčøvina 9-13 - 280 (250)
funkční pletivo _ U 200 cm - - › -
stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - 210
'funkční horní ráhno tyčovina 6-9 2,5 400



Polozávăsná 1 5013

zvčrz smćı, výška (cm): 150, Dóıın pøıı (0m): 300. Dmh: drátèná

Technický popis:
Pro upevnění pletiva použity kůly v kombinaci s nosnými vzpěrami, kůly zapuštěny silnějším koncem
do země 40 cm. Spodní okraj pletiva je pod nosnými vzpěramì pevné přichycan k terénu kolíkem
(připadnè kolíkem s hřebiken'ı). '

Konstrukční prvky:

om cm cm [cm]
nosná Küıy hyčovına 8-12 - - 190 (200)
nosné vzpěry ina 6-9 - - 230
ľfunkćní Ipletivo 150 (160) cm - . _



Závăsná 150l3

zvu: srnčf, výška (cm): 150, Dóııxa pøıı (un): 300, Druh: dráıèná
Technický popis:
Stavba bez kůłů, pletivo nesou vzpěry. v Iomových bodech trojnożka; spodní okraj pletiva je v každémpoÍI ve dvou místech pevně pi'ìchyoen k terénu koIIkem (případně kollkem s hl'ebíkem).

Konstrukční prvky:

nosné vzpěry Ityüovina 6-9 - - 230
funkční pletivo 150(160)cm - -

- .

15
0m



Horská drátěná 2208.5

Zvěi': vysoká. Výška (cm): 220, Dělkı poli (cm): 350. Druh: drátěné

Technický popis:

Pletivo je upevněno na kůlech které jsou zapuštěny silnéjšlm koncem do země 50 cm. Každý rohový
a treti kůl zavětrován vzpěrou z vnitřní strany ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. Cca 20 cm nad horním
okrajem pletiva je v každém poli umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou mlstech pl'lvázáno
drátem o průměru 2.5 mm. Dolnl okraj pletiva je uprostřed pole zvnitfnl strany přichycen kollkem
(případně kolíkem s hřebikem) pevně k terénu.

Konstrukční prvky:

nosné kůly Tyěovina 1 2-1 5 - 280

|Íunkćní pletivo 200 cm výška WZ pgä': - -

líábiıizaćnl vzpèry Tycóvina 9-12 - 210
nkćnl hornl ráhno Tyěovina půlená 10 8 350

Pletivo: výška pletiva 200 cm, počet vodorovných drátů 25 ks. rozteč svislých drátů 15 cm. okrajové
dráty męjl průměr 2,5 mm, vnitl'ni dráty maji průměr 2 mm, povrchová úprava je 3xZn, tj. minimálně
210 g/m ,výškaokodzeměje16x5cm. 3x10cm,2x15cm, 3x20cm



Koliba 15013

Zvii': smći, Výška (cm): 150, Délka poli (cm): 300, Druh: dřevěná

Technický popis:
Stavba bez kůiu z dílů. stabilizace zavètrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran)
ve výšce 2/3 pod úhlem 45°.

Komłrukčnl prvky:

cm cm cm [c
pi'ii'ezy _nosné łsloupky (krajiny) 6 2,5 160

pflřezy _funkční ráhna n (krajiny) 6 2 300
. příl'ezy _zpevňujícl přÍČná ráhna (krajiny) 6 2 250

stabilizační vzpěry tyčovina 7-9 - - 140

IF
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Koliba vysoká 220I3

Zvăř: vysoká. srnćí. Výška (cm): 220. Délka poli (cm): 300, Druh: dřevěná

Technický popis:
Stavba bez kůlü, stabilizace Zavètrováním vzpěrami (každý spoj z Obou stran) ve výšce 2/3 pod úhlem
45°.

Konstrukční prvky:

cm cm cm [cm]
nosné qsloupky pl'll'azy (krajiny) - 6 2.5 230
funkční ráhna přiřezy (krajiny) - 6 2 300

zpøvnuiıøı fgfrzž' pflrøzyuflajiny) i - 6 2 300
stabilizační [vzpěry tyčovina 8-10 - - 210

1P

l
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Pacov 150/3

Zvăř: smćl. Výška (cm): 150 (180), Dólkı poli (cm): 300. Druh: dřevěná
Technický popis:
Stavba bez kůlu, stabilizace zavètrovánim vzperaml (každý spoj z obou stran) ve výšce 'A pod úhlem
45“. Mezi plotovkami maximální mezera 10 cm. Výška 180 cm: - přidat třetí ráhno (max. mezera 25
cm), sloupky delka 190 cm. Při spojovánl dllcù oplocenky bude Z opačné strany než tyčky a nosné
sloupky na nosná ráhna na kraji dlloe s vetší rozteći nosných ráhen svisle připevněn spojovací
segment délky 100 cm.

Konstrukční prvky:

cm om cm [cm]
nosná pam: tyčøvına - 6 2 340
nosné sloupky pľlfezy (krajiny) - 6 2.5 160
lfunkćnl 'plotovky přlľezy (krajiny) - 4` 100
funkcni ráhna pflřezy (krajiny) - 4 300
Igıahiıizflćnı vzpèry tyćøvina 6-9 -j

- 110

t m' i



Horská široká 220I4

Zvăi': vysoká. smćí, Výška (cm): 220, Delka polí (cm): 400, Druh: dřevěná

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natíoukáním na kůly zapuštěné do země 60 cm. Každý druhý kůl zavétrován
střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 45°.

Konstrukční prvky:



Horská úzká 220I3

Zvůř: vysoká, smćí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné silnějším koncem do země 60 cm. Každý druhý
kůl zavětraván střídavé z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 45°.

Konstrukční prvky:

nosná Küıy ıyčoviny 9-13 ' - Í 280
pfíľezy _ 1funkční ráhna (krajiny) 6 2 300

. přífezy _zpevñuıící ıpl'lćná ráhna (krajiny) 6 2 300
stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 V - - 210

l- F
.
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Příloha č. TI ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví
1-179 LS Lužná MvD-zıııx PROJEKTY TĚžBY DŘIVÍ LS DLE zAx.,zPÚS.,cDT.asvÍRŰ A POROSTÚ Proj>rokz2013 LIST ı

Sml Zp Cen Re- kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak v. DT vir LHC hmt tech vzd kód sc :kr ha m3

Výběrová kritéria:
(
(*38 ćıflın zakázky“ - 206) a
('33 Typ projektu" je v seznamu
(1. 2))3

:OS-Velká Chmeliëtná Typ projektu: 1-Předaný projekt
ItiiiiiiiiiłłiIiiiùififlflfltlłlltiiłłłiIii'łiiICQRIIllifliiiliiiiiiiüifiù

11 10 22 1378 381C06a 1 15 22 600 1000 9 BO 3,91 40,00
11 10 22 1378 381C06a 1 15 22 600 1000 9 BR 2,00

1378 381C'06a I 1 22 3,91 42,00
11 10 22 1378 381C07 1 25 22 600 1000 9 SM 2,98 12,00
11 10 22 1378 381007 1 25 22 600 1000 9 BO 10,00
11 10 22 1378 381C07 1 25 22 600 1000 9 BR 3,00
11 10 22 1378 381C07 1 20 22 600 1000 9 OS 3,00

1378 381C07 Í 1 22 2,98 28,00
11 10 22 1378 381D03B 1 5 22 500 1000 6 SM 0,85 8,00
11 10 22 1378 381D033 1 5 22 500 1000 6 BR 2,00

1378 381D03a * 1 22 0.85 10,00
11 10 22 1378 38113030 * 1 6 22 500 1000 6 SM 0,15 2,00
11 10 22 1378 381D03đ l 5 22 500 1000 6 BO 0,60 3,00
11 10 22 1378 3IlD03d l 5 22 500 1000 6 BR 2,00
11 10 22 1378 381D03d l 8 22 500 1000 6 OS 2,00

1378 381D03d 'f 1 22 0,60 7,00
11 10 22 1378 381D04a Í l 6 22 500 1000 6 BO 0,43 5,00
11 10 22 1378 381D04b l 6 22 500 1000 6 SM 2,00
11 10 22 1378 38100413 l 6 22 500 1000 6 BO 0,89 3,00
11 10 22 1378 381D04b l 6 22 500 1000 6 BR 2,00
11 10 22 1378 381D04b l 6 22 500 1000 6 OS 2,00

1378 381004b Í l 22 0,89 9,00
11 10 22 1378 38113040 ' l B 22 500 1000 6 BO 0,53 6,00
11 10 22 1378 381004d 1 8 22 500 1000 6 SM 2,00
11 10 22 1378 381D04d 1 8 22 500 1000 6 BO 1,18 6,00
11 10 22 1378 3811304421 1 12 22 500 1000 6 MD 1,00
11 10 22 1378 381130441 1 12 22 500 1000 6 OS 3,00

1378 381130443 Í l 22 1,18 12,00
11 10 22 1378 3811307 * 1 20 22 600 1000 9 SM 0,29 5,00

10 22 1378 celkem za revìr a LHC 11,81 126,00

11 10 23 1378 374A04a 1 8 1000 3 SM 0,42 5,00
11 10 23 1378 37|A048 1 10 1000 3 BO 10,00
11 10 23 1378 374A04a 1 12 1000 3 MD 5,00
11 10 23 1378 374A04a 1 12 1000 3 BR 5,00

1378 374A04a 0 1 0,42 25,00
11 10 23 1378 37411041) * 1 9 1000 3 BO 0,30 5,00
11 10 23 1378 374504a 1 12 1000 5 BO 0,88 10,00
11 10 23 1378 374804a 1 12 1000 6 MD 5,00
11 10 23 1378 374504a 1 10 1000 6 BR 5,00

1378 3745048 ' 1 0,88 20,00
11 10 23 1378 3743041) 1 14 1000 6 SM 0,15 1,00
11 10 23 1378 3743041) 1 14 1000 5 B0 1,00
11 10 23 1378 3743041) 1 22 1000 6 BR 1,00

1378 3743041) ' 1 0,15 3,00
11 10 23 1378 376A04 1 11 1000 12 SM 0,33 1,00
11 10 23 1378 376.004 1 10 1000 12 BO 5,00
11 10 23 1378 3761104 1 10 1000 12 MD 1,00

1378 376A04 ' 1 0,33 7,00
11 10 23 1378 3761104 'P 1 15 1000 9 BO 1,22 10,00
11 10 23 1378 3761106 1 21 1000 9 MD 2,00
11 10 23 1378 3761306 1 153 1000 9 BR 3,00

1378 3761106 * 1 5,00
10 23 1378 Celkem za revìľ a LHC 3,30 75,00

11 10-Předmýfln1 celkem za cenik.druh těžby 15,11 201,00
Rozpis dle dřevin:

1-SH 38,00
20-30 114,00
30-MD 14,00
EAI-BR 25,00
86-05 10,00

jehı. 156,00
list. 35,00

11 30 22 1378 3811312 Í 2 BB 22 500 3000 6 BO 0,55 120,00
30 22 1378 celkem za revir a LHC 0,55 120,00

Zpracováno dne3.1.2013 23:42:00, , Všechna střediska



1-179 LS Lužná Mvo-zıııx PROJEKTY TÉžeY DŘÍVÍ Ls DLE zak.,zPŰS.,cDT,REvÍRÚ A POROSTÚ Prøj.r0kz2013 LIST 2
2

Sml Zp Cen Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Hal Plocha Množství
zak v. DT vir LHC hm: tech vzd kód ac zkr ha m3

11 30 23 1378 376313 'I 2 79 47 250 3000 3 BO 0,60 150,00
11 30 23 1378 376313 2 73 47 150 3000 6 30 0,25 60,00
11 30 23 1378 376D13 2 43 47 150 3000 6 BR 2,00

1378 376D13 'Y 2 47 0,25 62,00
30 23 1378 celkem za revír a LHC 0,05 212,00

11 30-Soustředená celkem za ceník.druh těžby 1,40 332,00
Rozpis dle dřevin:

20-B0 330,00
64-BR 2,00

jehl. 330,00
list. 2,00

ll 40 22 1378 331311 2 76 22 I1'00 4000 6 SM 0,81 25,00
11 40 22 1378 381311 2 86 22 '700 4000 6 BO 72,00

1378 381311 I' 2 22 0,81 97,00
40 22 1378 Celkem za revír a LHC' 0,81 97,00

11 40 23 1378 374A10 I 2 62 22 300 4000 6 BO 0,50 40,00
11 40 23 1378 374312 ' 2 64 22 300 4000 6 BO 0,30 30,00

40 23 1378 celkem za revir a LHC 0,80 70,00

11 40-Podroacnì+výb. celkem za cenik.druh těžby 1,61 167,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 25,00
20-30 142,00

jehı. 187,00

206 ll-Bmluv. dříví při pnì celkem 700,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 63,00
20-30 506,00
30-MD 14,00
64-BR 27,00
86-08 10,00

jehl. 663,00
list. 37,00

...III-III-IQ.-.III-IIIII-IIIIIIIIIII.III-IIIIIII-III.III-IIIIIIIII.Ill-..._-IIIIIIII-IIIIIIIIIII-III...Il-II-IIII--I--I

60 10 22 1378 351502 1 2 1000 12 SM 0,33 5,00
60 10 22 1378 331302 1 2 1000 12 BR 2,00

1378 381302 ' 1 0,33 7,00
60 10 22 1378 381C03a ' 1 5 1000 12 SM 0,56 10,00
60 10 22 1378 381C03b 1 2 1000 12 BO 0,43 5,00
60 10 22 1378 301C03b 1 2 1000 12 BR 3,00

1378 381C03b * 1 0.43 8,00
10 22 1378 celkem za revír a LHC 1,42 25.00

60 IO-Předmýtní celkem za ceník.druh těžby 1,42 25,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 15,00
20-80 5,00
64-511 5.00

jehl. 20,00
list. 5,00

206 GO-hroubí ponech. v por celkem 25,00
Rozpis dle dřevin:

ı-SM 15,00
20-30 5,00
64-39. 5,00

jehl. 20,00
list. 5,00

.====-.-.-.........-..-...n-...nn-...n-...nnnnn.-.-nn.-...n-...nn--n--n-...n-nn..-...n-...nn-.n...n-...nn-...n----...-==
206-velká Chmelištnà Typ projektu: l-Předaný projekt 725,00

Rozpis dle dřevin:
1-SM 70,00

20-30 591,00
30-MD 14,00
Gl-BR 32,00
BG-OS 10,00

Zpracováno dne3.1.2013 23=42z00, , Všechna střediska



ı-ı-ıs LS Lužná Mvo-zıııx PROJEKTY TĚZSY DŘIVÍ Ls DLE m.,zı=üs..cnˇr,nzvìııù A DOROSTÚ Proj.rokzzoıa LIST 3
3

sml Zp Cen Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak v. DT vir LHC hmt tech vzd kód Bc zkr ha m3

jehı. 683,00
list. 42,00

v tom způsob výroby dříví v rámci zakázky:
11 smluv. dříví při pni 700,00
60 hroubì ponech. v por 25,00

ıııııııııiıtúıItiıfllllıùtıırıı-iùflwı-ýııııııııtłitııiiıi'IiIti!aaııIııııııiıı-ıiùı-łùııìıiııiłı-ıIiùùııúııı-ri-ùı-ıııflflıvıııtıiıùııııflııı
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ı-ı79 LS Lužná Mvo-zıııx PROJEKTY TEŽBY DŘÍVÍ LS DLS zAK.,zPŰS..cDT,RtRÚ A PoRos'rů Prøj.r0k=2013 LIST ı
4

Sml Zp Cen Re* Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak v. DT vir LHC hmt tech vzd kód so zkr ha m3

206-Ve1ká Chmelištnâ Typ projektu: 2-Předaný-podminěný
*fiflfillflflfllùùłiiiăìłłiÍŠÍQ'ÍÍQÍÍQŘIIVIQÍIIQIVQ'II'IIQÍIII'III'IIQÍ'II'I'

11 50 22 1378 559x559 4 8 22 300 5040 12 SM 1,00
11 90 22 1378 599x559 12 22 300 5040 12 SM 1,00
11 90 22 1378 599x995
11 50 22 1378 599x995
11 50 22 1378 999x595
11 50 22 1378 959x595
11 50 22 1378 959x595
11 90 22 1378 559x555
11 90 22 1378 559x555
11 90 22 1378 559x555
11 90 22 1378 559x555
11 90 22 1378 999x995
11 90 22 1378 999x559
11 90 22 1378 999x599
11 90 22 1370 995x999
11 90 22 1378 999x959
11 50 22 1378 995x999
11 90 22 1378 995x955

16 22 300 5040 12 SM 5,00
25 22 300 5040 12 SH 5,00
40 22 300 5040 12 SH 5,00
60 22 300 5040 12 SM 5,00
00 22 300 5040 12 SM 1,00

8 22 300 5050 12 SM 1,00
12 22 300 9050 12 SM 1,00
16 22 300 5050 12 SM 1 , 00
20 22 300 5050 12 SM 1 , 00
40 22 300 9050 12 SM 1,00
60 22 300 9050 12 SM 1 , 00
30 22 300 9050 12 SM 1,00
20 22 300 5050 12 SM 5,00
40 22 300 5050 12 SM 5,00
60 22 300 5050 12 SM 5,00
80 22 300 5050 12 SM 5,00
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ID N N11 90 22 1378 595x999 300 5040 12 BO 1,00
11 90 22 1378 9993995 12 22 300 5040 12 BO 1,00
11 90 22 1378 959x995 18 22 300 5040 12 BO 1,00
11 90 22 1378 959x995 25 22 300 5040 12 BO 1,00
11 90 22 1378 959x995 40 22 300 5040 12 BO 1,00
11 90 22 1378 959x995 60 22 300 5040 12 BO 1,00
11 90 22 1378 959x599 80 22 300 9040 12 BO 1,00
11 90 22 1378 959x999 8 22 300 9050 12 BO 1,00
11 90 22 1378 959x599 12 22 300 9050 12 BO 1,00
11 90 22 1378 999x599 18 22 300 9050 12 BO 1,00
11 90 22 1373 999x599 25 22 300 9050 12 BO 1,00
11 90 22 1373 999x559 40 22 300 9050 12 BO 1,00
11 90 22 1373 999x999 60 22 300 9050 12 BO 1,00
11 90 22 1378 995x999 80 22 300 9050 12 BO 1,00
11 50 22 1378 995x959 20 22 300 9010 12 BO 1,00
11 50 22 1378 999x959 40 22 300 9050 12 BO 1,00
11 50 22 1376 999x959 60 22 300 5050 12 BO 5,00
11 50 22 1378 599x959 80 22 300 5050 12 BO 5,00

1378 595x959 " 4 22 76,00
90 22 1378 celkem za revir a LHC '76,00

11 QO-Nahodilá celkem za cenik.druh těžby '76,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 50,00
20-BO 26,00

Jehl. 76,00

206 ıı-smluv. dříví při pni celkem 76,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 50,00
20-80 26,00

jehl. 76,00
.III-.III-'I'-III.IIIC-...IIII--III-III--I--Ii...III-...II--I...I-...III--I--l--I-II--I==I:Il-Ill-III...-III-II---=ııı--

EOS-Velká Chmelištnă. Typ projektu: 2-Předąný-podıııìněný 76,00

Rozpis dle dřevin:
l-SM 50,00

20-30 26,00

jehı. 76.00
v tom způsob výroby dříví v rámci zakázky:

11 smluv. dříví při pni 76,00
ııiııiıifltınłflcınatottıinùtiıiùıttiıitıı-ıiiıiıłıiiiııłùitıııııiiııııłıiıIiiıiıııvıııııııııııłıvıtù-ùùıı'nııtıtıi-ıiiı'tıııııı-ırıotıı
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1- 179 LS Lužná Mvo-zıııx PROJEKTY TÉZBY DŘIvÍ LS DLE zAx.,zPÚs..cDT,REvÍRÚ A POROSTÚ Proj.r0kzzuıa LIST ı
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Sml Zp Cen Re- Kód J P R L DT Prm Přiblìž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak v. DT vir LHC hm: tech vzd kód sc zk: ha m3

Úhrn za LS 179 LS Lužná (konbr.Číala) 19,54 801.00
Rozpis dle dřevin:

l-SM 128,00
20-30 617,00
JO-MD 14,00
64-BR 32,00
86-08 10,00

jehı. 759.00
list. 42.00

Pozn.: Měsícprovedení (3, 6, 9, 12) odpovídáposlednímu měsíciprojektovaného čtvrtletí

Zpracováno dne3.1.2013 23:42:00, , Všechna střediska





Výchovné zásahy do 40 let věku v Projektu těžebních činností se stupněm naléhavostı' I - neodkladnéÍ naléhavé
1-179 LS Lužná MvO-zıııx PROJEKTY TĚZBY DŘÍV! LS DLE zAK.,zPùs.,cDT,RıšvIRÚ A Ponos'rú Prøj.r0k=2013 LIST ı

ı
Sml Zp Cen Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Mmožstvi
zak v. DT vir LHC hmb tech vzd kód sc zkr ha m3

Výběrová kritéria:
(
("38 Číslo zakázky“ - 206) a
("33 Typ projektu' je v seznamu
(1, 2›› a
("52 Podvýkon prvotní' - 2) a
("32 Naléhavoat" ı 1))

206-Ve1ká Chmelìătná Typ projektu: 1~Předaný projekt
tlIIII'i'.iiiÍÍÍĎIIII-il'i'i'iIiůùùflfittllìłłiiiiiłłłllìł'Iiiiiůliiiiü'üi

11 10 22 1378 381D03a. 1 5 22 500 1000 6 SM 0,85 8,00
11 10 22 1378 381D036I 1 5 22 500 1000 6 BR 2,00

1378 381D03a. " 1 22 0,85 10,00
11 10 22 1378 381D03C " 1 6 22 500 1000 6 SM 0,15 2,00
11 10 22 1378 381D03đ 1 5 22 500 1000 6 BO 0,60 3,00
11 10 22 1378 381D03đ 1 5 22 500 1000 6 BR 2,00
11 10 22 1378 381D03đ 1 8 22 500 1000 6 OS 2,00

1378 381D03d Í 1 22 0,60 7,00
11 10 22 1378 381D04a " 1 6 22 500 1000 6 BO 0,43 5,00
11 10 22 1378 381D04b 1 6 22 500 1000 6 SM 2,00
11 10 22 1378 381130413 1 6 22 500 1000 6 BO 0,89 3,00
11 10 22 1378 381004b 1 6 22 500 1000 6 BR 2,00
11 10 22 1378 381D04b 1 6 22 500 1000 6 OS 2,00

1378 381D04b * 1 22 0,89 9,00
11 10 22 1378 381D04C 'f 1 8 22 500 1000 6 BO 0,53 6,00
11 10 22 1378 381D04đ 1 8 22 500 1000 6 SM 2,00
11 10 22 1378 381D04đ 1 8 22 500 1000 6 BO 1,18 6,00
11 10 22 1378 381004đ 1 12 22 500 1000 6 MD 1,00
11 10 22 1378 381D04đ 1 12 22 500 1000 6 OS 3,00

1378 381904d ' 1 22 1,18 12,00
10 22 1378 celkem za revir a LHC 4,63 51,00

11 10 23 1378 374A04a 1 8 1000 3 5M 0,42 5,00
11 10 23 1378 374A04a 1 10 1000 3 BO 10,00
11 10 23 1378 374A04a 1 12 1000 3 MD 5,00
11 10 23 1378 374A04a 1 12 1000 3 BR 5,00

1378 374A04a 4' 1 0.42 25,00
11 10 23 1378 374A04b ' 1 9 1000 3 BO 0,30 5,00
11 10 23 1378 374504a 1 12 1000 6 BO 0,88 10,00
11 10 23 1378 3748043 1 12 1000 6 MD 5,00
11 10 23 1378 3748043 1 10 1000 6 BR 5,00

1378 374BO4a * 1 0,88 20,00
11 10 23 1378 374804): 1 14 1000 6 SM 0,15 1,00
11 10 23 1378 374804b 1 14 1000 6 BO 1,00
11 10 23 1378 37480413 1 22 1000 6 BR 1,00

1378 3748041) * 1 0,15 3,00
11 10 23 1378 3761104 1 11 1000 12 SM 0,33 1,00
11 10 23 1378 3761104 1 10 1000 12 BO 5,00
11 10 23 1378 376A04 1 10 1000 12 HD 1,00

1378 376A04 * 1 0,33 7,00
11 10 23 1378 376004 * 1 15 1000 9 BO 1,22 10,00
11 10 23 1378 376006 1 21 1000 9 M'D 2,00
11 10 23 1378 376006 1 153 1000 9 BR 3,00

1378 376006 1' 1 5,00
10 23 1378 celkem za revìr a LHC 3,30 75.00

ıı ıD-Předmýtni celkem za ceník.druh těžby 7,93 126.00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 21,00
20-80 64,00
30-MD 14,00
64-BR 20.00
86-05 7,00

jehl. 99,00
list. 27,00

206 ıı-smluv. dříví při pnì celkem 126,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 21,00
20-50 64,00
30-MD 14,00
64-811 20,00
86-05 7,00

jehı. 99,00
list. 27,00

zpracováno dne3.1.2013 23:53:09, , Văechna střediska



ı-ı79 LS Lužná Mvo-zıııx PROJEKTY TĚžBY DŘÍvt Ls DLE zAx.,zPüs.,cDT,R5vÍRÚ A POROSTÚ Proj .rokzıoıa LIST 2
2

Sml Zp Cen Re- Kód J P R L D'I' Prm Přiblìž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak v. D'I' vír LHC hm: tech vzd kód ac :kr ha m3

...n-..--...-.n-n..--.-....-n-.--n-n.--n--nn.nn-nn...--nnnnn n.-- -. .- .....
206-Velká Chmeliătná Typ projektu: ı-Přeđaný projekt 126,00

Rozpis dle dřevin:
l-SM 21,00

20-30 64,00
30-MD lł,00
Sd-BR 20,00
86-05 7,00

jehl. 99,00
list. 27,00

v com způsob výroby dřlvì v rámci zakázky:
11 smluv. dříví při pni 126.00

'ıııııııúııiırırıııııvmınwıı1mwııvııvıyıflúı'úúıııúıııiııúıııvıııııvııııııııııııııııııııııı-ıvııı-ı-ıızııúiv.*.flünnvyy-...q'ıi'n'gł-I..

zpracováno dne3.1.2013 23:53:09, , Všechna střediska



1 - 179 LS Lužná Mvo-zıııx PROJEKTY TÉžsY DŘIVÍ LS DLB zAx. ,zPUS..cDT.REvÍRO A POROSTÚ Proj.rokz2013 LIST

Sml Zp Cen Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množstvi
zak v. DT vir LHC hm: tech vzd kód ec zkr ha m3

fihrn za L5 179 LS Lužná (kontr.Čísla) 7,93 126,00
Rozpis dle dřevin:

l-SM 21,00
20-50 64,00
.NJ-MD 14,00
64-BR 20,00
86-05 7,00

jehl. 99,00
list.. 27,00

Pozn.: Měsícprovedení (3, 6, 9, 12) odpovídá poslednímu měsíciprojektovaného čtvrtletí

Zpracováno dne3.1.2013 23:53:09, Všechna střediska





Příloha T2 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činnosti a prodeji
dříví

PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDÉNÍ TÉżEBNícı-ı čıNNosTí

I.

1)

2)

3)

4)
5)

II.

Labem

Stromy označující hranici úmyslných sečí a označené stěny plošných kalamitnlch těżeb nesmíbýt těženy.

Ve výchovných těżbách, clonných sečích, jednotlivěm výběru a rozptýlených nahodilých
těžbách smějí být těženy pouze vyznačené stromy. V těchto těžbách se však všechny
vyznačené stromy musí vytěżit.
Těžba musí být prováděna tak. aby bylo zpracováno veškeré Hroubí. Ostatní dříví musí býtflo'áceno na díly kratší než 2 m. Pro účely příjmu dřlví a Jeho evidence se dříví měří od
průměru 7 cm s výjimkou tyčí a tyček. Střední průměr se měří ve středu vzdálenosti mezidolním čelem kmene a místem, kde dříví dosahuje průměru 7 cm. U tyčí a tyček se středníprůměr měří ve vzdálenosti 1 m od sllnějšlho konce a délka jako nejkratší vzdáienost mezioběma čely.Tyčemi a tyčkami se pro účely Smlouvy rozumí tyče a tyčky dle jejich vymezeníuvedeného v Doporučených pravidlech pro měření a třídění dříví v ČR.
Výchovné těžby v porostech do 40 let jsou prováděny v projektovaněm rozsahu (ha).
Odstraňování zavěšených stromů a uvolňování zakěcených cest 1. až 3. třídy (CSN 736108),značených turistických a jiných tras, chodníků. příkopů a vodních toků je Smluvní partner
povinen provádět neprodleně. nejpozději do konce pracovní směny.

MM
Příjem dříví je prováděn zásadně na Lokalitě P, případně po předchozí písemné dohodě jinak.Smluvní partner provádí zjišťování objemu dříví, jeho adjustaci a evidenci v Číselníku.
1)

a)

b)

C)

d)

e)

Zjišťování objemu dříví
Vytěženě dříví se měří podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví vČR
s nadměrkem 2 %. U dříví nad 8 m délky se připouští nadměrek 2,5 %.
Objem dlouhého dříví se středním průměrem nad 20 cm včetně je zjišťován:
- u odkorněněho dříví podle ČSN 480007 (Tabulky objemu kulatiny podle středové

tloušťky),
- u dříví v kůře podle ČSN 480009 (Tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny podle

středové tloušťky měřené v kůře. vydaně MZe po dohodě s MP k 1.1.1995): u dřeviny
modřln se použije tabulka pro borově oddenky.

- u dříví po dohodě měřeněho na čepu podle CSN 480008 (Tabulky objemu výřezů podle
čepově tloušťky, měřeno bez kůry).

Objem dlouhého dříví se středním průměrem do 19 cm je zjišťován podle předchozího bodu
nebo podle ı.Souboru tabulek pro krychlení surověho dříví v desetinách', (doporučeno MZe,1996). resp. podle Tabulek pro krychlení surověho dříví v 0,1 m3. 2. upravená vydání ÚHÚL1990 ČJ). 164190.
V Porostech do 40 let včetně může být po vzájemně písemně dohodě obdobným způsobem
zjišťován objem veškerého dříví.
Objem tyček a tyčí se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě tabulek - .Soubor tabulekpro krychlení surověho dříví v desetinách'. (doporučeno MZe, 1996). Celý takto stanovenýobjem se považuje za objem Hroubí.
Objem rovnaněho dříví se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě prostorově míry
a převodních koeficientů uvedených v Doporučených pravidlech pro měření a třídění dříví



2)

9)

vČR platných vokamžiku těžby. V případě. Že v Doporučených pravidlech pro měření
a třídění dřívi v ČR bude stanoveno rozpětí a převodní koeflclent není uveden v Příloze č. 22
- Ostatní informace, bude konkrétní převodní koeflcient stanoven předem písemnou
dohodou. Pokud se smluvní strany na stanovení převodniho koefioientu nedohodnou,
postupuje se přiměřeně podle písmene b) a c) tohoto odstavce.

Příjem dříví pro Lesy ČR bude proveden za ceny podle ceníkových kódů uvedených
v Příloze č. T4 Smlouvy - Definice ceníkových kódů těženého dříví.

Uložení dříví vhráních musí umožnit Lesům ČR kontrolu objemu dříví na předložený
Číselník; do doby potvrzení Číselníku Lesy ČR je další manipulace s dřívím a jeho odvoz
nepřipustný. Mísení dříví vhráních tak, že není umožněna Lesům CR kontrola objemu
vyrobeného a prodávaného dříví, je nepřípustrıé.

Adjustace dříví

a)

b)

nebo

3)

Ceío každého kusu měřeného jednotlivě musí být označeno délkou v m a průměrem v cm
lesnickou křidou nebo čislovačkou

a dále

Dřívi. jehož objem se zjišťuje podle odst. 1) písm. b) tohoto článku, musí být označeno
pořadovým číslem kusu vyraženým čislovačkou, případně po dohodě s Lesy ČR Štítkem
zhotoveným z materiálu, který si ponechá nezměněné vlastnosti v rozmezí teplot od -30 °C
do +80 °C
- Štítek musi být ve dříví po naražení pevně uchycen a nesmí vypadnout v průběhu

jakékoliv manipulace se dřlvím.

- Údaje na štítku musi být trvale dobře čitelné v průběhu celé doby ponechání dříví v lese,
až po jeho odvoz mimo les a musi obsahovat pořadové číslo kusu, logo Lesů ČR
a Označení Smluvního partnera.

- Typ štítku a způsob oznaceni (kod) Smluvního partnera musí být odsouhlasen Lesy ČR.

- Použití shodných pořadových čísel vyražených číslovačkou v průběhu jednoho roku na
jednom revíru Lesů ČR není přípustné. Stejně tak není přípustná shoda pořadových čísel
v roce u dříví gravitujícího ke stejné cestě z různých revírů.

- Použití shodných pořadovýoh čísel štítků v místě plnění v průběhu jednoho roku není
přípustné.

Dříví, jehož objem se zjišťuje podle odst. 1) písm. c) tohoto článku, musí být označeno
hmotovýrn číslem číslovačkou. Za hmotové číslo se považuje buďto objem v desetinéch
podle .Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách', (doporuče'oZeı 1996),
resp. podle "Tabulek pro krychlení sur. dříví v 0.1 m3' 2. upravené vydání UHUL 1990 č.p.
164190, nebo objem v setinách podle tabulek dle odst. 1) písm. b) tohoto článku.

U tyčí a tyček musí být čelo každého kusu označeno Iesnlckou křldou nebo číslovačkou
příslušnou třídou podle ,.Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetináčh',
(doporučeno MZe, 1996).
Hráně rovnaného dříví musi být označeny pořadovým Číslem. vyraženým číslovaěkou na
čele jednoho povytaženého kusu nebo označeny barvou. Číslo hrané musí zajistit
jednoznačnou identifikaci hraně vCíselniku (např. jedinečným pořadovým číslem). Příjem
v hránich se provádí podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR. Na hraní
musí být označeny sekce a naměřené výšky jednotlivých sekci v cm.

Průměrná hmotnatost

a) Průměmou hmotnatosti se rozumí podíl evidovaného objemu Hroubí a oddenkových kusů za
dřevinu Ze sumáře Císelníku bez rozlišení CK matematický zaokrouhlený na dvě desetinná
mista, pokud není stanoveno Přílohou 22 Smlouvy - Ostatní informace nebo dohodou
smluvních stran jinak.



b) Průměrná hmotnatost dříví těženého harvestory se stanoví předem písemnou dohodouodsouhlasenou KŘ Lesů ČR některým z těchto způsobů:
o odvozenlm zpoětu kmenů vyznaěených ktěžbě v Porostech předávaných Projektem

(počítadlo, svěrkovací manuálI . . .),
ı odvozenlm Z porovnání celkového množství těžené hmoty a z poctu těžených kmenů

v Porostu zjištěných na základě poctu těžoných kmenů na zkusné ploše; v Porostech do
40 let minimálně 1 zkusná plocha o výměře 0,01 ha na 1 ha. v Porostech přes 40 let
minimálně 1 zkusná plocha 0,02 ha na 1 ha,

0 metodou označování oddenkových kusů při těžbě harvestorem barvou (nástřik kácecl
hlavici apod.) a jejich evidencí v Číselníku,

ø metodou Zjištění poctu vytěžených stromů spoěltáním Pařezů,
o využitím Průměrné hmotnatosti z LHP se zohledněním přírůstu,
o jinou metodou, přičemž použití metody musí být podloženo srovnávacim měřením.

III. P říví n
a) Příjem dříví v hráních podle aktuálního znění Doporucených pravidel pro měření a třídění

dříví v ČR, platných vždy v konkrétním okamäku příjmu dříví a příslušných přepoětových
koeficientů. Konkrétní výše žlvaných koefioientů musí být předem stanovena v písemné
dohodě podepsané Lesy R. Vpřípadě příjmu dříví na Lokalítě OM lze převzaté dříví
odvážet až po dokončení přibližování veškerého dříví v rámci daného pracoviště (není-li
stanoveno Zadávacím listem jinak).

h) Prıjørn drıvı pødıe óøpøvých uøuštèk - csN 480 008
c) Ostatní příjem - zásadně po vzájemně dohodě mezi lesni správou Lesů ČR a Smluvním

partnerem. dohoda musí být schválena KŘ, při dodržení následujících zásad:
Použití výstupu měřícího Sgstému harvestoru je podmíněno předáním dat :měřícího
zařízení harvestoru Lesům R a provedením kontrolního měření Lesy ČR. tj. porovnáním
výstupu harvestoru s provedeným ručním měřením vždy při zahájení prací na daném
revíru. Kontrolní měření se provádí prorněřením délek. průměrů aobjemu u nejméně 7
těženýoh stromů a zároveň minimálně 5 m3. Dále provádí Lesy ČR namátkové kontrolní
měření v nepravidelných intervalech stejným způsobem jako měření při zahájení prací na
revíru. Namátkové měření musí být u každého harvestoru provedeno přibližně na každých1000 in“ mýtnı rsžhy, 600 nr'ł pradmýını tèžhy nad 40 ıflı a 200 m3 pradrnýını ıèžhy do 40
let. Do kontrolního měření nesmí být zahmovány jakékoliv extrémní stromy, které nemají
v Porostu významnější zastoupení a zkreslily by výsledek kalibrace (např. okrajové stromy
se silnou borkou). Měření je prováděno spřesnostl na 0,01 m3 dle ČSN 480009. U
rozměrů, které nejsou podchyceny touto normou, budou použity objemy stanovené předem
vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran.
Smluvní partner tímto není zbaven povinnosti provádět kalibraci měřícího zařízení
harvestoru.

Jestliže není výsledek srovnávacího měření vsouladu s měřením harvestoru (přípustná
tolerance ± 2 %, příoemž je nepřípustný pravidelný jednosměrný rozdíl), provádí se příjem
dřeva dále měřením ěepových tlouštěk a délek nebo měřením v hránlch, nebo výjimečně
jiným, písemné dohodnutým způsobem. Měření harvestoru nebude považováno za
směrodatná od posledního kontrolního měření, které bylo provedeno s přípustnou toleranci.
Pokud bylo v takovém případě dříví již vyexpedováno. případně není možné provést jeho
přeměřenl, je objem dříví zpracovaný v období mezi oběma kontrolníml měřeními
procentícky snížen nebo zvýšen o zjištěný rozdil.
Použití výstupu měřícího systému harvestoru není přípustné u těch typů strojů, kde je
z technického hlediska umofiıěna práce stroje bez zapnutého měřícího sjetěmu nebo jiná,
na výstupu nezachycená, manipulace s údaji.



IV- MB
1) Číselník je vyhotovován Smluvním partnerem pro každou těženou porostní skupinu zvlášť

a obsahuje tyto údaje:

a) Oznaěení Smluvního partnera, oznaceni lesní správy Lesů ČR, revíru. porostní skupiny,
zařazení do druhu těžeb dle zadání v Projektu nebo Zadávacím listu a objem.

b) U dříví. jehož objem se Zjišťuje podle cl. II. odst. 1) plsm. b) této Přílohy, se uvedou
Oddenkové kusy. pořadové cislo. dřevina, délka. průměr. objem a ceníkový kód.

c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle či. Il. odst. 1) písm. c) této Přílohy. bude evidováno
podle dřevin a éetnosti jednotlivých kusů v příslušných hmotových třídách soznaěením
oddenkových kusů. uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů.
Pokud je přijímána dříví hmotovým ćíslem v Setinách. musí být Číselník zpracován pomocí
datového záznamníku.

d) Dříví charakteru tyčí a tycek. jehož objem je zjišťován podle čí. Il. odst. 1) písm. d) této
Přílohy. je měřeno a evidováno podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů vpříslušných
třídách s uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů.

e) Rovnané dříví. jehož objem se zjišťuje podle či. Il. odst. 1) písm. e) této Přílohy, je
evidováno podle dřevin a pořadových čísel hrání s uvedením objemu a zatříděním do
ceníkových kódů.

2) Číselník se vždy vyhotovuje jako písemný záznam ve dvou vyhotoveních. z nichž originál
obdrží Lesy ČR a kopii Smluvní partner.

3) Každý list Číselníku včetně suméře u obou vyhotovení musí být opatřen datem a podpisem
osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera. a následně převzat Lesy ČR.

4) Číselník může být vyhotoven ručně na předepsaném tiskopisu nebo jako výstup ze
záznamníku dat, PC Či jinak s tím. že splňuje veškeré náležitosti uvedené v předchozích
odstavcích tohoto clánku a součástí software pro zjišťování objemu jsou normy a tabulky
uvedené v cl. Il. odst. 1 této Přílohy.

5) Za každou porostní skupinu se vyhotovuje vždy za příslušný měsíc sumář Čiselníku. který
obsahuje vćlenění podle dřevin a podle ceníkových kódů sumu evidovaného objemu dříví.
pocet oddenkových kusů (pokud jsou nutné pro stanovení hmotnatosti) a průměrnou
hmotnatost za dřevinu. Sumář dále obsahuje kontrolní součty včetně uvedení celkového
množství evidovaného dříví v porostní skupině. Časově oddělené těžby v jednom Porostu
a měsíci. kdy Zadávací list na další těžbu byl vystaven po odevzdání a odsouhlasení Číselníkù
aukonéení Těžební činnosti Smluvním partnerem. se vykazují samostatně. na základě
samostatných sumářů Člselníků.

Mamma!!!
1) Z těžených Porostů musi být soustředěna veškeré dříví nad 7 cm průměru na slabém konci

kmene včetně tyčí a tycek. s výjimkou případů, kdy kus s průměrem nad 7 cm na slabém konci
kmene je kratší než 2 m.

2) Soustředování musí být provedeno způsobem. který maximálně omezí vznik erozních rýh
pojezdem soustředovacího prostředku a vleěením kmenů. poškození nárostu cílových dřevin
na ploše s přirozeným zmlazením. a poškození stojících stromů.

3) Na stojící živé stromy nesmí být bez patřičného podiožení uvazováno lano, kladky apod..
strom nesmí být jako kladka použit. Stromy poškozené soustředováním - odřený kmen (báze
kmene) - musí být ošetřeny vhodným fungicidem v termínech stanovených Smlouvou.

4) Asanace porostní plochy. skládek. lesních cest, lesních stezek a péšin (ČSN 736108).
vodotećí a melioraění sítě. oplocenek a jiných zařízení poškozených těžbou a transportem
dříví musi být započata neprodleně po provedení Téžebních ćinností v příslušném Porostu
adckoněena nejpozději do 30 dnů po ukoncení těžebních prací. V oblastech označených
v Zadávacím listu jako ohrožené vodní erozí musí být asanace erozních rýh provedena do
konce směny následující po směně. při které erozní rýha vznikla. Pří poškození oplocenky
musí být do konce pracovní směny. při níž k poškození došlo. provedena provizorní oprava,
zabraňující vstupu zvěře do oplocenky. Poškození oplocenky bude ihned oznámeno Lesům



5)

6)

ČR. Definitivní oprava oplocenky bude provedena současně s ukončením těžebních prací
ohrožujících pádem stromu oplocenku. Průjezdnost lesních oest 1. - 3. třídy (ČSN 736108).
značených turistických a jiných tras. chodníků, a průtoćnost vodoteěí a melioraćní sítě musí
být zajištěna do konce pracovní směny. V rámci asanace budou uvedeny veškeré vývraty do
stabilní polohy ve všech Porostech, kde to je s použitou těžební technologií možné. Za stabilní
polohu vývratu pro tyto úěely lze považovat vrácení kořenového koláěe do původní polohy
nebo jeho překlopenl na Pařez tak, aby nemohlo dojít k samovolněmu uvolnění.
Předpokládá se, že přibližovací a dopravní sít' je v dobrém stavu, odpovídajícím běžnému
opotřebení. Sezná-Ii Smluvní partner nebo Lesy ČR před započetím ćinností, že stav některé
z cest je zhoršený, zachytí se výchozí stav vZadávacím listu, včetně dohody oćasovém
harmonogramu provádění cinnosti a vzájemného podílu na nápravě a úhradě případných
Škod.
Není-li písemnou dohodou smluvních stran stanoveno jinak, je nepřípustně na Lokalitě OM
v průběhu těžby a přibližování dl'íví skládkovat dříví pocházející zjiných Porostů, než pro
které je konkrétní Lokalita OM určena.



VI- M
1) Kíaslfikace LDS:

Tricıa Kategorie M21xhg'gst Poznámka Souhıas LS ı‹ vjezdu
1L 5,0/40 40 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,5130 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1 L 4,0130 30 mioroćní provoz bez omezení není potřeba

2L 5l0130 30 sezónní provoz je nutný kvartálnè
2L 4,5130 30 sezónní provoz je nutný kvartálné
2L 4.0130 30 sezónní provoz je nutný kvartálne
2L 3.5120 20 sezónní provoz je nutný kvırtálně

3L 3.5!15 15 pouze v příznivých podmínkách nutný okamžitý souhlas
3L 3101'1 5 15 pouze v příznivých podmínkách nutný okamžitý souhlas

2) Smluvní partner je povinen při odvozu dříví dodržovat nejvyšší povolené hmotnosti (limitní)
silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu dle platné právní úpravy
(vyhlášky MDS c. 341/2002 Sb. O schvalování technické Způsobilosti a o technických podmínkách
provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů) a nepřekrocit
nejvyšší povolené rozmery vozidel.



Příloha č. T3 - Ceník těžebních činností
ćíslo SÚJ: 17007

název SÚJ: Velká Chmellštná

1/1

firma: Milan Maršalík
IČ: 73400645

ćíslo LS: 179 adresa: Mrtnik 55, Dołni Bělá 33152název LS: Lužná telefon:
zastupuje:

659240
ıhugını đhvın 0.00 -0.14 -o.10 -0.20 -0.40 0,00 0.00 +1,00jøhıienaıú 340 320 280 200 100 140 100 W"801310 340 :_23 280 200 100 140 100 1m

=ıınıgnı ahvın -0.00 -o.14_ -010 -0 20 mě I 0:00 -0.00 +1.00jøhııènnıe 372 274 __235 246 253 _225 230 217ıızınnıá 043 471 300 323 330i 270 300 200|

Iskuflnıı đhvın -0 00 -0I14 -0 10 -0 20 -0,40 0.00 0.00 +1jøhııenııú 712 004 51s 445 413 305 300 317ıšsınnıè 003 701 ml 523 400 410 400 300!

Lesy České republiky, s. p.
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Sumář těžebních činností

nenallzovıná hmota m'l: 50

Struktura těžby [m3]
aku na hmotnıtoetí I

4“ l l | l I I l mııenat 268 204 1 448 4a_g_ 1 307 122 3
listnaté 45 56 5 32555445040 30

mımmfiffiflifm1fl1

Struktura nerealizovane hav TČ šm3:
n. hmmm 3

s! 4I I I I I + I m

eiıllcnatě 40 0 O O O 0 O O 40listnaté 10 0 o 0 o 0 o 0 10un | 56 o ii il o o o

Doplňující informace:

Nezuìltkovatelna (nereallzovaná) hmota
Jedná se o hmotu hroubl. ktera je ponechavána v porostech pro neplimel'ene vysoke náklady na dalšívýrobu (hroubí z protezavek. velmi těžce přístupné lokality apod.) nebo hmotu hroubi. která je
ponechávána v leee z důvodů ochrany pflrody (narodni pl'írodnl rezervace apod.). Tato hmota nenípředmětem prodeje. ale musi být zahrnuta do výroby a leenl hospodářské evidence LČR.

Roıllłiılí ee 2 skupiny neneilzovarıe hmoty podle vzniku:

Nemllzovanú hmota v TČ. jež vzniká jako pl'ímý důsledek TČ (např. birky. nahodlló leüay.rekonetıukoe. sundandnl tiżby atd.) a kde zároveň nevmíka náklad _ Dodavateli elużby hrazenapouze cena TC dle příslušné SH a pi'lslušne SD (JIL) podle pl'llohy o T2 Smlouvy (Ceník T )llst „C-TC'.
mmıızøvıná hnnøuı v PČ. jež napadá sekunoáme prı výmøvnýaı zásazıch (napr. prorflzávky.rozoleñovanl. zpřístupňování atd.). kde je cinnost těžby teto hmoty zahrnuta do nákladů služeb PČ a jeplacena e oenou příslušného vykonu/podvýkonu PČ podle přílohy o. P2 Smlouvy (Ceník PC) castCeník P -list „C-PC'. Dodavatel služby nema nárok na cenu tüby. Objem nerealizovaná hmotyv PČ

Lesy České republiky. s. p.





Příloha T4 ke Smlouvě o prováděníkomplexních lesnických činnosti a prodeji dříví

DEFINIcE cENÍKovÝcH KóDů TĚžENÉHo DŘívÍ
Ceníkový kód používaný při projektování a evidenci dříví je čtyřmístné číslo, kde prvnídvojčíslí specifikuje druh těžby, třetí číslice kvalitu těženého dříví, čtvrtá číslice zůstáváneobsazena pro možnou potřebu speciflkace kódu dle místních výrobních podmínek(standardně hodnota 0).

1. Speclflkace druhu těžby
- 10xx - Předmýtní těžby - kód druhu těžby 10 se používá pro vykazování dříví běžné

kvality z předmýtních úmyslných těžeb, po kterých nevznlká holina (CK 1000).
Dále pro vykazování nahodllých těžeb zpracovávaných Společně s předmýtní
úmyslnou těžbou, po kterých nevzniká holina (CK 1010, 1030, 1040, 1050) a provykazování dříví běžně kvality z nahodilých předmýtních těžeb po kterýchnevznlká holina (CK 1000).

- 30xx - Soultıˇ'eděná těžba - druh těžby 30 se používá pro vykazování úmyslných
mýtnlch těžeb, po kterých vzniká holina (CK 3000). Dále pro vykazování
nahodllých těžeb zpracovávaných společně s mýtní úmyslnou těžbou, po kterýchvzniká holina (CK 3010, 3030, 3040, 3050) a pro vykazování dříví běžné kvality
z nahodilých těžeb po kterých vzniká holina (CK 3000).

- 40xx - Podroıtní a výběrná těžba - kód druhu těžby 40 se používá pro vykazování
dříví běžné kvality Z úmyslných mýtních těžeb podrostního hospodářskéhozpůsobu prováděných za účelem vzniku, podpory a zachování přirozenéhozmlazení lesa anebo pro vykazování těžeb výběrného hospodářského způsobu(CK 4000). Dále pro vykazování nahodilých těžeb zpracovávaných společněS podrostní a výběrnou těžbou (CK 4010, 4030, 4040, 4050) a pro vykazovánídříví běžné kvality z nahodilých mýtnlch těžeb po kterých nevzniká holina (CK
4000).

- 90xx - Nahodllá těžba - kód druhu těžby 90 se používá pro vykazování samostatnýchnahodilých těžeb, kdy je dříví zpracováváno na ploše nebo roztroušené v porostu(CK 9010, 9030, 9040, 9050) a nespadá do druhu těžby 10, 30 nebo 40..

2. Specifikace kvality dříví
- xxOx - běžná - dříví neodpovídající speciflkaci ostatních kvalit, tedy i dříví napadenékůrovcem, které ještě nesplňuje definici souše.
- x×1x - souěe - odumřelé stromy bez asimilačních orgánů nebo s opadávající kůrou. Do

tohoto kódu nejsou zahrnovány stromy s vrcholovou části poškozenou v místě
stloušťkou kmene menší než 16 cm (především Se jedná o poškození žíremIýkožrouta Iesklého). Pro předmýtnl těžby do 40 let věku je tloušťkový limit 12cm (včetně).

- xx3x - Iapák - evidované ležící stromy připravené pro kontrolu a hubení kůrovců.
- xx4x - vývrat - stromy vyvrácené ze země i s kořeno systémem, jenž je viditelně

obnažen, a bez zjevného poškození kmene nalomením či zlomením. Do vývratu
jsou zařazeny rovněž stromy nevyvrácené, avšak s dřívím poškozeným náhlýmohybem způsobeným škodlivým člnitelem.

- xxSx - zlom - stromy poškozené před těžbou zlomením či viditelným nalomením kmene(v příčném či podélném směru) v místě Stloušťkou kmene větší než 16 cm(včetně). Pro předmýtnl těžby do 40 let věku je tloušťkový limit 12 cm (včetně).
- xx9× - bez rozllěení - kvalitativní kód dříví určený pro projektování nahodilých těžeb,

u nichž při tvorbě Projektu nelze stanovit podíly jednotlivých kvalit. Použití tohoto
kódu pro vykazování skutečnosti Se nepřlpouští.





Příloha T5' ke Sıqlouvě O prováděn! kompłexnı'ch lesnických činností a prodej! dřívíŘADIČ vYKoNu TÉżEBNicı-ı ćıNNosTÍ
Agregaoe tıdınologlí

V projekbech a při vykazování skutečností budou použity neagregovaně technologie dle tabuiky.

Agngovaná tachnologle Názov
O

22

11
12

47
15





Zakázka xxx/yyy/nrr

Příloha Z1 ke Smlouvě o provádění komplexnlch Iesnlckých činností a prodejl dříví
Zadávací list těžebních činností

Lesní správa: RevÍr:
SÚJ: PM ıııupını
Plocha porostnl v ha: Plocha těžebnlho zásahu v ha:
Druh těžby. ma celkem:

Barva vyznaóenl - Těžebního zásahu: Přibližovaclch linek:
Určení skládky:
Technologie pfibliżováni:
Předpokládaný termín - Zahájení : Ukončení:
Popis stavu přibližovací a Odvoznl sítě:

DL vyhotoví: Za LCR Za SP

Zvláštní podmínky: zóna CHKO 0P Vodnlch zdrojů ZCHÚ Jiné

Dne: Za Lesy ČR předal Za SP převzal

Převzetí Porostu - pracoviště po dokončení praci
TČ provedena v souladu s projektem a ZL a potéžební úpravy dokončeny'
Zjištěné závady':

Závady odstraněny dne:

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

° nehodlcl seăkltnéle





Příloha 21 ke Smlouvě o provádění komplexních Iesnickyc
Zadávací łist Č.
Adresa dodavatele
1231 M2

h činností a prodeji dříví

PSČ: 'f “ˇ` DıC: -
Adresa odběratele: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

ICO: 42196451
DIČ: cz 42196451

Predmèı objednávky p v

razítko podpis
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Příloha č. 22 - Ostatní informace
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Příloha 23 ke Smlouvě o prováděn! komplexních lesnických ćinností a prodeji dříví

cBRANA A ocHRANA PROTI KůRovcůıvı
Tato Příloha obsahuje nezbytné technicke a technologické minimum pro zabezpečení obranya ochrany proti kůrovcům, kterou se konkretizujl a doplňují příslušná ustanovení Smlouvy.

I.

1)

2)

3)

4)

řivl kův k v v

Lesy ČR se zavazují průběžně vyznaěovat kůrovcově stromy, kůrcvcová souše a stojící Iapáky(dále jen .kůrcvcové dříví') a předávat Smluvnímu partnerovi objednávky zpracování -Zadávací listy suvedením počtu kusů a odhadu objemu v m3, způsobu a termínu asanacekůrovcováho dříví, a to nejméně jedenkrát týdně. Za kůrovcová dříví ve smyslu této Přílohy sepovažıje dříví předaná Smluvnímu partnerovi tímto Zadávacím listem.
Ivní rtn v

a) Zpracovat nejpozději do 30 kalendářních dnů a asanovat (odvézt z lesa nebo odkornit)do 31. března (v horských polohách nad 800 m n. m. do 30. dubna) kůrovcová dřívípředaná dle odst. 1) tohoto článku vobdobi od 1. října do 15. března (v horskýchpolohách nad 800 m n. m. do 15. dubna). Lhůta 30 dnů neběží po dobu nepřetržiténepřístupnosti lokality z klimatických důvodů trvající děla než sedm po sobě jdoucíchdní.

b) Zpracovat a asanovat kůrovcově dříví předaná dle odst. 1) tohoto clánku v obdobi od 15.března (v horských polohách nad 800 m n. m. od 15. dubna) do 30. září vtermlnuazpůsobem (Článek IV. odst. 1 písm. a) až c), který stanoví Lesy ČR při předání,přicemž lhůta na zpracování vcetně asanace nesmi být kratší než 5 pracovních dnůa delší než 15 kalendářních dnů. Vpřípadě nesouhlasu Smluvnlho partnera sezpůsobem asanace objednaným revlmíkem rozhodne o způsobu asanace lesní správce.Při stanovená asanaci odvozem se stanovuje lhůta na zpracování a odevzdání Čiselníků12 kalendářních dnů snásledným odvozem do 15 kalendářních dnů od převzetíobjednávky. Doba od předání Číselnlků Lesům ČR do jejich potvrzení se do táto lhůtynezapoěítává.
c) Kůrovcová dříví. která bylo do stanoveném termínu od předání zpracováno a chemickyošetřeno. musí být soustředěno a odvezeno nejpozději do 30 kalendářních dnů odošetření. Datum ošetření musi být uvedeno v Člselníku. Doba od předání ČíselnlkůLesům ČR do jejich potvrzení se do táto lhůty nezapoćítává.
V případě, že předpokládaný objem kůrovcověho dříví v jednotlivám měsíci je vyšší než 1110celkového předaněho smluvního objemu těžby na smluvní územní jednotce (dále SÚJ). vyzvouLesy ČR Smluvnlho partnera k jednání. kde bude se Smluvním partnerem dohodnut maximálníobjem těžeb (dále MOT). který bude Smluvní partner schopen zpracovat a asanovat v danémměsíci. Smluvní partner je povinen zúčastnit se tohoto jednání nejpozději do 7 dnů od obdrženívýzvy k jednání. Rámcové způsoby asanace (varianty dle cl. IV. táto přílohy) budou stanovenydohodou, konkrétní způsob asanace dle táto dohody bude uveden v objednávce zpracování -Zadávacím listu. Dohoda bude uzavřena vždy do 25. dne v měsíci před měsícem, pro který sestanovený objem těžby dohodne. V případě, že předpokládaný objem převýěí MOT a Smluvnípartner se písemně nezaváže (do 7 dnů od výzvy) k navýšení MOT. Zavazuje se Smluvnípartner uvolnit po dohodě s Lesy ČR určená pracoviště na cásti SÚJ nejpozději do 10kalendářních dnů od uzavření táto dohody tak, aby jiný dodavatelský subjekt mohl zahájitzpracování a asanacl kůrovcováho dříví přesahující MOT.
Smluvní partner není oprávněn po Lesich ČR v budoucnu požadovat zpracování dřívív rozsahu, Okterý byl rozsah zkrácen/snlžen v důsledku Změn Projektu vyplývajících:nemožnosti Smluvního partnera zpracovat celý rozsah kůrovcoveho dříví, jak je popsánovýše. Smluvnímu partnerovi vtakověm případě nevzniká nárok na smluvní pokutu dle cl. XXIodst. 8, písm. b) Smlouvy o provádění lesnických ćinností.



5)

6)

7)

ıI.
ł)

2)

3)

4)

5)

Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu písemně objednané asanace - čí. IV.,
odst. 1.. písm. a) a b), přičemž ceny těchto asanací budou stanoveny dle ceníku prací.
apaušální náhradu nákladů vyvolaných přednostním mracováním kůrovcového dříví
v objednaném termínu a způsobu asanace.

Paušální n hr činí:

a) Za každý jeden rrı3 kůrovcového dříví asanovaného v termínu a způsobu asanace dle
objednávky podle bodu I 2a) ................................................................... 20 KčJms.

b) Za každý jeden ma kůrovcového dříví asanovaného v termínu a způsobu asanace dle
objednávky podle bodu I 2b) ................................................................... 50 KčJm.

LQ! ČR'|sou oprávněny mggvaı na §mluvním grtnerovi ëplagní náslfluijgích smluvních
mít.:
a) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno nebo

asanováno v souladu s odst. 2) písm. a) tohoto článku ........................... 50 Kčíma.
b) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví které nebylo zpracováno nebo

asanováno v souladu s odst 2) písm. b) tohoto článku ve výši ............. 200 Kč/ms.

c) Za každý jeden ma předaného kůrovcového dříví. které nebylo odvezeno vsouladu
s odst. 2) plsm. c) tohoto článku ve výši .................................................. 50 Kč/ma.

d) Za každý jeden ma předaného kůrovcového dříví. které nebylo zpracováno nebo
asanováno v souladu s odst. 2) tohoto článku. pokud v něm kůrovec dokončil vývoj
(první výletové otvory) ............................................................................ 500 Kčlma.

Dřív! k v

Lesy ČR se navazují průběžně vyznačovat stromy určené k nahodilé těžbě a předávat
Smluvnímu partnerovi objednávky zpracování s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v m3.
ato nejméně jedenkrát týdně. U nahodilé těžby ohrožené kůrovcem uvedou Lesy ČR
vobjednávce termín (stanovený tak. aby nedošlo k dokončení vývoje kůrovce) a způsob
asanace (odvoz nebo odkorněnl). Stanovený termín nesmí být kratší než 21 kalendářních dní.

Smluvní partner se zavazuje v takto stanoveném terminu :pracovat a asanovat dříví z nahodílé
těžby označené v předaných objednávkách zpracování jako ohrožené kůrovcem.

Smluvní partner se zavazuje kontrolovat veškeré své zásoby dříví v kůře a v případě jeho
dodatečného napadení kůrovci provést na svoje náklady včasnou a účinnou asanaci.
V případě. že jsou vlastníky dříví Lesy ČR, jeho kontrolu provádějí a v případě potřeby jeho
asanaci objednávají Lesy ČR.
Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu objednaného Odkomění nebo
chemické asanace v lese a paušální náhradu nákladů vyvolaných přednostnlm zpracováním
dříví ohroženého kůrovcem (dříví zadaného dle 2. věty odst. 1) tohoto článku) a dodatečně
objednané asanace dříví ve vlastnictví Lesů ČR dle odstavce 3. věta dnJhá.

Při životních kalamitách. kdy objem kalamity překročí 70 % celkového předaného ročního
objemu těžby na smluvní územní jednotce (dále SUJ), vyzvou Lesy ČR Smluvního partnera
kjednání. kde bude do 7 dnů Od odeslání výzvy k jednání stanoven harmonogram zpracování
a asanace této těžby a dohodnuty objemy vjednotlivých měsících. za které Smluvní partner
přebere zodpovědnost ve smyslu této Přílohy. V případě. že Objem kalamity bude vyšší než
dohodnutý. zavazuje se Smluvní partner uvolnit část SÚJ do deseti kalendářních dnů od
uzavření této dohody tak. aby zbývající část kalamitního dříví mohla být zpracována jiným
dodavatelským subjektem. Smluvní partner není oprávněn po Lesích ČR v budoucnu
požadovat zpracování dříví v rozsahu, okterý byl rozsah zkrácenlsnížen vdůsíedku změn
Projektu vyplývajících z nemožnosti Smluvního partnera zpracovat celý rozsah kalamity. jak je
popsáno výše. Smíuvnímu partnerovi v takovém případě nevzniká nárok na smluvní pokutu dle
čl. XXI odst. 8, písm. b) Smlouvy o provádění lesnických činností.



6)

7)

III.

ı)

2)

3)
4)

5)

6)

Paušální náhrada činí za každý jeden ma kůrovcem ohroženého dříví zpracovanéhoa asanovanáho dle odst. 2) tohoto článku .......................................................... 20 Kč/ma.

a) Za každý jeden m3 dříví předanáho dle odst. 1) a neasanovanáho dle odst. 2 tohoto
článku ........................................................................................................ 50 Kč/m .

b) Za každý jeden m:1 dříví předaného dle odst. 1) a neasanovaněho dle odst. 2) tohoto
článku. ve kterém kůrovec dokončil vývoj (první výletově otvory) ........... 500 Kč/m .

c) Za každý jeden m3 dříví v kůře dle odst. 3) tohoto článku na Lokalitě P a 0M. ve kteremKürøvøø døkønćiı vývoj (prvnı výieıøvó otvory) ....................................... 500 Kama.
d) Za každý jeden m3 dříví nezpracovaněho podle harmonogramu stanoveného dle odst.5) .............................................................................................................. 50 Kama.

Lau!!
Lesy ČR se zavanijí předávat písemně Smluvnímu partnerovi požadavky na zabezpečení
protikůrovoová obrany ve smyslu ČSN 481000 (lapáky l. série. popřípadě otráveně lapáky,
stojící lapáky) obsahující množství kusů lapáků v členění dle Porostů a revírů, a to nejpozději
do 5. února. případný dodatek do 5. dubna. V případě. že ve lhůtě na položení lapáků budou
lokality nepřístupně z důvodu souvislé sněhová pokrývky po souvislou dobu delší než sedm
dni. Lesy ČR na základě výzvy Smluvního partnera k jednání o prodloužení této lhůty tuto lhůtu
pro uvedená lokality s ohledem na předpokládaný počátek rojenl přiměřeně upraví.
Lesy ČR se zavazují předávat požadavky na položení Iapáků íl. případně dalších sérií písemně
dle Porostů, s počtem vymačenýoh stromů, minimálně s týdenním předstihem před
stanoveným termínem. Požadavky budou Lesy ČR předávat průběžně dle stupně napadení
Iapáků předchozí serie.

Stromy určená na Iapáky jsou Lesy ČR povinny vyznačlt předem.
V případě lapáků dochází k převodu vlastnictví k lapáku (dříví) na Smluvního partnera dnem
objednání asanace.

a) Položt lapáky l. serie do 31. břema, případný dodatek do 15. dubna. Nebude-ii
objednáno jinak, bude lapák přikryt po oelé délce větvemi. Vpřípadě, že ve lhůtě na
položení Iapáků budou lokality nepřístupně zdůvodu souvislé sněhové pokrývky po
souvislou dobu delší než sedm dní. vyzve Smluvní partner Lesy ČR kjednání
o prodloužení táto lhůty.

b) Polofit íapáky ||. serie. případně IIi. série. v termínu a dle rozpisu stanovených Lesy ČR.
c) lnstalovat v porostech otrávená lapáky vždy do 15. dubna. nebude-li předem dohodnuto

jinak.

d) Asanovat lapáky dohodnutým způsobem do 14 kalendářních dnů od objednávky jejich
asanace Lesy ČR.

Lesy CR jsgg gpflávněny Diadovat na §mlgvním partnerovi zaplacení náslflulígígh smluvních
129393;
a) Za každý včas nepoložený nebo neasanovaný lapák .................................. 100 Kč.
b) Za každý včas neasanovaný lapák, ve kterém kůrovec dokončil vývoj (první výietove

otvory) ........................................................................................................... 500 Kč.
c) Za každý lapák přiblížený na OM nebo odvezený před převzetím objednávky jeho

asanace ......................................................................................................... 300 Kč.



1)

VI.
1)

1)

2)

3)

4)

VII.

1)

Smluvní partner se zavazuje dodržovat při zpracovávání a asanaci kůrovcového dříví tyto
postupy, které dle místních podmínek lesní správce (revírník) písemně objedná v objednávce
praci. V případě nesouhlasu Smluvnlho partnera se způsobem asanace objednaným
revlrníkem rozhodne o způsobu asanace lesní správce:

a) Odkornění. Kůrovcové dříví v případě výskytu Iarev a brouků, kteří nedokonćiii vývoj,
bude na Lokalitě P ihned odkoměno.

b) Chemická asanace. Kürovoové dříví převážně s výskytem hnědých brouků (kteří
dokončují vývoj) bude na Lokalitě P účinně a vsoutadu sćlánkem VI. této přílohy
chemicky asanováno s otoěením kmenů a nejpozději do 30 kalendářních dnů odvezeno.
Datum asanace musí být vyznačeno v Číselníku.

c) Odvoz k asanaci. Kůrovcové dříví v kterémkdw stádiu vývoje kůrovce bude do termínu
asanace odvozeno kodběrateli nebo do provozovny Smluvnlho partnera, kde bude
účinně asanováno.

P v ov anáh ní

Provozovny. Asanace odvozem (varianta c) dle článku IV. je možná jen předpokladu. že
Smluvní partner na základě písemné výzvy Lesů ČR vobdobí od 1.5. do 30.9. na vlastni
náklady umístí a adjustuje kontrolní Iapaěe v počtu 1 ks!50 m obvodu provozovny a bude
provádět jejich pravidelně kontroly. Současně Smluvní partner umožní Lesům ČR na těchto
provozovnách fyzickou a dokladovou kontrolu.
Náhradní skládky. Smluvní partner je oprávněn zřídit náhradní skládku pro skladování
kůrovcem ohroženého nebo asanovanáho kůrovcového dříví. Umístění náhradní skládky bude
předem odsouhlaseno Lesy ČR. Na obvodu náhradní skládky Smluvní partner na základě
písemné výzvy Lesů ČR vobdobí od 1. 5. do 30. 9. každého kalendářního roku plnění
Smlouvy na vlastní náklady umístí a adjustuje kontrolní Iapaěe v počtu 1 its/50 m obvodu a
bude provádět jejich pravidelné kontroly. Současně Smluvní partner umožní Lesům ČR na
těchto náhradních skládkách fyzickou a dokladovou kontrolu. V případě, že skladované dříví
bude na náhradní skládce skladováno vrežimu mokrá skládky, není nutné vlese provádět
chemickou asanaci. Mokrou skládkou se rozumí uložení dříví ve vodě nebo pod trvalou
závlahou.
Lesy ČR mohou požadovat odvoz kůrovcem ohroženého nebo asanovaného kůrovcověho
dříví na náhradní skládku za podmínek upravených vzájemnou dohodou.
L ČR ' vn n dovat na I ím artnerovi za I í n l 'ících
smluvních Mut:
Za každý nainstalovaný nebo neadjustovaný Iapać dle odst. 1 a 2 tohoto clánku 100 Kclks.

Qlısmlskáasm
Veškerá chemická asanace může být prováděna pouze povolenýmì chemickými přípravky
Obarvenými smáčedlem, v souladu s příslušnými předpisy. Osoby, které budou provádět
aplikaci přípravků, musí být prokazatelně proškoleny vsouladu s ustanovením § 86 odst. 3
Zákona o rostlinolékařská pěći.

Mnáhrad a sankgí

Podkladem pro výpočet náhrad a sankcí podle této Přílohy jsou Číselníky vytěženého dříví.
Smluvní partner se zavazuje odevzdávat tyto Číselníky Lesům ČR vždy tak, aby řádně převzetí
asanace mohlo být provedeno nejpozději v druhý pracovni den následující po dni provedení
asanace. V případě prodlení s odevzdáním Číselníku jsou Lesy ČR Oprávněny požadovat na
Smluvním partnerovi Zaplacení příslušné Smluvní pokuty za nesplnění termínů asanace podle
této Přílohy. Vpřipadě, že nebylo možné Číselníky předat zdůvodu nedostupnosti druhé
strany, považuje se za spinění výše uvedené povinnosti uložení těchto Číselnlků v poštovní
schránce předem dohodnuté s revírníkem. V případě, že Smluvní partner neprovede



zpracování a asanaci ani do 20 dni po termínu stanoveném převzatou objednávkou pracíI je
podkladem pro výpočet sankcí objem v m3 uvedený v objednávce prací.





Příloha 24 ke Smlouvě o prováděn!komplexních lesnických činnosti a prodeji dřív!

zÁsADY BEZPEČNOST: A ocHRANY zDRAvl PŘI PRÁCI
Tato Příloha platí pro Smluvní územní jednotku (dále jen SÚJ) č. 17907 Velká Chmelištná
1. Na dané SÚJ Se vyskytují zvláštnosti a působí rizika:
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2. V nutném případě lze teíefonicky kontaktovat:
- hasiče telefonní číslo 150
- lékařskou záchrannou službu 155
- policii 158
- integrovaný záchranný systém 112
- Ing. Pavla Vomastka - lesního správce 724524424.

3. Smluvní partner:
3.1 Při provádění prací musí zajistit u Sebe a i u S 'ch zaměstnanců a spolupracovníků

dodržování obecně závazných právních předpisu k bezpečnosti a ochraně zdraví při
práci, k požární ochraně a k ochraně životního prostředí.
Při provádění prací souvisejících S plněním předmětu Smlouvy odpovídá u sebe,případně u svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za:

3.2

a)

b)
C)
e)

9)

h)

J)

k)

odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce a dále za to, že
v případě vzniku pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údae
požadované v § 2 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazu,
hlášení a Zasílání Záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů, a tyto údajegředá i kontaktní osobě Lesů ČR k provedení záznamu o úrazu v evidenci Lesů

R'
řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a nářadí dlepožadavků výrobců,
používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník,
dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených
prostorů nevstouplla žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za
neohrožení ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení,
produktovodů a jiného majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,
dodržování zásad určených výrobci pro bezpečné zacházení spřípravky naochranu rostlin, likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů,
za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných
pro životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci
a manipulaci s nimi,
škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republikynebo Lesů ČR či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo prováděníčinností v důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání
nevhodných ropných produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů,
případně nedodržením obecně závazných právních předpisů,
za škody, které způsobí on nebo jeho Zaměstnanci či spolupracovníci dopravou
osob nebo materiálu do místa plnění předmětu Smlouvy, v místě plnění
a v jejich bezprostředním okolí nebo cestou z místa plnění,
stabilizaci skládek dříví.





Příloha 25 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a prodají dříví

zÁsADY PožÁRNí ocHRANY
Tato Příloha obsahuje zásady pro rozdělávání ohňů. pálení Klestu, dále nevyužitelných Těžebních
zbytků, popř. kůryv lesních porostech a na lesních pozemcích.

Smluvní partner je oprávněn používat otevřený oheň pouze v souladu se Zákonem o lesích a obecně
závaznými právními předpisy k požární ochraně. Pří pálení Klestu. kůry, dále nevyužitelných Těžebních
zbytků (dále jen ı.pálení"), je povinen dodržet tyto podmínky

1)

2)

3)

V období duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky mohou v období nepříznivém pro vznik
požáru povolit Lesy ČR Z těchto důvodů:
a) Výrazného snížení produkční plochy uložením Klestu a Těžebních zbytků do pruhů.
b) Hrozby přemnožení hmyzích škůdců.
c) Neůměrného zvýšení pracnosti přl snášení Klestu do pruhů.

V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních
opatření:

a) Smluvnl partner je povinen předem omámit Lesům ČR termín zamýšleného pálení. Lesy
ČR jsou oprávněny zamýšlené pálení zakázat. Před započetím pálení Smluvní partner
oznámí operačnímu středisku příslušného hasičského záchranného sboru den, dobu
a místo zamýšleného pálení a jméno osoby odpovědné za pálení.

b) Pálení musí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musi být
starší osmnácti let. Přímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, S pravidly pro
pálení, základními požámími předpisy. způsobem přivolánl pomoci a upozorní na
zvláštnosti pracoviště z hlediska požární ochrany.

c) Pálení lze provádět pouze v první polovině pracovní směny.
d) Na pracovišti musí být k dispozici nářadí k zamezení šíření ohně (motyky. lopaty).
e) Místo pro ohniště nesmí být umístěno v blízkosti suchých travin, na rašeliništích, na

mraveništích, na pařezeoh a jiných požámě nebezpečných místech.
f) Ohniště nesmí být založeno blíže než ve vzdálenosti 20 metrů od jehllčnatých porostů

první věkové třídy.
g) Místo určené k pálení musí být v době bez sněhové pokrývky lzolováno pruhem širokým

nejméně 1 metr, kde se odstraní veškerý hořlavý materiál až na úroveň minerální půdy.
h) Pracoviště lze opustit až po úplném uhašení ohně. Zuhelnatělé zbytky je nutno shrnout

směrem ke středu ohniště do vzdálenosti nejméně 0.5 metru Od okraje ohniště.
i) Po provedeném pálení musí být jednotílvá ohniště po dobu 5 dnů nebo do doby

vydatného deště alespoň jednou denně kontrolována. Tato povinnost odpadá při pálení
za sněhové pokrývky.

j) Pálení v souvislých pruzich nebo plochách je zakázáno.
k) Je zakázáno pálit ze silného větru.
l) Je zakázáno k ukládání ohně používat nebezpečný odpad, případně materiál, jehož

hořením vznikají jedovaté látky (např. pneumatiky. duše. apod.)

Smluvnl partner je povinen respektovat zákaz rozdělávání Ohně a kouření a respektovat
požární předpisy týkající se manipulací s pohonnými hmotami a oleji v lese.






