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Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracován 
hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžova

mostů 2022, 01ST-000971

Konečný termín do12 měsíců od výzvy 
Do 31.12.2025 vykonání prohlídek v terénu

A D ia g n o stick ý  p rů zk u m
A.1 D iagnostický průzkum  - část betonové konstrukce

Číslo
položky

Název položky Počet
M ěrná

jednotka
Cena za měrnou 

jednotku

A.1.01

Kvalita betonu - odběr vývrtů DN100, délka do 500 
mm, vč. odborná reprofilace otvoru po vyjmutí 
vzorku sanačními originálními hmotami dle TP a TL 
výrobce hmoty
Poznámka:
Lze použít i m enší prům ěr vývrtů pro  omezení 
poškození kosntrukce

ks

A.1.02 Laboratoř vývrty DN100 (pevnost betonu v tlaku, 
obj. hmotnost, nasákavost) v AZL sada

A.1.03

Kvalita betonu - odběr vývrtů DN150, délka od 200 
do 300 mm vč. odborná reprofilace otvoru po 
vyjmutí vzorku sanačními originálními hmotami dle 
TP a TL výrobce hmoty

ks

A.1.04
Stanovení odolnosti betonu vůči vlivu vody a mrazu - 
Laboratoř vývrty DN150 (CHRL, metoda "C" ČSN 
73 1326) v AZL

sada

A.1.05
Nedestruktivní stanovení kvality betonu 
tvrdoměrnou metodou - s upřesněním kalibračním 
vztahem na vývrtech v AZL

zk. m.

A.1.06
Stanovení pH faktoru betonu, malty nebo injektážní 
malty analytickou metodou (pH elektrodou na 
výluhu) na čerstvém vzorku

zk.m.

A.1.07 Chemický rozbor betonu (obsah cementu, pH, obsah 
síranů atd.), ověření přítomnosti ASR zk.m.

A.1.08 Orientační zjištění obsahu chloridů vzorek
A.1.09 Analytické zjištění obsahu chloridů v AZL vzorek

A.1.10
Karbonatace-stanovení hloubky karbonatace 
fenolftaleinovou nebo jinou zkouškou na čerstvé 
lomové ploše betonu in-situ

zk. m.

A.1.11 Stanovení pevnosti v tahu povrchové vrstvy 
(odtrhová zkouška) betonu dle ČSN 73 6242 zk. m.

A.1.12
Zmapování rozsahu jednotlivých poruch betonové 
konstrukce včetně akustického trasování a 
grafického výstupu.

hod



A.1.13

Měření polohy, šířky a délky trhlin v betonu podle 
TP 201 (šířka konstrukčních trhlin nad 0,2 mm, 
nekonstrukčních nad 0,1 mm a trhliny staticky 
významné)

hod

A.1.14

Měření tl. krycí bet. vrstvy a polohy výztuže spodní 
stavby nebo NK v ploše 0,6 x 0,6 m nedestruktivně 
elektromagnetickou nebo radarovou metodou
Poznámka:
Jiná p locha  se p ro  ocenění stanoví lineární 
interpolací nebo extrapolací

zk. m.

A.1.15

Destruktivní ověření stavu bet.výztuže spodní stavby 
a/nebo NK - měření průměru a velikosti oslabení 
profilu a porovnání s dokumentací v ploše 0,6 x 0,6 
m, vč. odborné sanace sanačními originálními 
hmotami dle TP a TL výrobce hmoty 
Poznámka:
Jiná p locha  se p ro  ocenění stanoví lineární 
interpolací nebo extrapolací

sonda

A.1.16

Destruktivní ověření stavu předpínací výztuže 
spodní stavby a/nebo NK - měření průměru a 
velikosti oslabení profilu a porovnání s dokumentací 
vč. , bez poškození výztuže, Odborné sanace 
sanačními originálními hmotami dle TP a TL 
výrobce hmoty

sonda

A.1.17

Korozní posudek předpínací výztuže v kanálku s 
fotodokumentací, korozním specialistou, v 
destruktivní sondě + stav injektážní malty, bez 
poškození výztuže

zk. m.

A.1.18 Korozní potenciálová mapa betonářské i předpínací 
výztuže výztuže podle ASTM C 876-09 hod

A.1.19

Ověření tl. krycí bet. vrstvy a polohy výztuže spodní 
stavby a/nebo NK měřením v destruktivní sondě, bez 
oškození výztuže, vč. sanace sanačními originálními 
hmotami dle TP a TL výrobce hmoty

zk. m.

A.1.20

Stanovení pevnostních charakteristik oceli 
betonářské výztuže destruktivní vč. odběru vzorku a 
reprofilace otvoru po vyjmutí vzorku sanačními 
originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty

kus

A.1.21

Stanovení pevnosti betonářské výztuže nepřímými 
metodavi (Vickers, Brinell atd.) včetně destruktivní 
sondy a odborné sanace sanačními originálními 
hmotami dle TP a TL výrobce hmoty

ks

A .2 D iagnostický průzkum  - část ocelové konstrukce
Číslo

položky
Název položky Počet

M ěrná
jednotka

A.2.01

Oslabení průřezů ocelové NK a/nebo nosných spojů 
korozí, provozním poškozením -  zjištění stávajícího 
stavu vč. porovnání s DSPS, měření tloušťkoměry a 
ultrazvukem, porovnání s dokumentací - posudek 
osobou s kvalifikací IWE, EWE dle TKP 19

hod



A.2.02

Popis a stav ložisek - s měřením parametrů podle 
ČSN EN 1337-10, čl. 6, s fotodokumentací každého 
ložiska vč. měření teploty NK a případné demontáže 
prachovky

hod

A.3.03
Stanovení pevnostních charakteristik konstrukční 
oceli tj. odběru vzorků oceli a laboratorní zkoušky 
pro ověření základních materiálových charakteristik

ks

A.3.04 Osazení nové prachovky ložisek v případě 
poškození pn prohlídce ks

A .3 D iagnostický průzkum  - část ostatní íonstrukce
Číslo

položky
Název položky Počet

M ěrná
jednotka

A.3.01
Popis a stav ložisek - orientačně, podle ČSN EN 
1337-10, čl. 5, s fotodokumentací každého ložiska 
vč. základního měření teploty NK

84 ks

A.3.02

Popis a stav ložisek - s měřením parametrů podle 
ČSN EN 1337-10, čl. 6, s fotodokumentací každého 
ložiska vč. měření teploty NK a případné montáže a 
zpětné demontáže prachovky

142 ks

A.3.03

Diagnostický průzkum povrchového mostního 
závěru na mostě vč. základního měření teploty NK, s 
měřením nerovností ve vozovkové části, rozměrů 
spár a odchylek tvaru, se stanovením rozsahu a 
příčin poruch, do protokolu dle TP 86 s 
fotodokmnentací

16 ks

A.3.04 Stanovení únosnosti kotev v betonu destruktivně 
vytrhávací zkouškou na konstrukci, do 30 kN kus

A.3.05 Stanovení únosnosti kotev v betonu destruktivně 
vytrhávací zkouškou na konstrukci, do 200 kN kus

A.3.06
Stanovení síly v závěsech (ev. svislicích) zavěšených 
nebo visutých mostů a ve volných kabelech metodou 
vlastní frekvence kmitání

kus

A.3.07

Stanovení síly v závěsech, předpínacích lánech, 
drátech, volných kabelech metodou 
magnetoelastickou, včetně obnažení předpínacího 
kabelu, vč. opravy zkušebního místa

kus

A.3.08

Podrobná prohlídka obalů kabelů, průchodek 
(včetně tlumičů kmitám), kotev kabelů a tyčí (včetně 
montáže a demontáže krytů kotev), pasportizace 
závad

hod

A.3.09 Stanovení síly v předepnutých kotvách 
dynamometrickým zařízením kus

A.3.10 Stanovení délky ocelových kotev v betonu UZ 
metodou kus

A.3.11

Nedestruktivní stanovení skladby vrstev 
vozovkového souvrství na mostě - např. radarem v 
podélném řezu délky 20 m, cena jiné délky řezu se 
stanoví lineární extrapolací

řez



A.3.12

Destruktivní stanovení skladby vozovkového 
souvrství na vývrtech průměru 50 - 100 mm, délky 
od 50 do 300 mm, vč. zaměření polohy sondy včetně 
tlouštěk vyrovnávacích a spádových vrstev na 
povrchu NK, popisu jádra formou protokolu s 
fotodokumentací, opravy vozovkových vrstev, příp. 
izolace ve smyslu ČSN 73 6242

vývrt

A.3.13 Chemický rozbor mostní izolace na přítomnost 
nebezpečných látek (dehet atd.) zk.m.

A.3.14

Destruktivní sonda v mostovce rozměru 0,5 x 0,5 m 
pro stanovení příčin a rozsahu poruch mostní 
vozovky, izolace, vyrovnávacího betonu, desky 
mostovky, odvodnění atd. vč. opravy vozovkových 
vrstev ve smyslu ČSN 73 6242

sonda

A.3.15
Sběr poruch mostní vozovky a vyhotovení pasportu 
poruch dle TP82 a TP87 v ploše 200 m2

zk.m.

A.3.16

Stanovení ploch delaminace vrstev vozovkového 
souvrství vč. izolačního systému a ev. i betonové 
mostovky termovizní metodou v ploše 200 m2 (např. 
poruchové místo v okolí mostního závěru a pod.)

zk.m.

A.3.17

Odběr vzorků zdících materiálů a stanovení pevnosti 
v tlaku (cihly, kámen, malta) vč. odborné 
reprofilace otvoru po vyjmutí vzorku sanačními 
originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty

ks

A.3.18

Odběr vzorků zdících materiálů a stanovení 
nasákavosti a odolnosti prvků zdiva vůči vlivu vody 
a mrazu dle ČSN EN 771-1 (cihly, kámen, malta) 
vč. odborné reprofilace otvoru po vyjmutí vzorku 
sanačními originálními hmotami dle TP a TL 
výrobce hmoty.

ks

A.3.19

Kamerové zkoušky propustku do průměru 1,0 m, 
délky 30 m, archivace a předání na DVD s 
kompletní videodokumentací a s vyhodnocením 
závad

ks

A.3.20
Kamerová prohlídka (foto + video + popis) v 
dutinách předpjatých nosníků vč. vrtaného prostupu 
pro kameru malého průměru

vstup

A.3.21

Fyzická prohlídka (foto + video + popis) v dutinách 
předpjatých nosníků tvaru I-73 a podobných., délky 
do 20 m, vč. vybourání prostupu pro vstup 
pracovníka

dutina v 
jednom poli

A.3.22

Fyzická prohlídka (foto + video + popis) v dutinách 
předpjatých nosníků tvaru I-73 a podobných., délky 
nad 20 m, vč. vybourání prostupu pro vstup 
pracovníka

dutina v 
jednom poli

A.3.23
Podrobná endoskopická nebo kamerová prohlídka 
nepřístupných dutin ocelových konstrukcí, 
trapézových výztuh atd.

hod

A.3.24 Ostatní zkoušky, pro činnosti neobsažené v 
předchozích položkách hod

B Z a m ěřen í
Číslo

položky
Název položky Počet

M ěrná
jednotka



B.l

Zaměření v rozsahu zaměření konstrukce v terénu, 
přesné rozměry tvaru. Zpracování protokolu z 
měření. Vypracování přehledných výkresů ze 
zaměření (půdorys, podélný řez, příčný řez, pohledy 
na křídla)

hod

B.2

Destruktivní stanovení tloušťky konstrukční části 
železobetonové konstrukce na vývrtech průměru 50 - 
100 mm, délky do 1000 mm, vč. zaměření polohy 
sondy, popisu jádra fonnou protokolu + 
fotodokmnentace, vč. odborné reprofilace otvoru po 
vyjmutí vzorku sanačními originálními hmotami dle 
TP a TL výrobce hmoty

vývrt

B.3 Příplatek za každých dalších i započatých 1000 mm 
délky vrtu m

B.4 Zpřístupnění zakrytých konstrukčních částí mostu 
(např. kopané sondy pro odhalení táhel atd.). hod

c Z a tíž ite ln o st
Číslo

položky
Název položky Počet

M ěrná
jednotka

C.l
Statická zatěžovací zkouška 1 pole (cena zahrnuje 
organizační zajištění včetně zatížení, podklady a 
vlastní provedení)

ks

C.2 Přepočet zatížitelnosti dle diagnostického průzkumu 
autorizovaným inženýrem, archivní dokumentace hod

D Z p ra co v á n í v stu p ů  a v ý stu p ů
Číslo

položky
Název položky Počet

M ěrná
jednotka

D.l Pasportizace a digitalizace archivní (stávající) 
dokumentace mostu, ověření aktuálnosti hod

D.2

Vyhodnocení průzkumu, studium archivní 
dokumentace pokud není součástí zakázky i 
prohlídka, zákres do výkresů (schéma poškození, 
průsaků atd.), stanovení příčin závad včetně všech 
závad z prohlídky

12% z části 
A %

D.3 Návrh doporučení pro sanace s odhadem životnosti 
autorizovaným inženýrem

5% z části 
A %

D.4

Studie pro dosažení potřebné zatížitelnosti, zesílení, 
rozšíření mostu, včetně výkresové dokmnentace, 
nákladů, harmonogramu atd.autorizovaným 
inženýrem

hod

D.5 Vypracování mostního listu (doplnění evidenčních 
údaiův CEV-mosty) hod

D.6 Fotodokumentace sada
D.7 Reprografie ks
E H la v n í, 1. h la v n í a m im o řá d n é  p ro h líd k y  m o stů  a p ro p u stk ů

Číslo
položky

Název položky Počet
M ěrná

jednotka
E.l Most s délkou přemostění < 10 m 7 ks
E.2 Most s délkou přemostění 10 až 20 m 7 ks
E.3 Most s délkou přemostění 20 až 50 m 13 ks
E.4 Most s délkou přemostění 50 až 90 m 4 ks
E.5 Most s délkou přemostění 90 až 150 m 4 ks
E.6 Most s délkou přemostění 150 až 250 m 4 ks
E.7 Most s délkou přemostění 250 až 400 m 2 ks



E.8 Mosty velké nad 400 m a atypická řešení hod

E.9

Činnosti pn 1. hlavní prohlídce vyplývající z 
ustanovení MP oprávnění k výkonu prohlídek 
mostních objektů PK a z článku 6.3 ČSN 736221, 
nad rámec periodické HPM dle čl. 6.2 ČSN 736221.

hod

E.10

Činnosti pn 1. hlavní prohlídce vyplývající z 
různého stupně dokončenosti objektu a z 
opakovaných úkonů nutných pro dokončení jedné 1. 
HPM, nad rámec periodické HPM, vč. případného 
opakovaného zpřístupnění objektu a vypracování 
dodatků k protokolu HPM

hod

E.ll Součinnost Objednateli pn projednání MPM před 
koncem záruky se Zhotovitelem. hod

E.12

Patologický průzkum - přítomnost diagnostika pn 
provádění demoličních prací+psaná dokmnentace 
stavu systému předpětí, korozní projevy, oslabení, 
fotodokmnentace

hod

E.ll Propustek s celkovou délkou < 10 m ks
E.12 Propustek s celkovou délkou 10 až 30 m ks
E.13 Propustek s celkovou délkou 30 až 90 m ks
F T ech n ick é  z p ř ís tu p n ěn í pro  p ro h líd k u , p r o v ed en í z k o u šek  a

Číslo
položky

Název položky Počet
M ěrná

jednotka
F.l Lešení hod

F.2 Metody technického lezení ve výškách a nad volnou 
hloubkou hod

F.3 Zpřístupnění mostu plošina malá pod prohlíženým 
mostem 18 den

F.4 Zpřístupnění mostu plošina velká na prohlíženém 
mostě den

F.5 Asistence plavidla pro prohlížení nad vodní plochou den

F.6 Potápěčský průzkum do 10 m hloubky vody hod
G G eo d etick é  s led o v á n í p o su n ů  a p rů h y b ů  m ostů

Číslo
položky

Název položky Počet
M ěrná

jednotka

G.l Určení svislé polohy sledovací značky v i-té etapě 479 ks

G.2 Určení všesměmé polohy sledovací značky v i-té 
etapě ks

G.3 Vyhodnocení včetně vyhotovení geodetického 
protokolu, vložení do systému CEV-mosty

285 hod

G.4 Projekt sledování a údržby mostu - včetně návrhu 
vztažného systému 650 hod

G.5
Nová sledovací značka do konstrukce (hřebové a 
čepové značky, odrszné štítky, náklonné soupravy a 
jiné) včetně samotného osazení, případně náhrada

251 ks

G.6
Vrstevnicvá mapa povrchu vozovky metodou laser 
scanu ze stativu (střední chyba měření max. 3 ímn) v 
ploše 200 m2.

zk. m.

H D o p ra v n ě  in žen ý rsk é  o p a třen í
Číslo

položky
Název položky Počet

M ěrná
jednotka



H.1

Schéma DD 331 dl. do 500 m
Pracovní místo dlouhodobé VPRAVO, třípruh, část
pravého pruhu (tři zúžené jízdní pruhy). Zřízení a
demontáž dopravního značení v délce do 500 m,
vyřízení stanovení, rozhodnutí, zpracování
dokumentace

kpl

H.2

Příplatek DD 331 na dl. do 500 m - za dobu trvání 
1den.
Revize, údržba, doplňování zničeného značení po 
dobu 1 dne.

kpl

H.3

Příplatek DD 331 - za manipulaci dl. každých 
dalších 500 m uzavírky.
Zřízení a demontáž dopravního značení, v 
mezilehlém úseku v délce do 500 m (použít jen při 
délce uzavírky nad 500 m).

kpl

H.4

Příplatek DD 331 - za trvání 1 den dl. do 500 m. 
Revize, údržba a doplňování zničeného znacení v 
mezilehlém úseku v délce do 500 m (použít jen při 
délce uzavírky nad 500 m.)

kpl

H.5

Schéma DD 231 na dl. do 500 m 
Pracovní místo dlouhodobé VPRAVO, dvoupruh, 
část pravého pruhu (dva zúžené jízdní pruhy). 
Zřízení a demontáž dopravního značení v délce do 
500 m, vyřízení stanovení, zpracování dokumentace

kpl

H.6

Příplatek DD 231 na dl. do 500 m - za dobu trvání 
1den
Revize, údržba, doplňování zničeného značení po 
dobu 1 dne.

kpl

H.7

Příplatek DD 231 - za manipulaci dl. každých 
dalších 500 m
Zřízení a demontáž dopravního značení, v 
mezilehlém úseku v délce do 500 m (použít jen při 
délce uzavírky nad 500 m).

kpl

H.8

Příplatek DD 231 - za trvání 1 den dl. do 500 m 
Revize, údržba a doplňování zničeného značení v 
mezilehlém úseku v délce do 500 m po dobu 1 dne 
(použít íen při délce uzavírky nad 500 m).

kpl

H.9

Schéma DD 230 nebo DD330 na dl. do 500 m 
Pracovní místo dlouhodobé VPRAVO, dvoupruh 
nebo třípruh, pravý pruh (zúžení levého jízdního 
pruhu). Zřízení a demontáž dopravního značení v 
délce do 500 m, vyřízení stanovení, zpracování 
dokumentace

kpl

H.10

Příplatek DD 230 nebo DD330 na dl. do 500 m - za 
dobu trvání 1den
Revize, údržba, doplňování zničeného značení po 
dobu 1 dne.

kpl

H.11

Příplatek DD 230 nebo DD330 za manipulaci dl. 
každých dalších 500 m 
Zřízení a demontáž dopravního značení, v 
mezilehlém úseku v délce do 500 m (použít jen při 
délce uzavírky nad 500 m).

kpl

H.12

Příplatek DD 230 nebo DD330 za trvání 1 den dl. do 
500 m
Revize, údržba a doplňování zničeného značení v 
mezilehlém úseku v délce do 500 m po dobu 1 dne 
(použít íen při délce uzavírky nad 500 m).

kpl



H.13

Schéma DK 230 na dl. do 500 m 
Pracovní místo krátkodobé VPRAVO, dvoupruh 
nebo třípruh, pravý pruh (zúžení levého jízdního 
pruhu). Zřízení a demontáž dopravního značení v 
délce do 500 m

37 kpl

H.14

Příplatek DK 230 - za manipulaci dl. každých 
dalších 500 m
Zřízení a demontáž dopravního značení, v 
mezilehlém úseku v délce do 500 m (použít jen pn 
délce uzavírky nad 500 m).

kpl

H.15

Schéma DK 231 na dl. do 500 m 
Pracovní místo krátkodobé VPRAVO, dvoupruh 
nebo třípruh, pravý pruh (zúžení levého jízdního 
pruhu). Zřízení a demontáž dopravního značení v 
délce do 500 m

kpl

H.16

Příplatek DK 231 - za manipulaci dl. každých 
dalších 500 m
Zřízení a demontáž dopravního značení, v 
mezilehlém úseku v délce do 500 m (použít jen pn 
délce uzavírky nad 500 m).

kpl

H.17

Schéma DK 237 na dl. do 500 m 
Pracovní místo krátkodobé VPRAVO, NOČNÍ, 
dvoupruh, pravý pruh (zúžení levého jízdního 
pruhu). Zřízení a demontáž dopravního značení v 
délce do 500 m.

kpl

H.18

Příplatek DK 237 - za manipulaci dl. každých 
dalších 500 m
Zřízení a demontáž dopravního značení, v 
mezilehlém úseku v délce do 500 m (použít jen pn 
délce uzavírky nad 500 m).

kpl

H.19

Schéma DK 240 na dl. do 500 m 
Pracovní místo krátkodobé VLEVO, dvoupruh nebo 
třípruh. levý pruh (zúžení pravého jízdního pruhu). 
Zřízení a demontáž dopravního značení v délce do 
500 m

52 kpl

H.20

Příplatek DK 240 - za manipulaci dl. každých 
dalších 500 m
Zřízení a demontáž dopravního značení, v 
mezilehlém úseku v délce do 500 m (použít jen pn 
délce uzavírky nad 500 m).

kpl

H.21

Schéma DK 241 na dl. do 500 m 
Pracovní místo krátkodobé VLEVO, dvoupruh nebo 
třípruh. levý pruh (zúžení pravého jízdního pruhu). 
Zřízení a demontáž dopravního značení v délce do 
500 m

kpl

H.22

Příplatek DK 241 - za manipulaci dl. každých 
dalších 500 m
Zřízení a demontáž dopravního značení, v 
mezilehlém úseku v délce do 500 m (použít jen pn 
délce uzavírky nad 500 m).

kpl

H.23

Schéma DK 247 na dl. do 500 m 
Pracovní místo krátkodobé VLEVO, NOČNÍ, 
dvoupruh, levý pruh (zúžení pravého jízdního 
pruhu). Zřízení a demontáž dopravního značení v 
délce do 500 m.

kpl



H.24

Příplatek DK 247 - za manipulaci každých dalších 
500 m
Zřízení a demontáž dopravního značení, v 
mezilehlém úseku v délce do 500 m (použít pn délce 
uzavírky nad 500 m).

kpl

H.25
Schéma DD 100 - doplněk běžného schématu -
omezení v jízdním pruhu
Zřízení a demontáž dopravního značení.

kpl

H.26
Schéma S-l uzavření pruhu dl. do 200m - SSZ 
Zřízení a demontáž dopravního značení v délce do 
200 m, vyřízení stanovení, zpracování dokmnentace.

kpl

H.27

Příplatek S-l pruhu dl. do 200m za dobu trvání 1 
den - SSZ
Revize, údržba, doplňování zničeného značení po 
dobu 1 dne.

kpl

H.28

Příplatek S-l pruhu za manipulaci každých dalších 
200 m - SSZ
Zřízení a demontáž dopravního značení, v 
mezilehlém úseku v délce do 200 m (použít jen pn 
délce uzavírky nad 200 m).

kpl

H.29

Příplatek S-l pruhu za trvání 1 den dl. do 200 m - 
SSZ
Revize, údržba, doplňování zničeného značení po 
dobu 1 dne (použít jen pn délce uzavírky nad 200 
m).

kpl

H.30
Schéma S-l uzavření pruhu dl. do 200m - bez SSZ 
Zřízení a demontáž dopravního značení v délce do 
200 m, vyřízení stanovení, zpracování dokmnentace.

13 kpl

H.31

Příplatek S-l pruhu dl. do 200m za dobu trvání 1 
den - bez SSZ
Revize, údržba, doplňování zničeného značení po 
dobu 1 dne.

kpl

H.32

Příplatek za komplet značek bez určení - 20 
ks/měsíc
Doplnění dopravního značení dle lokálních 
podmínek nad rámec uvedených schémat v počtu 20 
ks v délce trvání 1 měsíc.

kpl

% Přirážka pro práce v noci tj. v časovém rozmezí 20.00 až 06.00 bude 
zohledněna přirážkou k ceně položek, které se v tomto období budou 

prokazatelně provádět.

% Přirážka pro práce o víkendech v časovém rozmezí sobota 06.00 hod až 
neděle 20.00 hod bude zohledněna přirážkou k ceně položek, které se v tomto 
období budou prokazetelně provádět, nelze kombinovat s přirážkou pro práci v

noci

Celkem

Poznámka:
1) Položky označené "NEREALIZOVANÉ" NEJSOU součástí zakázky



2) Pol. G4 - "Projekt sledování a údržby mostu - včetně návrhu vztažného systému" - bude 
Projekt sledování mostu včetně návrhu vztažného systému dle Metodického pokynu pro < 
přetvoření mostů - Příkaz 3/2014.
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sledování výškového


