

Příloha č. 1

Číslo smlouvy: S 640 071 300 23

Číslo objednávky: 85

[illegible]

ROZPOČET



Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HKR 2024 – 2025

Objekt: Odstranění vegetace a kácení stromů v TÚ Újezd u Chocně - Čermná n. O.

Místo: TÚ Újezd u Chocně - Čermná n. O.

Datum:

Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Projektant:
Zpracovatel: ST Hradec Králové

PČ	Ty D	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							346 692,24	
D HSV Práce a dodávky HSV							0,00	
1	K	5904020110	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2	2 000,000		0,00	dle RD
2	K	5904035010	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm	kus	65,000		0,00	dle RD
3	K	5904035020	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus	6,000		0,00	dle RD
4	K	5904035030	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus	5,000		0,00	dle RD
5	K	5904035110	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm	kus	4,000		0,00	dle RD
6	K	5904040010	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm	kus	19,000		0,00	dle RD
7	K	5904040030	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus	8,000		0,00	dle RD
8	K	5904040210	Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm	kus	1,000		0,00	dle RD
9	K	5904040220	Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus	4,000		0,00	dle RD
10	K	5904040230	Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus	14,000		0,00	dle RD
11	K	5904040240	Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm	kus	1,000		0,00	dle RD
D OST Ostatní							0,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	
12	K	024101001	Inženýrská činnost - střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	9,000		0,00	dle RD
13	K	024101401	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500		0,00	dle RD
14	K	31101001	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	%	3,500		0,00	dle RD

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5373802

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b0275477-76c9-45bf-b66e-11294c404ebb

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 13.02.2025 09:28:54

Hash komponenty: b7a3ffd3cb5c17e6bfb9df0231d9b1d12e4440ef6341b8853feb9db59362e2f2

Hashovací funkce: sha256Hex



91135be6-1905-46b2-adf1-9ec2483f8f3e