

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 03\_2024  
Stavba: PD na TZ Isní cesty Rovenská

KSO:  
Místo: k.ú. Dlní Lhota u Stráže nad Nežárkou

CC-CZ:  
Datum: 24. 7. 2024

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451  
DIČ:

Zhotovitel:  
RKV stavby s.r.o.

IČ: 19147074  
DIČ: CZ19147074

Projektant:  
[REDACTED]

IČ: 3819698  
DIČ:

Zpracovatel:  
[REDACTED]

IČ: 21356203  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>	<b>1 517 359,19</b>
---------------------	---------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 517 359,19	318 645,43
	12,00%	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>1 836 004,62</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Zhotovitel</b>
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 03\_2024

Stavba: PD na TZ Isní cesty Rovenská

Místo: k.ú. Dlní Lhota u Stráže nad Nežárkou

Datum: 24. 7. 2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: RKV stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>1 517 359,19</b>	<b>1 836 004,62</b>
01	Lesní cesta	810 573,40	980 793,81
02	Propustek	156 793,13	189 719,69
03	Odtokové koryto	347 763,36	420 793,67
04	Nátokové koryto	115 229,30	139 427,45
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	87 000,00	105 270,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD na TZ Isní cesty Rovenská

Objekt:

**01 - Lesní cesta**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24. 7. 2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

Zhotovitel:

RKV stavby s.r.o.

IČ:

19147074

DIČ:

CZ19147074

Projektant:

██████████

IČ:

3819698

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

21356203

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**810 573,40**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	810 573,40	21,00%	170 220,41
snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**980 793,81**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD na TZ Isní cesty Rovenská

Objekt:

**01 - Lesní cesta**

Místo:

Datum: 24. 7. 2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: RKV stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dlu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**810 573,40**

HSV - Práce a dodávky HSV

**810 573,40**

1 - Zemní práce

286 737,26

5 - Komunikace pozemní

228 733,83

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

281 600,74

998 - Přesun hmot

13 501,57

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PD na TZ Isní cesty Rovenská

Objekt:

01 - Lesní cesta

Místo:

Datum: 24. 7. 2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

RKV stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

810 573,40

D HSV Práce a dodávky HSV 810 573,40

D 1 Zemní práce 286 737,26

1	K	113154526	Frézování živíčního krytu tl 80 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	487,500	120,00	58 500,00
2	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	390,000	137,00	53 430,00
3	K	153311111	Zřízení armování svahů, násypů a opěrných stěn vrstvou z geomatrace sklonu do 1:2	m2	326,000	59,30	19 331,80
4	M	69321111	geomatrace trojrozměrné protierozní/vegetační HDPE	m2	386,147	82,70	31 934,36
5	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	394,700	149,00	58 810,30
6	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	85,000	164,00	13 940,00
7	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	479,700	44,00	21 106,80
8	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	45,000	138,00	6 210,00
9	K	181351003	Rozproštění zeminy v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m3	305,000	71,00	21 655,00
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	85,000	21,40	1 819,00

D 5 Komunikace pozemní 228 733,83

11	K	564861111	Podklad ze štěrkokodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	264,875	238,00	63 040,25
12	K	564861111	Podklad ze štěrkokodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	264,875	238,00	63 040,25
13	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	12,225	402,00	4 914,45
14	K	574391114	Penetrační makadam hrubý PMH tl. 150 mm	m2	264,875	369,00	97 738,88

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 281 600,74

15	K	919722140	Geobuňky pro stabilizaci podkladu z PE tl 150 mm pl do 10 buněk/m2	m2	584,355	275,00	160 697,63
16	K	919722712	Zásyp geobuněk pro stabilizaci podkladu tl přes 200 do 300 mm	m2	584,355	42,50	24 835,09
17	M	58337344	šterkopísek frakce 0/32	t	161,791	294,00	47 566,55
18	K	919726203	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu přes 50 do 80 kN/m	m2	584,355	83,00	48 501,47

D 998 Přesun hmot 13 501,57

19	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živíčným	t	173,097	78,00	13 501,57
----	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	-------	-----------

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD na TZ Isní cesty Rovenská

Objekt:

**02 - Propustek**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24. 7. 2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

Zhotovitel:

RKV stavby s.r.o.

IČ:

19147074

DIČ:

CZ19147074

Projektant:

██████████

IČ:

3819698

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

21356203

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**156 793,13**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	156 793,13	21,00%	32 926,56
snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**189 719,69**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD na TZ Isní cesty Rovenská

Objekt:

**02 - Propustek**

Místo:

Datum: 24. 7. 2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: RKV stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**156 793,13**

HSV - Práce a dodávky HSV

**156 793,13**

1 - Zemní práce

5 599,05

2 - Zakládání

82 267,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

65 000,00

998 - Přesun hmot

3 926,68

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PD na TZ Isní cesty Rovenská

Objekt:

02 - Propustek

Místo:

Datum: 24. 7. 2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: RKV stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**156 793,13**

D HSV Práce a dodávky HSV 156 793,13

D 1 Zemní práce 5 599,05

1	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,640	1 070,00	3 894,80
2	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,640	85,20	310,13
3	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	3,640	383,00	1 394,12

D 2 Zakládání 82 267,40

4	K	273321611	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	6,300	4 730,00	29 799,00
5	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí B500B	t	0,855	42 000,00	35 910,00
6	K	274321611	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	2,080	4 730,00	9 838,40
7	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí B500B	t	0,160	42 000,00	6 720,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 65 000,00

8	K	919411121	Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trub DN 600 až 800	kus	2,000	28 000,00	56 000,00
9	K	139951113	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva kamenného na MC strojně	m3	6,000	1 500,00	9 000,00

D 998 Přesun hmot 3 926,68

10	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	50,342	78,00	3 926,68
----	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	-------	----------

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD na TZ Isní cesty Rovenská

Objekt:

**03 - Odtokové koryto**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24. 7. 2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

Zhotovitel:

RKV stavby s.r.o.

IČ:

19147074

DIČ:

CZ19147074

Projektant:

██████████

IČ:

3819698

DIČ:

Zpracovatel:

██████████ á

IČ:

21356203

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**347 763,36**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	347 763,36	21,00%	73 030,31
snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**420 793,67**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD na TZ Isní cesty Rovenská

Objekt:

**03 - Odtokové koryto**

Místo:

Datum: 24. 7. 2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: RKV stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dlu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**347 763,36**

HSV - Práce a dodávky HSV

**347 763,36**

1 - Zemní práce

29 450,56

2 - Zakládání

172 526,64

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

113 882,36

998 - Přesun hmot

31 903,80

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PD na TZ Isní cesty Rovenská

Objekt:

03 - Odtokové koryto

Místo:

Datum: 24. 7. 2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

RKV stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

347 763,36

D HSV Práce a dodávky HSV 347 763,36

D 1 Zemní práce 29 450,56

1	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	25,499	252,00	6 425,75
2	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	9,519	1 070,00	10 185,33
3	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	35,018	85,20	2 983,53
4	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	27,018	164,00	4 430,95
5	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	35,000	155,00	5 425,00

D 2 Zakládání 172 526,64

6	K	212752605	Osazení nového potrubí DN400 do zdiva tl 500 mm	soubor	1,000	4 080,00	4 080,00
7	K	274321611	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	11,848	4 730,00	56 041,04
8	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí B500B	t	0,912	55 200,00	50 342,40
9	K	279321348	Základová zeď ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 bez výztuže	m3	4,600	4 780,00	21 988,00
10	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí B500B	t	0,759	52 800,00	40 075,20

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

D 4 Vodorovné konstrukce 113 882,36

11	K	451571111	Lože pod dlažby ze šterkopísku vrstva tl do 100 mm	m2	10,288	148,00	1 522,62
12	K	452218142	Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na cementovou maltu	m3	1,620	5 540,00	8 974,80
13	K	457315814	Těsnící vrstva z betonu mrazuvzdorného tř. C 30/37 tl 300 mm	m2	10,288	1 500,00	15 432,00
14	K	321366112	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli B500B do 32 mm	t	0,140	45 800,00	6 412,00
15	K	463211151	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotností do 80 kg s urovnáním líce	m3	25,823	2 580,00	66 623,34
16	K	465513127	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vypárováním tl 200 mm	m2	10,288	1 450,00	14 917,60

D 998 Přesun hmot 31 903,80

17	K	998322011	Přesun hmot pro hráze přehradní zděné, betonové a železobetonové	t	106,346	300,00	31 903,80
----	---	-----------	------------------------------------------------------------------	---	---------	--------	-----------

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD na TZ Isní cesty Rovenská

Objekt:

**04 - Nátokové koryto**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24. 7. 2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

Zhotovitel:

RKV stavby s.r.o.

IČ:

19147074

DIČ:

CZ19147074

Projektant:

██████████

IČ:

3819698

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

21356203

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**115 229,30**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	115 229,30	21,00%	24 198,15
snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**139 427,45**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD na TZ Isní cesty Rovenská

Objekt:

**04 - Nátokové koryto**

Místo:

Datum: 24. 7. 2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: RKV stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dlu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**115 229,30**

HSV - Práce a dodávky HSV

115 229,30

---

1 - Zemní práce

58 186,50

---

4 - Vodorovné konstrukce

42 761,60

---

998 - Přesun hmot

14 281,20

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PD na TZ Isní cesty Rovenská

Objekt:

**04 - Nátokové koryto**

Místo:

Datum: 24. 7. 2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

RKV stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**115 229,30**

D HSV Práce a dodávky HSV 115 229,30

D 1 Zemní práce 58 186,50

1	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	105,000	339,00	35 595,00
2	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	105,000	41,90	4 399,50
3	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 - převezení sypaniny z odkopání lesní cesty	m3	20,000	47,10	942,00
4	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	125,000	138,00	17 250,00

D 4 Vodorovné konstrukce 42 761,60

5	K	464511111	Pohoz z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu	m3	25,760	1 660,00	42 761,60
---	---	-----------	---------------------------------------------------------	----	--------	----------	-----------

D 998 Přesun hmot 14 281,20

6	K	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	47,604	300,00	14 281,20
---	---	-----------	--------------------------------------------------	---	--------	--------	-----------

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD na TZ Isní cesty Rovenská

Objekt:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24. 7. 2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

Zhotovitel:

RKV stavby s.r.o.

IČ:

19147074

DIČ:

CZ19147074

Projektant:

██████████

IČ:

3819698

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

21356203

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**87 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	87 000,00	21,00%	18 270,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**105 270,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD na TZ Isní cesty Rovenská

Objekt:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Datum: 24. 7. 2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

RKV stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dlu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**87 000,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

87 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

40 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

2 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

45 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PD na TZ Isní cesty Rovenská

Objekt:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Datum: 24. 7. 2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

RKV stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**87 000,00**

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 87 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 40 000,00

1	K	011103000	Geotechnický průzkum před zahájením stavby	...	1,000	10 000,00	10 000,00
2	K	01110300001	Geodetické práce po dokončení stavby	...	1,000	15 000,00	15 000,00
3	K	012002000	Zeměměřičské práce - dokumentace skutečného provedení	...	1,000	15 000,00	15 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 2 000,00

4	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	2 000,00	2 000,00
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	----------	----------

D VRN4 Inženýrská činnost 45 000,00

5	K	043154000	Zkoušky hutnicí	...	10,000	4 500,00	45 000,00
---	---	-----------	-----------------	-----	--------	----------	-----------