Realizac¢ni smlouva

uzaviena dle § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpislt (dale téz
jako ,,obcansky zakonik")

SMLUVNI STRANY

Objednatel: Sprava Narodniho parku Sumava
sidlo: 1. méje 260/19, 385 01 Vimperk
zastoupeni: I

IC: 00583171

DIC: CZ 00583171

(Objednatel je ptispévkovou organizaci Ministerstva zivotniho prostiedi Ceské republiky)
(dale jen ,objednatel”)

a
Zhotovitel: AaChutéSumavy s.r.o.
sidlo/bydlisté: 47 ¢.p., 38206 Brioh
zastoupeny: Alena Dunkové

IC: 19750862

Zapis v OR: -

(dale jen ,zhotovitel”)
(dale téz jako ,,smluvni strany”)

uzaviraji na zakladé verejné zakazky realizované v ramci zavedeného dynamického nakupniho systému s
nadzvem ,DNS Péce o lesni ekosystémy na uzemi NP a CHKO Sumava“ tuto realiza¢ni smlouvu k minitendru ¢.
40 042 (dale téz jako ,realizalni smlouva“)

1. PREDMET SMLOUVY

1) Touto realizacni smlouvou jsou sjednany konkrétni podminky plnéni, které jsou pfesné vymezeny ve
Vyzvé k podani nabidek do minitendru a jejich vSech pfilohach, a to v¢etné dokumentu Vieobecné
obchodni podminky pro ,DNS_Péc&e o lesni ekosystémy na Gzemi NP a CHKO Sumava“ a pravidla pro
postup pfi zadavani verejnych zakazek v minitendru.

2) Zhotovitel se zavazuje, Ze pro objednavatele provede na sv(lj ndklad a nebezpedi dilo, které je
uvedeno ve Vyzvé k podani nabidky do minitendru.

3) Objednavatel se zavazuje dilo dodané zhotovitelem v souladu s touto realizaéni smlouvou prevzit a
zhotoviteli za néj pfi spinéni podminek dle této realizalni smlouvy zaplatit dohodnutou cenu dila
uvedenou v ¢lanku 4 této realizalni smlouvy.

4) Zhotovitel se zavazuje pro pfedmét plnénf této realizaCni smlouvy vyuzit jen poddodavatele a
zaméstnance, které uvedl v nabidce na tuto realiza¢ni smlouvu. V pfipadé zmény poddodavatele (i
zameéstnance je zhotovitel povinen neprodlené pisemneé o této skutednosti informovat objednatele, a to
na e-mail kontaktni osoby uvedené v této smlouvé.

2. ROZSAH, MiSTO A CAS PLNENI

1) Rozsah, misto a Cas plnénfi je uvedeno ve Vyzvé k podani nabidky do minitendru, kterd je nedilnou
pfilohou €. 1 této realizalni smlouvy.
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3. SPECIALNI PODMINKY PLNENI

1) Specidlni podminky plnéni jsou uvedeny ve Vyzvé k podani nabidky do minitendru, kterd je nedilnou
pfilohou €. 1 této realizalni smlouvy.

4. CENA DIiLA

1) Objednatel se zavazuje zaplatit cenu dila dle Pfilohy €. 2 PoloZzkovy rozpocet této realizacni smlouvy,
v maximalni vysi ¢erpani do 593439,02 K¢ bez DPH. K¢ bez DPH.

2) Sjednand cena minitendru se mdze lisit v pfipadé v zavislosti na poZzadavku objednatele dokondit dilo
v jinych nez pfedpokladanych pfirazkach a sréazkach dle technologického listu uvedeného ve Vyzvé
k podéani nabidky do minitendru.

3) Dan z pfidané hodnoty bude G¢tovana ve vysi ur¢ené podle pravnich predpist platnych ke dni
uskutecnéni zdanitelného pinéni. V pfipadé, Ze v dob&, kdy bude pfedmét realizac¢ni smlouvy dokoncen a

sazba DPH bude zdkonem o dani z pfidané hodnoty zvy$ena nebo snizena je povinnosti Uctovat dan
podle aktualniho znéni zdkona.

5. UHRADA ODMENY A PLATEBNI PODMINKY

1) Platby budou probihat vyhradné v ¢eskych korunéch (K&). Rovnéz veskeré cenové Udaje budou
uvadény v K¢. Platby probihaji zdsadné bezhotovostnim zplisobem na Glet dodavatele. Cena za
poskytnuté plnéni na zakladé realizalni smlouvy bude uhrazena na zdkladé faktury (dafového dokladu)
vystavené dodavatelem, kterd bude splhovat veskeré zdkonné a smluvni pozadavky. Smluvnimi
pozadavky se rozumi uvedeni &isla realiza¢ni smlouvy {(shodné s Cislem minitendru) spolené jako
variabilni symbol a (daje sjednané témito obchodnimi podminkami. Na faktufe Ize k fakturaci uvést
pouze sumu cenovych Gdajl generované IS ve faktura¢nim podkladu. V pifpadé, Ze bude néktery z
minitendrd hrazen, byt i z ¢asti, z dotaci, je dodavatel povinen oznacit dafiovy doklad ndzvem a ¢islem
projektu, pripadné uvést jiné informace pozadované pravidly stanovenymi dot{enym poskytovatelem
dotace.

2) Prilohou faktury musi byt dodavatelem podepsany fakturacni podklad. Faktura musi byt vystavena
dodavatelem do 10 dnd od pfipravy dat v IS dodavateli k vygenerovani faktura¢niho podkladu.
Zadavatel je povinen podklady pro vygenerovani faktura¢niho podkladu zadat do systému do 7
kalendarnich dnl od prevzeti pInéni provedeného na zakladé realiza¢ni smlouvy.

3) Splatnost faktury nesmi byt krat$i nez 21 dn( od fyzického doruleni faktury zadavateli. Pokud je na
fakture uvedena kratsi doba splatnosti, neni zadavatel povinen fakturu proplatit dfive, nez dvacéaty prvni
den od doruleni. Proplacenim a uhrazenim se rozumi odeslani ¢astky z GCtu zadavatele. V pfipadé, ze
bude dodavatel poZadovat Ghradu své faktury v dfivéj$im terminu nez ve |h(té 21 dnd ode dne jejiho
doruceni zadavateli, dava tim zadavateli slevu z ceny plnéni (skonto). Zadavatel nabidku skonta
akceptuje tim zplisobem, Ze pfed stanovenou obecnou splatnostf faktury cenu plnéni ponizenou o skonto
uhradi. Dodavatel je opravnén skonto navrhnout pouze pfi generovani fakturacniho podkladu v IS.
Dohodnuta vyse skonta je 5% pfi splatnosti do 10 dnli z celkové ceny plnéni bez DPH uvedené na
faktura¢nim podkladu.

4) Splatnost faktury za¢ina bézet dnem doruleni faktury obsahujici vdechny zédkonné a vSeobecnymi
podminkami stanovené naleZitosti, véetné povinnych pfiloh, na adresu UP, které minitendr, na jeho2
zakladé byla uzaviena realiza¢ni smlouva, z niz vyplyva cena pfedmétu plnéni z realiza¢ni smlouvy
uplatfiovand fakturou k dhradé, vyhlasilo.

5) Zadavatel uhradf pohledavku tim, Ze nejpozdéji posledni den Ihlty splatnosti odesle hodnotu plnéni
dle konkrétni realiza¢ni smlouvy ze svého Uc¢tu ve prospéch G¢tu dodavatele.

6. OSTATNI UJEDNANI

1) Zhotovitel bezvyhradné souhlasi se zvefejnénim plného znéni realizalni smlouvy v souladu se
zdkonem . 134/2016 Sbh., o zadavani verejnych zakézek, v platném znéni a souvisejicimi pravnimi
predpisy, zejména zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach GZinnosti nékterych smiuv,
uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), v platném znéni. Zvefejnéni
obsahu této realiza¢ni smlouvy nemize byt povazovano za poruseni povinnosti mi¢enlivosti.
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2) Objednatel poskytne zhotoviteli Udaje potiebné k plnéni dila realiza¢ni smlouvy. Zhotovitel takto
ziskané Udaje pouzije pouze pro plnéni realiza¢ni smlouvy a neposkytne je tfeti strané.

3) Objednatel je dale opravnén odstoupit od realiza¢ni smlouvy, jestlize zjisti, ze zhotovitel

a) nabizel, daval, pfijimal nebo zprostfedkovaval néjaké hodnoty s cilem ovlivnit chovéni nebo
jednani kohokoliv, at jiz statniho urednika nebo nékoho jiného, pfimo nebo nepfimo, v zadavacim
fizeni nebo pfi provadéni realizalni smlouvy; nebo

b) zkresloval skute¢nosti za ucelem ovlivnéni zadavaciho fizeni nebo provadéni realiza¢ni smlouvy
ke skodé objednatele, vetné uziti podvodnych praktik k potlaceni a snizeni vyhod volné a
oteviené soutéze.

4) Veskeré zmény a doplriky této realiza¢ni smlouvy budou uskutecfiovany formou pisemnych
o¢islovanych dodatkll podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

5) Tato realizalni smlouva je vyhotovena v elektronické podobé, pficemz obé& smluvni strany obdrzi jeji
elektronicky origindl opatreny elektronickymi podpisy. V pfipadé, Ze tato realiza¢ni smlouva z jakéhokoli
dlvodu nebude vyhotovena elektronické podobé, bude sepsana ve dvou vyhotovenich, pficemz jedno
vyhotoveni obdrzi zhotovitel a jedno vyhotoveni objednatel.

6) Pri plnéni dila této realiza¢ni smlouvy je zhotovitel povinen Ffidit se smluvnimi podminkami, zadavaci
dokumentaci a dalsimi prédvnimi predpisy upravujici pfedmeét plnéni dle této realizalni smlouvy.

7) Pravni vztahy neupravené touto realiza¢ni smlouvou se fidi pfislusnymi ustanovenimi zédkona ¢.
89/2012 Sh. oblansky zdkonik, ve znéni pozdéjsich predpisd.

8) Pripadna neplatnost nékterého ujednani realizacni smlouvy nema vliv na platnost ostatnich
ustanoveni. Strany realizalni smlouvy se v tomto pripadé zavazuji poskytnout si vzdjemnou soucinnost k

uzavreni dodatku k realizalni smlouvé, kde bude neplatna ¢ast realizalni smlouvy nahrazena novym
ujednanim, a to ve Ih(té do 14 dnd poté, co tato potieba vyvstane.

9) Zhotovitel prohlasuje, ze se pred podpisem smlouvy sezndmil se véemi podminkami, které by mohly
mit vliv na pInéni jeho zdvazk( z této realizaénf smlouvy.

10) Nedilnou soudasti realiza¢ni smlouvy jsou jeji pfilchy.

11) Realizacni smlouva je uzavi'ena dnem jejiho podpisu opravnénou osobou posledni smluvni strany
smlouvy a nabyvé platnosti a U¢innosti dnem jejiho uverejnéni v registru smluv dle zdkona ¢. 340/2015
sb., 0 zvlastnich podminkéch G¢innosti nékterych smluv, uverejfiovani téchto smluv a o registru smluv
(dale jen ,zdkon o registru smluv”).

12) Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel je dle § 2 odst. 1 zdkona o registru smluv povinnym
subjektem, na jehoZz smlouvy se vztahuje povinnost uverejnéni v registru smluv. Smluvni strany si timto
ujednavaji, ze uverejnéni dle tohoto zadkona zajisti objednatel zplisobem, v rozsahu a ve Ihdtach z ného
vyplyvajicich. Pro Glely uverejhiovani smluvni strany shodné prohlasuji, ze Zadnou ¢ast této smlouvy
nepovazuji za své obchodni tajemstvi branici jejimu uverejnéni, dale pak, Zze zvefejnéni obsahu smlouvy
nem{Ze byt povazovano za poruseni povinnosti ml¢enlivosti. Ujednani dle tohoto odstavce se vztahuji i
na vsechny pripadné dodatky k této smlouvé, jejichz prostfednictvim je tato smlouva ménéna ¢i
ukoncovéna.

13) Zhotovitel prohlasuje, ze neuzavrel a ani neuzavre, dle § 48 odst. 6 zdkona ¢.134/2016 Sb., o
zadavani verejnych zakdazek, ve znénf pozdéjsich predpisl (dale jen ,ZZVZ), zakdzanou dohodu podle
zvlastniho pravniho predpisu v souvislosti se zaddvanou vefejnou zakazkou zaddvanou na zakladé
zavedeného dynamického systému - minitendru.

Prilohy:
Priloha €. 1 - Vyzva k podani nabidky do minitendru
Priloha €. 2 - Polozkovy rozpocet
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SMLUVNI STRANY
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Vyzva k podani nabidky do planovaného minitendru cislo
40 042

Vyzva k podani nabidky do minitendru Cislo: 40 042

yd

Termin a doba plInéni:

Pozadovany termin pro splnéni pfedmétu realizacni smlouvy pro vSechny nize uvedené Cinnosti je
30.11.2025, pfi¢emz pozadovany predpokladany poc&et dndl plnéni je 100 pro &innost PC011, 100
pro ¢innost PCO16, 100 pro ¢innost PC017, 100 pro ¢innost PC018, 100 pro ¢innost PC019, 100 pro
¢innost PC039.99 a 100 pro ¢innost PC155.01 . Maximalni pocet dnll pro spinéni je 196.
Pfedpokladany termin zah&jeni plnéni je 21.02.2025.

Predpokladana hodnota VZ: 862 148,00 K¢ bez DPH

yd

Predmét verejné zakazky a popis pozadovaného pilnéni:
Pfedmét zakazky pfedstavuje plnéni v téchto Cinnostech:

- PCO11 - Obnova lesa zptisobem dle technologického listu, jednotky ks, TJD: 346 ks/den, celkem:
2 860,33 ks prepoditanych na zakladni technologii. Minimalni kapacita, se kterou lze tuto
¢innost realizovat pro cely minitendr, je 29 ks/den. Minimalni pocet dn(i pInénf pro spInéni
garantovaného mnozstvi: 1.

- PCO017 - Ochrana kultur proti zvéfi (okus) zpisobem dle technologického listu, jednotky ks, TJD:
7 600 ks/den, celkem: 162 025,32 ks pfepocitanych na zakladni technologii. Minimalni
kapacita, se kterou lze tuto ¢innost realizovat pro cely minitendr, je 1 637 ks/den.
Minimalnf pocet dnl pInénf pro spInéni garantovaného mnozstvf: 3.

- PC018 - Vystavba novych oplocenek a opravy stavajicich zplisobem dle technologického listu,
jednotky m, TJD: 78,4 m/den, celkem: 5 060,11 m pfepocitanych na zakladni technologii.
Minimalni kapacita, se kterou lze tuto ¢innost realizovat pro cely minitendr, je 52
m/den. Minimalni po¢et dnl plnénf pro splnéni garantovaného mnozstvi: 7.

- PC019 - Ochrana kultur proti bufeni (0zinani) zplisobem dle technologického listu, jednotky ks,
TJD: 2 392 ks/den, celkem: 18 497,65 ks prepocitanych na zakladni technologii. Minimalni
kapacita, se kterou lze tuto ¢innost realizovat pro cely minitendr, je 187 ks/den.
Minimalnf pocet dnl pInénf pro spInéni garantovaného mnozstvf: 1.

- PC039.99 - Ostatni péstebni prace véetné Gdrzby infrastruktury zptisobem dle technologického
listu, jednotky hod, TJD: 16 hod/den, celkem: 924 hod prepocitanych na zakladni technologii.
Minimalni kapacita, se kterou lze tuto €innost realizovat pro cely minitendr, je 10
hod/den. MinimaInf po¢et dnl plnéni pro spInéni garantovaného mnozstvi: 6.

- PC155.01 - Odstrafiovani klestu ruéné zplisobem dle technologického listu, jednotky m3, TJD:
26,6 m3/den, celkem: 660 m3 pfepoéitanych na zékladni technologii. Minimalni kapacita, se
kterou lze tuto €innost realizovat pro cely minitendr, je 7 m3/den. Minimaini po¢et dnil
plnéni pro splnéni garantovaného mnozstvi: 3.

- PCO016 - Stavba novych individuélnich ochran a opravy stavajicich zplisobem dle technologického
listu, jednotky ks, TJD: 42 ks/den, celkem: 851,43 ks pfepocitanych na zakladni technologii.
Minimalni kapacita, se kterou lze tuto ¢innost realizovat pro cely minitendr, je 9
ks/den. Minimalnf polet dnll pInénf pro spInéni garantovaného mnozstvi: 3.

Mistem plnéni jsou porostni skupiny v rdmci ,UP 85 - Ceské Zleby“ dle nize uvedeného detailu

poZadovaného plnéni. Pro informaci jsou uvedeny pfedpoklddané prirdzky a srazky dle
technologického listu Cinnosti:

Vyzva k podéni nabidky do planovaného minitendru ¢islo 40042 stranalz13



N&azev &innosti: PC039.99 - Ostatni péstebni prace véetné Udrzby infrastruktury

Misto plnéni: LU 07 Vitava
Plan realizace: I.-1V. Ctvrtletl
Skutecny objem v hod: 100,00
Objem v hod prepocitany na zakladni technologii (+10 %): 110,00

Za pouzitl téchto predpokladanych pfiplatkd a srazek:
9.1 Zakladni ¢asova mzda pro préaci s ru¢nim narfadim 0,00 %

Poznamka: Vyndsobenim Vasi nabidkové ceny koeficientem 1,00, ziskdte pfedpokladanou
skutecCnou cenu za TJ (hod) .

Specidlni podminky pInéni:

- (901) problematicka Unosnost terénu, naruseny terén po piredchozim zdsahu

- (902) nutnost zvySeného ohledu na turisticky provoz, o¢ekdvany pohyb osob na pracovisti a jeho
okoll

- (905) obtiznd dopravni dostupnost pracovisté

- (907) ohledy na slozitou situaci v oblasti vlastnickych prav v nejblizsim okoli pracovisté, kontrola
vstupu a uziti jiného pozemku

- (910) stojici souse v dosahu pracovisté

- (911) vétsi mnozstvi ponechané dfevni hmoty na pracovisti

- (912) nepfitomnost signalu siti telefonnich operatorl

- (913) extrémni naroky na technologickou zru¢nost (prace v nahloucené kalamité, vyhnilé,
naklonéné kmeny, apod.)

Nazev ¢innosti: P€C039.99 - Ostatni péstebni price véetné udrzby infrastruktury

Misto plnéni: LU 07 Vitava

Plan realizace: I.-1V. Ctvrtletl

Skutecny objem v hod: 100,00

Objem v hod prepocitany na zakladni technologii (+10 %): 198,00

Za pouzitl téchto predpokladanych pfiplatkd a srazek:

9.2 Casova mzda za jednu hodinu prace s pfenosnou fetézovou 80,00 %
pilou

Poznamka: Vyndsobenim Vasi nabidkové ceny koeficientem 1,80, ziskéte pfedpokladanou
skutecCnou cenu za TJ (hod) .

Specidlni podminky pInéni:

- (901) problematicka Unosnost terénu, naruseny terén po piredchozim zdsahu

- (902) nutnost zvySeného ohledu na turisticky provoz, o¢ekdvany pohyb osob na pracovisti a jeho
okoll

- (905) obtiznd dopravni dostupnost pracovisté

- (907) ohledy na slozitou situaci v oblasti vlastnickych prav v nejblizsim okoli pracovisté, kontrola
vstupu a uziti jiného pozemku

- (910) stojici souse v dosahu pracovisté

- (911) vétsi mnozstvi ponechané drfevni hmoty na pracovisti

- (912) nepfitomnost signalu siti telefonnich operatorl

- (913) extrémni naroky na technologickou zru¢nost (prace v nahloucené kalamité, vyhnilé,
naklonéné kmeny, apod.)
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Nazev dinnosti: PC011 - Obnova lesa

Misto plnéni: LU 07 Vitava porost. skupina: 114Bf36/1_36
Plan realizace: [.-1V. Ctvrtleti

Skutecny objem v ks: 1 000,00
Objem v ks prepocitany na zakladni technologii (+10 %): 2 195,00
Za pouzitl téchto predpokladanych pfiplatkd a srazek:

111 Pri zaleshovani obalovanou sadbou 35 x 35 ¢cm 10,00 %
1.1.x.2 Pfi stupni rozpojitelnosti zeminy 3 20,00 %
1.1.x.x.3 Pfi stupni zaburenéni 3 50,00 %
1.1.x.x.x.x.1  Pfi zaleshovani na plochy s neodstranénym klestem, nebo s 10,00 %

dfivim ponechanym k zetleni

1.1.x.x.x.2 Bez prechazenf 0,00 %
24.1 Pri dondsce sazenic (mimo FW) na vzdalenost 101 - 200 m 5,00 %

Poznamka: Vyndsobenim Vasi nabidkové ceny koeficientem 1,995, ziskdte predpokiddanou
skutecCnou cenu za T (ks) .

Specidlni podminky pInéni:

- (901) problematicka Unosnost terénu, naruseny terén po piredchozim zdsahu

- (902) nutnost zvySeného ohledu na turisticky provoz, o¢ekdvany pohyb osob na pracovisti a jeho
okoll

- (905) obtiznd dopravni dostupnost pracovisté

- (910) stojici souse v dosahu pracovisté

- (911) vétsi mnozstvi ponechané dfevni hmoty na pracovisti

- (912) nepfitomnost signalu siti telefonnich operatorl

- (913) extrémni naroky na technologickou zru¢nost (prace v nahloucené kalamité, vyhnilé,
naklonéné kmeny, apod.)

Nazev ¢innosti: P€C039.99 - Ostatni péstebni price véetné udrzby infrastruktury

Misto plnéni: LU 07 Vitava

Plan realizace: I.-1V. Ctvrtletl

Skutecny objem v hod: 100,00

Objem v hod prepocitany na zakladni technologii (+10 %): 198,00

Za pouzitl téchto predpokladanych pfiplatkd a srazek:

9.2 Casova mzda za jednu hodinu prace s pfenosnou fetézovou 80,00 %
pilou

Poznamka: Vyndsobenim Vasi nabidkové ceny koeficientem 1,80, ziskéte pfedpokladanou
skutecCnou cenu za TJ (hod) .

Specidlni podminky pInéni:

- (901) problematicka Unosnost terénu, naruseny terén po piredchozim zdsahu

- (902) nutnost zvySeného ohledu na turisticky provoz, o¢ekdvany pohyb osob na pracovisti a jeho
okoll

- (905) obtiznd dopravni dostupnost pracovisté

- (907) ohledy na slozitou situaci v oblasti vlastnickych prav v nejblizsim okoli pracovisté, kontrola
vstupu a uziti jiného pozemku

- (910) stojici souse v dosahu pracovisté

- (911) vétsi mnozstvi ponechané drfevni hmoty na pracovisti

- (912) nepfitomnost signalu siti telefonnich operatorl

- (913) extrémni naroky na technologickou zru¢nost (prace v nahloucené kalamité, vyhnilé,
naklonéné kmeny, apod.)

Vyzva k podéni nabidky do planovaného minitendru ¢islo 40042 strana3z13



Nazev ¢innosti: PCO11 - Obnova lesa
Misto plnéni: LU 07 Vitava porost. skupina: 117Bh39/4/3_39

Plan realizace: l.-IV. Ctvrtleti

Skutecny objem v ks: 320,00

Objem v ks prepocitany na zakladni technologii (+10 %): 665,33
Za pouzitl téchto predpokladanych pfiplatkd a srazek:
1.1.9 Pri zalesnovani prostokofennou sadbou 35 x 35 cm 0,00 %
1.1.x.2 Pfi stupni rozpojitelnosti zeminy 3 20,00 %
1.1.x.x.3 Pfi stupni zaburenéni 3 50,00 %
1.1.x.x.x.x.1  Pfi zaleshovani na plochy s neodstranénym klestem, nebo s 10,00 %
dfivim ponechanym k zetleni
0,00 %

1.1.x.x.x.2 Bez prechazenf
24.1 Pri dondsce sazenic (mimo FW) na vzdalenost 101 - 200 m 5,00 %

Poznamka: Vyndsobenim Vasi nabidkové ceny koeficientem 1,89, ziskdte pfedpokladanou
skutecCnou cenu za T (ks) .

Specidlni podminky pInéni:

- (901) problematicka Unosnost terénu, naruseny terén po piredchozim zdsahu

- (902) nutnost zvySeného ohledu na turisticky provoz, o¢ekdvany pohyb osob na pracovisti a jeho
okoll

- (905) obtiznd dopravni dostupnost pracovisté

- (910) stojici souse v dosahu pracovisté

- (911) vétsi mnozstvi ponechané drfevni hmoty na pracovisti

- (912) nepfitomnost signalu siti telefonnich operatorl

- (913) extrémni naroky na technologickou zru¢nost (prace v nahloucené kalamité, vyhnilé,

naklonéné kmeny, apod.)

N&azev &innosti: PC017 - Ochrana kultur proti zvéFi (okus)

Misto plnéni: LU 07 Vitava

Plan realizace: [.-1V. Ctvrtleti

Skutecny objem v ks: 50 000,00
Objem v ks prepocitany na zdkladni technologii (+10 %): 162 025,32
Za pouzitl téchto predpokladanych pfiplatkd a srazek:

1.1.1 U natéru provadéného ru¢né kartacem ci stétkou 167,00 %
1.1.x.2 Pfi sponu sazenic (vzdalenost sazenic od sebe) do 250 cm 0,00 %
1.1.x.x.2 PFi priimérné vysce sazenic do 70 cm 0,00 %
2.1.2 Pri préaci ve svahu o sklonu vy3sim nez 30% na 26-50% plochy 10,00 %

Poznamka: Vynasobenim Vasi nabidkové ceny koeficientem 2,937, ziskdte predpokiddanou
skutecCnou cenu za T (ks) .

Specidlni podminky pInéni:

- (901) problematicka Unosnost terénu, naruseny terén po piredchozim zdsahu

- (902) nutnost zvySeného ohledu na turisticky provoz, o¢ekdvany pohyb osob na pracovisti a jeho
okoll

- (905) obtiznd dopravni dostupnost pracovisté

- (907) ohledy na slozitou situaci v oblasti vlastnickych prav v nejblizsim okoli pracovisté, kontrola
vstupu a uziti jiného pozemku

- (910) stojici souse v dosahu pracovisté

- (911) vétsi mnozstvi ponechané drfevni hmoty na pracovisti

- (912) nepfitomnost signalu siti telefonnich operatorl

- (913) extrémni naroky na technologickou zru¢nost (prace v nahloucené kalamité, vyhnilé,

naklonéné kmeny, apod.)

Vyzva k podéni nabidky do planovaného minitendru ¢islo 40042 strana4z13



Nazev ¢innosti: P€155.01 - Odstrahovani klestu ru¢né

Misto plnéni: LU 07 Vitava

Plan realizace: [.-1V. Ctvrtleti

Skute¢ny objem v m3: 500,00

Objem v m3 piepocitany na zékladni technologii (+10 %): 660,00

Za pouzitl téchto predpokladanych pfiplatkd a srazek:

1.1.1 PFi priimérném zavétveni tézenych stromd 1/3 - 1/2 délky 0,00 %
kmene

2.1.2 Ve velmi obtizném terénu; svah nad 30 %, balvany, prohlubng, 10,00 %
baziny nebo podrost na 26-50% plochy

24.1 Pri praci se zamrzlym klestem, ktery se obtizné rozebira 10,00 %

Poznamka: Vyndsobenim Vasi nabidkové ceny koeficientem 1,20, ziskdte pfedpokladanou
skute¢nou cenu za Tf (m3) .

Specidlni podminky pInéni:

- (901) problematicka Unosnost terénu, naruseny terén po piredchozim zdsahu

- (902) nutnost zvySeného ohledu na turisticky provoz, o¢ekdvany pohyb osob na pracovisti a jeho
okoll

- (905) obtiznd dopravni dostupnost pracovisté

- (907) ohledy na slozitou situaci v oblasti vlastnickych prav v nejblizsim okoli pracovisté, kontrola
vstupu a uziti jiného pozemku

- (910) stojici souse v dosahu pracovisté

- (911) vétsi mnozstvi ponechané dfevni hmoty na pracovisti

- (912) nepfitomnost signalu siti telefonnich operatorl

- (913) extrémni naroky na technologickou zru¢nost (prace v nahloucené kalamité, vyhnilé,
naklonéné kmeny, apod.)

Nazev ¢innosti: P€C039.99 - Ostatni péstebni price véetné udrzby infrastruktury

Misto plnéni: LU 07 Vitava

Plan realizace: I.-1V. Ctvrtletl

Skutecny objem v hod: 100,00

Objem v hod prepocitany na zakladni technologii (+10 %): 198,00

Za pouzitl téchto predpokladanych pfiplatkd a srazek:

9.2 Casova mzda za jednu hodinu prace s pfenosnou fetézovou 80,00 %
pilou

Poznamka: Vyndsobenim Vasi nabidkové ceny koeficientem 1,80, ziskéte pfedpokladanou
skutecCnou cenu za TJ (hod) .

Specidlni podminky pInéni:

- (901) problematicka Unosnost terénu, naruseny terén po piredchozim zdsahu

- (902) nutnost zvySeného ohledu na turisticky provoz, o¢ekdvany pohyb osob na pracovisti a jeho
okoll

- (905) obtiznd dopravni dostupnost pracovisté

- (907) ohledy na slozitou situaci v oblasti vlastnickych prav v nejblizsim okoli pracovisté, kontrola
vstupu a uziti jiného pozemku

- (910) stojici souse v dosahu pracovisté

- (911) vétsi mnozstvi ponechané drfevni hmoty na pracovisti

- (912) nepfitomnost signalu siti telefonnich operatorl

- (913) extrémni naroky na technologickou zru¢nost (prace v nahloucené kalamité, vyhnilé,
naklonéné kmeny, apod.)

Vyzva k podéni nabidky do planovaného minitendru ¢islo 40042 strana5z13



Nazev dinnosti: PC019 - Ochrana kultur proti bufeni (oZinani)

Misto plnéni: LU 07 Vitava

Plan realizace: I.-1V. Ctvrtletl

Skutecny objem v ks: 10 000,00
Objem v ks prepocitany na zakladni technologii (+10 %): 18 497,65
Za pouzitl téchto predpokladanych pfiplatkd a srazek:

1.1.2 PFi ozinani plosek o prlméru minimalné 80 cm 22,00 %
1.1.x.1 Pri Spatné viditelnosti sazenic - pfi vy$si nebo i hustsi bureni, 12,00 %

kdy sazenice splyvaji s bureni

1.1.x.x.1 Pfi vySce burenég, kterd v priiméru presahuje 60 cm 34,00 %
1.1.x.x.x.2 Pfi sponu sazenic (vzdalenost sazenic od sebe) do 250 cm 0,00 %

Poznamka: Vyndsobenim Vasi nabidkové ceny koeficientem 1,68, ziskdte pfedpokladanou
skutecCnou cenu za T (ks) .

Specidlni podminky pInéni:

- (901) problematicka Unosnost terénu, naruseny terén po piredchozim zdsahu

- (902) nutnost zvySeného ohledu na turisticky provoz, o¢ekdvany pohyb osob na pracovisti a jeho
okoll

- (905) obtiznd dopravni dostupnost pracovisté

- (907) ohledy na slozitou situaci v oblasti vlastnickych prav v nejblizsim okoli pracovisté, kontrola
vstupu a uziti jiného pozemku

- (910) stojici souse v dosahu pracovisté

- (911) vétsi mnozstvi ponechané dfevni hmoty na pracovisti

- (912) nepfitomnost signalu siti telefonnich operatorl

- (913) extrémni naroky na technologickou zru¢nost (prace v nahloucené kalamité, vyhnilé,
naklonéné kmeny, apod.)

Nazev ¢innosti: P€C039.99 - Ostatni péstebni price véetné udrzby infrastruktury

Misto plnéni: LU 07 Vitava
Plan realizace: I.-1V. Ctvrtletl
Skutecny objem v hod: 100,00
Objem v hod prepocitany na zakladni technologii (+10 %): 110,00

Za pouzitl téchto predpokladanych pfiplatkd a srazek:
9.1 Zakladni ¢asova mzda pro préaci s ru¢nim narfadim 0,00 %

Poznamka: Vyndsobenim Vasi nabidkové ceny koeficientem 1,00, ziskdte pfedpokladanou
skutecCnou cenu za TJ (hod) .

Specidlni podminky pInéni:

- (901) problematicka Unosnost terénu, naruseny terén po piredchozim zdsahu

- (902) nutnost zvySeného ohledu na turisticky provoz, o¢ekdvany pohyb osob na pracovisti a jeho
okoll

- (905) obtiznd dopravni dostupnost pracovisté

- (907) ohledy na slozitou situaci v oblasti vlastnickych prav v nejblizsim okoli pracovisté, kontrola
vstupu a uziti jiného pozemku

- (910) stojici souse v dosahu pracovisté

- (911) vétsi mnozstvi ponechané drfevni hmoty na pracovisti

- (912) nepfitomnost signalu siti telefonnich operatorl

- (913) extrémni naroky na technologickou zru¢nost (prace v nahloucené kalamité, vyhnilé,
naklonéné kmeny, apod.)

Vyzva k podéni nabidky do planovaného minitendru ¢islo 40042 strana6z13



Nazev ¢innosti: PC016 - Stavba novych individualnich ochran a opravy stavajicich

Misto plnéni: LU 07 Vitava

Plan realizace: [.-1V. Ctvrtleti

Skutecny objem v ks: 200,00
Objem v ks prepocitany na zdkladni technologii (+10 %): 266,21
Za pouzitl téchto predpokladanych pfiplatkd a srazek:

1.1.6 Pletivo a 2 dfevéné klly 0,00 %
1.1.x.1 Rozpojitelnost zeminy pro zatloukani kald obtizna 10,00 %
1.1.2.(1,5,6). Prfi donasce - pletivo + 2 kdly nebo pletivo a Zeleznd konstrukce 10,00 %
1l na vzdalenost 101 - 200 m.

Poznamka: Vyndsobenim Vasi nabidkové ceny koeficientem 1,21, ziskdte pfedpokladanou
skutecCnou cenu za T (ks) .

Specidlni podminky pInéni:

- (901) problematicka Unosnost terénu, naruseny terén po piredchozim zdsahu

- (902) nutnost zvySeného ohledu na turisticky provoz, o¢ekdvany pohyb osob na pracovisti a jeho
okoll

- (905) obtiznd dopravni dostupnost pracovisté

- (907) ohledy na slozitou situaci v oblasti vlastnickych prav v nejblizsim okoli pracovisté, kontrola
vstupu a uziti jiného pozemku

- (910) stojici souse v dosahu pracovisté

- (911) vétsi mnozstvi ponechané dfevni hmoty na pracovisti

- (912) nepfitomnost signalu siti telefonnich operatorl

- (913) extrémni naroky na technologickou zru¢nost (prace v nahloucené kalamité, vyhnilé,
naklonéné kmeny, apod.)

N&azev &innosti: PC018 - Vystavba novych oplocenek a opravy stavajicich

Misto plnéni: LU 07 Vitava
Plan realizace: I.-1V. Ctvrtletl
Skutecny objem v hod: 300,00
Objem v m prepoditany na zakladni technologii (+10 %): 2 649,94

Za pouzitl téchto predpokladanych pfiplatkd a srazek:
9.2 mzda za jednu hodinu s pfenosnou fetézovou pilou 703,00 %

Poznamka: Vyndsobenim Vasi nabidkové ceny koeficientem 8,03, ziskdte pfedpokladanou
skutecnou cenuza Tj (m) .

Specidlni podminky pInéni:

- (901) problematicka Unosnost terénu, naruseny terén po piredchozim zdsahu

- (902) nutnost zvySeného ohledu na turisticky provoz, o¢ekdvany pohyb osob na pracovisti a jeho
okoll

- (905) obtiznd dopravni dostupnost pracovisté

- (907) ohledy na slozitou situaci v oblasti vlastnickych prav v nejblizsim okoli pracovisté, kontrola
vstupu a uziti jiného pozemku

- (910) stojici souse v dosahu pracovisté

- (911) vétsi mnozstvi ponechané drfevni hmoty na pracovisti

- (912) nepfitomnost signalu siti telefonnich operatorl

- (913) extrémni naroky na technologickou zru¢nost (prace v nahloucené kalamité, vyhnilé,
naklonéné kmeny, apod.)

Vyzva k podéni nabidky do planovaného minitendru ¢islo 40042 strana7z13



Nazev dinnosti: PC018 - Vystavba novych oplocenek a opravy stavajicich

Misto plnéni: LU 07 Vitava
Plan realizace: I.-1V. Ctvrtletl
Skutecny objem v hod: 300,00
Objem v m prepoditany na zakladni technologii (+10 %): 1617,03

Za pouzitl téchto predpokladanych pfiplatkd a srazek:

9.1 Pri Casové mzdé pro souvisejici ru¢ni prace za jednu 390,00 %
odpracovanou hodinu

Poznamka: Vyndsobenim Vasi nabidkové ceny koeficientem 4,90, ziskéte pfedpokladanou
skutecnou cenuza Tj (m) .

Specidlni podminky pInéni:

- (901) problematicka Unosnost terénu, naruseny terén po piredchozim zdsahu

- (902) nutnost zvySeného ohledu na turisticky provoz, o¢ekdvany pohyb osob na pracovisti a jeho
okoll

- (905) obtiznd dopravni dostupnost pracovisté

- (907) ohledy na slozitou situaci v oblasti vlastnickych prav v nejblizsim okoli pracovisté, kontrola
vstupu a uziti jiného pozemku

- (910) stojici souse v dosahu pracovisté

- (911) vétsi mnozstvi ponechané dfevni hmoty na pracovisti

- (912) nepfitomnost signalu siti telefonnich operatorl

- (913) extrémni naroky na technologickou zru¢nost (prace v nahloucené kalamité, vyhnilé,
naklonéné kmeny, apod.)

N&azev &innosti: PC016 - Stavba novych individualnich ochran a opravy stavajicich

Misto plnéni: LU 07 Vitava
Plan realizace: I.-1V. Ctvrtletl
Skutecny objem v hod: 200,00
Objem v ks prepocitany na zdkladni technologii (+10 %): 585,22

Za pouzitl téchto predpokladanych pfiplatkd a srazek:
9.1 Prace v ¢asové mzdé za jednu hodinu prace 166,00 %

Poznamka: Vyndsobenim Vasi nabidkové ceny koeficientem 2,66, ziskdte pfedpokladanou
skutecCnou cenu za T (ks) .

Specidlni podminky pInéni:

- (901) problematicka Unosnost terénu, naruseny terén po piredchozim zdsahu

- (902) nutnost zvySeného ohledu na turisticky provoz, o¢ekdvany pohyb osob na pracovisti a jeho
okoll

- (905) obtiznd dopravni dostupnost pracovisté

- (907) ohledy na slozitou situaci v oblasti vlastnickych prav v nejblizsim okoli pracovisté, kontrola
vstupu a uziti jiného pozemku

- (910) stojici souse v dosahu pracovisté

- (911) vétsi mnozstvi ponechané drfevni hmoty na pracovisti

- (912) nepfitomnost signalu siti telefonnich operatorl

- (913) extrémni naroky na technologickou zru¢nost (prace v nahloucené kalamité, vyhnilé,
naklonéné kmeny, apod.)

Vyzva k podéni nabidky do planovaného minitendru ¢islo 40042 strana82z13



N&azev &innosti: PC039.99 - Ostatni péstebni prace véetné Udrzby infrastruktury

Misto plnéni: LU 07 Vitava
Plan realizace: I.-1V. Ctvrtletl
Skutecny objem v hod: 100,00
Objem v hod prepocitany na zakladni technologii (+10 %): 110,00

Za pouzitl téchto predpokladanych pfiplatkd a srazek:
9.1 Zakladni ¢asova mzda pro préaci s ru¢nim narfadim 0,00 %

Poznamka: Vyndsobenim Vasi nabidkové ceny koeficientem 1,00, ziskdte pfedpokladanou
skutecCnou cenu za TJ (hod) .

Specidlni podminky pInéni:

- (901) problematicka Unosnost terénu, naruseny terén po piredchozim zdsahu

- (902) nutnost zvySeného ohledu na turisticky provoz, o¢ekdvany pohyb osob na pracovisti a jeho
okoll

- (905) obtiznd dopravni dostupnost pracovisté

- (907) ohledy na slozitou situaci v oblasti vlastnickych prav v nejblizsim okoli pracovisté, kontrola
vstupu a uziti jiného pozemku

- (910) stojici souse v dosahu pracovisté

- (911) vétsi mnozstvi ponechané dfevni hmoty na pracovisti

- (912) nepfitomnost signalu siti telefonnich operatorl

- (913) extrémni naroky na technologickou zru¢nost (prace v nahloucené kalamité, vyhnilé,
naklonéné kmeny, apod.)

N&azev &innosti: PC018 - Vystavba novych oplocenek a opravy stavajicich

Misto plnéni: LU 07 Vitava porost. skupina: 119Df38/2_38
Plan realizace: [.-1V. Ctvrtleti

Skutecny objem v m: 200,00
Objem v m prepocitany na zakladni technologii (+10 %): 396,57
Za pouzitl téchto predpokladanych pfiplatkd a srazek:

1.1.2 Draténé pletivo s horni tyci, vySka pletiva 200 cm 75,00 %
1.1.2.(3).1 1 Pfi dondsce materidlu pro draténé oplocenky na vzdalenost 101 3,00 %

-200 m.

Poznamka: Vyndsobenim Vasi nabidkové ceny koeficientem 1,8025, ziskate predpokladanou
skutecnou cenuza Tj (m) .

Specidlni podminky pInéni:

- (901) problematicka Unosnost terénu, naruseny terén po piredchozim zdsahu

- (902) nutnost zvySeného ohledu na turisticky provoz, o¢ekdvany pohyb osob na pracovisti a jeho
okoll

- (905) obtiznd dopravni dostupnost pracovisté

- (910) stojici souse v dosahu pracovisté

- (911) vétsi mnozstvi ponechané dfevni hmoty na pracovisti

- (912) nepfitomnost signalu siti telefonnich operatorl

- (913) extrémni naroky na technologickou zru¢nost (prace v nahloucené kalamité, vyhnilé,
naklonéné kmeny, apod.)

Vyzva k podéni nabidky do planovaného minitendru ¢islo 40042 strana9z13



Nazev dinnosti: PC018 - Vystavba novych oplocenek a opravy stavajicich

Misto plnéni: LU 07 Vitava porost. skupina: 122Af36_36
Plan realizace: [.-1V. Ctvrtleti

Skutecny objem v m: 200,00
Objem v m prepocitany na zakladni technologii (+10 %): 396,57
Za pouzitl téchto predpokladanych pfiplatkd a srazek:

1.1.2 Draténé pletivo s horni tyci, vySka pletiva 200 cm 75,00 %
1.1.2.(3).1 1 Pfi dondsce materidlu pro draténé oplocenky na vzdalenost 101 3,00 %

-200 m.

Poznamka: Vyndsobenim Vasi nabidkové ceny koeficientem 1,8025, ziskate predpokladanou
skutecnou cenuza Tj (m) .

Specidlni podminky pInéni:

- (901) problematicka Unosnost terénu, naruseny terén po piredchozim zdsahu

- (902) nutnost zvySeného ohledu na turisticky provoz, o¢ekdvany pohyb osob na pracovisti a jeho
okoll

- (905) obtiznd dopravni dostupnost pracovisté

- (910) stojici souse v dosahu pracovisté

- (911) vétsi mnozstvi ponechané dfevni hmoty na pracovisti

- (912) nepfitomnost signalu siti telefonnich operatorl

- (913) extrémni naroky na technologickou zru¢nost (prace v nahloucené kalamité, vyhnilé,
naklonéné kmeny, apod.)

PoZadované zpusoby provedeni pro jednotlivé €¢innosti (pro kazdou ¢innost jsou pozadované
vsechny uvedené):

PC039.99 Ostatni pé&stebni prace véetné udrzby infrastruktury
- retézova pila

- bez mechanizace (ru¢né)

- zadovypostfikovac

- naradi pro tesafské prace

- krovinorez

PC011 Obnova lesa

- motorovy vrtdk

- bez mechanizace (ru¢né)

PC017 Ochrana kultur proti zvé&fi (okus)

- bez mechanizace (ru¢né)

- zadovypostfikovac

PC155.01 Odstrafiovani klestu ru¢né

- bez mechanizace (ru¢né)

PC019 Ochrana kultur proti bufeni (ozinani)

- bez mechanizace (ru¢né)

- krovinorez

PC016 Stavba novych individuélnich ochran a opravy stavajicich
- retézova pila

- bez mechanizace (ru¢né)

PC018 Vystavba novych oplocenek a opravy stévajicich

- retézova pila

- bez mechanizace (ru¢né)

Povinné nalezitosti nabidky:

Zaddvaci Ihata

U&astnik, ktery poda nabidku do této vefejné zakazky zadavané na zékladé své Gasti v
Dynamickém nakupnim systému zadavatele, je svou nabidkou vézan po celou dobu zadavaciho
Fizeni k tomuto minitendru.

Seznam poddodavatell

V pripadé plnéni realiza¢ni smlouvy poddodavatelem, zadavatel poZaduje, aby soulasti nabidky do
minitendru byl vZzdy dodavatelem predloZzen seznam poddodavateld. Seznam bude obsahovat:
jméno a pfijmeni, trvalé bydlist&, IC. Seznam musi byt podepsén dodavatelem. Pokud tento seznam
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nebude soulasti nabidky Ucastnika, pak ma zadavatel za to, ze pfedmét plnéni bude realizovan
pouze Ulastnikem.

Dalsi nalezitosti a podminky nabidky

U&astnik neni opravnén ménit jakékoli ustanoveni v této Vyzvé k podani nabidky do minitendru, v
dokumentu Realiza¢ni smlouva a v Polozkovém rozpoctu oproti textaci téchto dokumentl v
zaddvacich podminkdch k minitendru. Pokud Ucastnik jednostranné zméni jakékoli ustanoveni v
zadavacich podminkach k minitendru, bude takovyto Ulastnik ze zadavaciho fizeni vyloucen.
Ueastnik, ktery podd nabidku do tohoto minitendru, bere na védomi a souhlasi, Ze nedilnou soucasti
Realiza¢ni smlouvy je a bude dokument , Vyzva k podani nabidky do minitendru”, "Polozkovy
rozpocet" a Ze se vsemi ustanovenimi v tomto dokumentu je povinen se fidit.

Zadavatel uvadi, ze nabidka Ucastnika se sklada:
a) Polozkovy rozpocet (v xIs souboru)
b) Seznam poddodavatell - pokud bude ¢ast zakazky plnit prostfednictvim poddodavatele

Povinnosti vybraného dodavatele:

Vybrany dodavatel bude vyzvan zadavatelem k poskytnuti soucinnosti pfi uzavirani realizacni
smlouvy, a to prostfednictvim NEN. Realiza¢ni smlouva bude podepisovdna elektronicky.
Dodavatel poddnim nabidky deklaruje, ze pIné akceptuje zadavatelem predlozeny navrh realizacni
smlouvy. Realiza¢ni smlouva musi byt podepsdna osobou opravnénou jednat za Ucastnika.

Specialni podminky pInéni:

Zadavatel poZaduje provedeni plnéni dle téchto dalsich specialnich podminek plnéni:

- Mnozstvi T] je garantovano na 10 %. Realizaéni smlouva se povazuje za dokoncenou spinénim
Ucelu vefejné zakazky, ktery je vyjadren zpravidla dosazenim sjednaného mnozstvi technickych
jednotek v predpokladanych priplatcich v danych mistech pinéni (podle ¢asti zakazky). Pokud z
dlvodu provozni potfeby vznikne poZadavek objednatele dokoncit dilo v jinych nez
predpokladanych pfiplatcich, jsou tyto stanoveny vzdy v souladu s technologickym listem dle
Dynamického nakupniho systému a nabizenou cenou dodavatele v zdkladni technologii v tomto
minitendru vidi pfiplatkim a srézkam stanovenym v technologickém listu dle Dynamického
nakupniho systému . Sjednana cena zakazky se tak mize lisit, objem technickych jednotek
nikoliv. Dobu plnénfi Ize za této situace po dohodé se zhotovitelem s ohledem na uvadéné
dlvody prodlouzit.

- Zadavatel si vyhrazuje pravo odmitnout nabidky, které pfekroci max. cenu za zakladni
technologii, ktera ¢ini:

- pro ¢innost PCO11: 12,000 Ké/ks bez DPH.

- pro ¢innost PCO17: 0,790 K¢&/ks bez DPH.

- pro ¢innost PCO18: 52,500 K¢é/m bez DPH.

- pro ¢innost PCO19: 2,130 K¢&/ks bez DPH.

- pro ¢innost P€039.99: 280,000 K¢/hod bez DPH.
- pro &innost P€C155.01: 81,000 K&/m3 bez DPH.

- pro ¢innost PCO16: 97,000 K¢&/ks bez DPH.

- Dilci fakturace: Pfedmét pInéni dle této vyzvy je mozné fakturovat po predani kazdé dil¢i ¢asti
plnéni.

- (101) Upozorfiujeme dodavatele, Ze misto pInéni Ize z dlivodu provozni potfeby ménit mezi
porostnimi skupinami v rdmci LU. Tato skute¢nost bude vzdy sdélena ve VKP.

- (107) Upozorfiujeme dodavatele, ze zmé&nu mista plnéni (LU) Ize z dGvodu provozni potieby vyuzit
v rémci UP po dobu trvani Géinnosti realizaéni smlouvy. Tato skute¢nost bude vzdy sdélena
vystavenim vyzvy k plnéni (VKP).

- (108) PInéni realiza¢ni smlouvy je ur¢eno datumy ur¢enymi VKP.

- (110) Zadavatel pozaduje prlbézné plnéni minimalni denni kapacity dle realiza¢ni smlouvy.

- (113) Pfi pInéni ¢innosti je nutné zohlednit jiz provedend ochranné a obrannd opatfeni. Jejich
charakter bude uveden na VKP a odscuhlasen pfi pfedani pracovisté.

- (114) PInéni je nutné provadét tak, aby nedoslo k ned@ivodnému poskozeni pfirozené ani umélé
obnovy lesa.

- (118) kazdodenni komunikace v {eském nebo slovenském jazyce na misté plnéni realizacni
smlouvy

- (123) Odborna zplsobilost v ochrané rostlin

- (202) Donaska materialu u ¢innosti 016 je feSena pfiplatkem z ureného mista u pracovisté.
Materidl je ulozen na konkrétnim misté zde:: K PC. 16: Material si dodavatel vyzvedne po
ptedchozi domluvé na polesi v Ceskych Zlebech v pracovnich dnech, nebo mu bude ptidélen
lesnikem.

- (203) Doprava materidlu u ¢innosti 018 je soucasti nabidky (nabidkové ceny). Materidl je ulozen
na:: budova UP Ceské Zleby
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(204) Doprava materidlu u C¢innosti 017 je soucasti nabidky {(nabidkové ceny). Materiél je ulozen
na:: K PC.018: Klly a pletivo bude na misté pInéni, drat a hiebiky na UP Ceské Zleby, nebo si
material dodavatel vyzvedne po pfedchozi domluvé na polesi v Ceskych Zlebech v pracovnich
dnech, nebo mu bude pfidélen lesnikem.

(205) Doprava sazenic ze zalozisté na misto vysadby je soucasti nabidky (nabidkové ceny).
Sazenice jsou zaloZeny:: Sazenice budou na zalozisti umisténého dle dispozice mista plnéni.
(206) Soucasti plnénfi je pfeprava sazenic, ktera je zohlednéna pfiplatkem 8.1 a 8.2 viz dale.
Preprava je vyzadovana v tomto Useku:: Sazenice budou na zalozisti umisténého dle dispozice
mista plnéni.

(915) Souclasti pfedani pracovisté je i sezndmeni s charakteristikami pfedaného Uzemi z hlediska
pozarni ochrany a upozornéni na povinnost fidit se platnymi pravnimi predpisy na Useku pozarn{
ochrany pfi vykonu své ¢innosti na Uzemi Spravy Nérodniho parku Sumava a také na nutnost
pInéni povinnosti z téchto pfedpist vyplyvajicich. Dlraz je kladen piedevsim na dodrzovani
zdkazu koureni a manipulace s otevifenym ohném, jakoZ i zékazu rozdéladvani ohiill na celém
Gzemi Spravy Narodniho parku Sumava a nutnost zvy$ené opatrnosti pfi uzivani stroj a naradi v
prostfedi s velkym mnoZzstvim pevnych hoflavych latek. Za zabezpeceni pozarni ochrany
zodpovida pri vykonu své Cinnosti zcela dodavatel praci.

(997) Zavazné pozadavky na povahu provedeni sluzby:: K PC. 16: Materidl si dodavatel vyzvedne
po ptedchozi domluvé na polesi v Ceskych Zlebech v pracovnich dnech, nebo mu bude ptidélen
lesnikem. K PC.018: Slozitd dostupnost pracovist. Nutno poé¢itat s donaskou materialu na delsi
vzdélenosti, pfesahujici 100m. Naro&nym horskym terénem. Kdmen, voda, vegetace. K PC.039:
Profezavani a vyklizovani zarostlych linek a smyk(, procisténi vodnich propusti, svodnic a
ptikopd. Vyfezavani kolem lesnich cest do vysky alespoft 5 metrd nad cestou. K PC.155: Pfi
vyklizovani klestu nesmi dojit k poskozeni naletovych drevin a stavajici obnovy lesa. Priblizovaci
linky, cesty, prliseky, odvodiiovaci stoky a propusti musi zlstat volné. Hromadéni klestu na
téchto mistech je zakazano.

(998) Pozadavky na vybaveni a nafadi:: K PC.011:Sazenice budou pfenaseny v obalech zajistujici
ochranu korenového systému pfed osychanim- pytel nebo védro. Na sazeni sekeromotyka. Jiné
nafadi napf. motorovy vrtak ...., pouze se souhlasem lesnika. - K PC. 16:Nafadi na opravy
individudlnich ochran, na zatloukanf impregnovanych kIl bude pouzit BUCHAR (beranidlo),
nikoli palice, kala¢ a ostatni. K PC.018: N&fadi na stavbu draténych oplocenek, na stavbu
individualnich ochran bude pouzit buchar (beranidlo), nikoli palice nebo kalac!!

(999) Zavazné pozadavky k pracovisti:: K PC.011:Soucdsti pfedani pracovisté je podpisem
dodavatele odsouhlasené mnozstvi sazenic dle sortiment{. Povinnost udrzovat zaloZisté ve
funk¢nim stavu po celou dobu plnéni dila. Prostokofené sazenice nebudou pred vysadbou
rozndseny po plose vysadby, ale po vyzvednuti ze zalozisté budou umistény do doby zasazeni v
prenasecich vacich. Za sazenice u kterych bude pfi kontrole nalezen obnazeny kofenovy systém,
bude dodavateli zpétné pozadovéna nahrada. Veskeré obaly sazenic budou po skonceni dila
sneseny k mistu zalozeni (ur¢eno SOLE). Nesplnéni této podminky bude povazovano za nelplné
plnéni dila. K PC.018: Po sko¢eni prace budou veskeré zbytky, vymé&néné poskozené ¢asti,
hiebiky, pletivo... sneseny na misto uréené lesnikem. K PC.019: Na sazenicich a néletu, nesmi
byt ponechan zadny vyznuty material. K PC.039: Motorova pila, vyvétvovaci pila, sekeromotyka.
Naradi na stavbu mysliveckych zafizeni. K vyfezavan( cest pakové nlizky na vétve, motorova
pila. SPP 999 - K PC.039: Po skoleni prace bude veskery material, klest nebo neplivodni material
(pet lahve, plasty, kovy, ....... ) vyhrabany napft. po Zisténi propusti, snesen na misto uréené
lesnikem. Pri vyfezavani, profezdvani a udrzbeé lesni infrastruktury. Bude veskera vyfezana
hmota odstranéna, snesena, mimo vyfezdvany Usek. Lesni cesty Cetné souvisejiciho odvodnéni
(stoky, propusti, kanal, svodnice) budou uklizeny a zabaveny vyfezaného materialu. Material
bude umfstén na misto uréené lesnikem. Neplivodni materidl (pet lahve, plasty, kovy, ....... )
vyhrabany napf. po Cisténi propusti, bude také po skonceni praci snesen na misto uréené
lesnikem.

Dodavatel je povinen zohlednit specialni podminky plnéni spolu se smluvnimi podminkami

v nabizené cené za zakladni technologii.

Misto pro podani nabidek:

Vyzva k podani nabidek do minitendru je zvefejnéna na profilu zadavatele:
https://nen.nipez.cz/profil/NPSUMAVA. Vyzva je uréena véem dodavatellim, kteff jsou Ucastniky
Dynamického nékupniho systému zadavatele.

Otevirani nabidek:

Otevirani nabidek probé&hne bez zbyte¢ného odkladu po uplynuti Ih(ty pro podani nabidek. Oteviran{
nabidek neni verejné, nebot nabidky budou podavany elektronicky a nasledné otevirdny v ramci
profilu zadavatele https://nen.nipez.cz/profil/NPSUMAVA dle § 109 ZZVZ.

Hodnotici kritéria
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Zakazka bude v souladu se zdkonem a se smluvnimi podminkami plnéni popsanymi v této Vyzvé

k podani nabidky do minitendru pfidélena jednomu G¢astnikovi dle nize uvedenych hodnoticich
kritérii tak, aby bylo dosazeno spinéni U¢elu vefejné zakazky za co nejvyhodnéjsi cenu. U¢astnik

v polozkovém rozpoctu uvede (nabidne) cenu za technickou jednotku bez DPH pro veskeré Cinnosti.
Nabidkova cena vyjadrend v Ceskych korunach musi byt stejna nebo nizsi nez NCTJ. Nabizené Udaje
tykajici se nabidkové ceny pro Gcely hodnoceni méiZze Gcastnik nabidnout v rozliseni az dvou

sy v

Vyhrada zruseni vyzvy:
Pokud zadavatel z dGvodu nezavislych na jeho vili nebo z nezbytné provozni potifeby odpadne
zajem na plnénf dle této vyzvy, mQzZe ve stanovené Ihité pro podani nabidek vyzvu/minitendr zrusit.
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onloikovy rozpoéet pro nabidgu do MT 40042 (vyplite, prosim, zelena poli¢ka)
IC dodavatele (vypliite vase IC)

éinnost kod TJ nabidkovdcenazaTJ océekavany objem celkem

elkova nabidkova cena 593439,02
Do webového formulafe v NEN se zadava Celkova nabidkovéa cena v KE€ bez DPH (Zluté poli¢ko)



