
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : Název objektu : JKSO :

Stavba : Název stavby : SKP :
OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE  - KLÍNEK ETAPA I.

Projektant : Počet měrných jednotek : 0
Objednatel : Náklady na MJ : 0
Počet listů : Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem 0

Z Montáž celkem 0

R HSV celkem 850 388

N PSV celkem 0

ZRN celkem 850 388

HZS 0

RN II.a III.hlavy 850 388 Ostatní VRN 0

ZRN+VRN+HZS 850 388 VRN celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 0 %  činí :
Základ pro DPH 15 %  činí :
DPH 15 %  činí : 0,00 Kč
Základ pro DPH 21 %  činí : 850 387,61 Kč
DPH 21 %  činí : 178 581,00 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 1 028 969,00 Kč

Poznámka :
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 OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE  - KLÍNEK ETAPA I.
 

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 210 393 0 0 0 0
2 Základy,zvláštní zakládání 114 800 0 0 0 0
5 Komunikace 456 234 0 0 0 0
8 Trubní vedení 38 264 0 0 0 0
91 Doplňující práce na komunikaci 536 0 0 0 0
97 Prorážení otvorů 15 322 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 14 840 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 850 388 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt :

0
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 OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE  - KLÍNEK ETAPA I.
 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t) demhmot / MJ demhmot celk.(t)

Díl: 1 Zemní práce
1 113 10-7241.R00Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm m2 36,50 24,00 876,00 -0,09800 -3,57700

2 132 30-1112.R00Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 nad 100 m3,STROJNĚ m3 98,00 335,00 32 830,00
64,00

4,00

30,00

3 132 30-1109.R00Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4 m3 98,00 95,70 9 378,60
4 162 60-1101.R00Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m m3 361,20 81,30 29 365,56

361,20

5 171 20-1101.R00Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 361,20 19,10 6 898,92
6 199 00-0002.R00Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 361,20 239,10 86 362,92
7 122 30-1102.R00Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3 m3 263,20 114,90 30 241,68

236,00

27,20

8 122 30-1109.R00Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4 m3 263,20 19,10 5 027,12
9 181 10-1102.R00Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 658,18 14,30 9 411,97

590,18

68,00

Celkem za 1 Zemní práce 210 392,77 -3,57700
Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání

10 213 15-0050.RAC
Vsakovací nádrž pro odvodnění asfaltového povrchu 
plocha parkoviště 1000 m2 soubor 1,00 114 800,00 114 800,00 8,86128 8,86128

Celkem za 2 Základy,zvláštní zakládání 114 800,00 8,86128
Díl: 5 Komunikace
11 573 23-1111.R00Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 m2 590,23 12,90 7 613,97 0,00071 0,41906

590,23

12 577 13-2111.R00Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm m2 590,23 264,00 155 820,72 0,10373 61,22456
13 599 14-2111.R00Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm m 7,00 95,70 669,90 0,00224 0,01568
14 564 85-1111.R00Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 1 248,46 95,70 119 477,62 0,27994 349,49389

590,23

658,23

15 577 14-1122.R00Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 5 cm m2 590,23 287,00 169 396,01 0,12966 76,52922
16 569 81-1111.R00Zpevnění krajnic štěrkodrtí tloušťky  5 cm m2 85,00 38,30 3 255,50 0,09738 8,27730

85,00

Celkem za 5 Komunikace 456 233,72 495,95972
Díl: 8 Trubní vedení

17 895 94-1311.RT2
Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky 
dílců pro uliční vpusti TBV kus 4,00 9 566,10 38 264,40 3,05967 12,23868

590*0,4

170*0,4*0,4

590,23

590,23

590,23+170*0,4

170/2

590,18

170*0,4

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt :

20*3,2

4

5*4*1*1,5

263,2+98
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 OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE  - KLÍNEK ETAPA I.
 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t) demhmot / MJ demhmot celk.(t)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt :

Celkem za 8 Trubní vedení 38 264,40 12,23868
Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
18 919 73-5111.R00Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm m 7,00 52,60 368,20
19 919 73-1121.R00Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm m 7,00 23,90 167,30

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 535,50
Díl: 97 Prorážení otvorů
20 979 99-0103.R00Poplatek za skládku suti - beton, živice t 12,00 1 147,90 13 774,80
21 979 09-3111.R00Uložení suti na skládku bez zhutnění t 12,00 14,30 171,60
22 979 08-2213.R00Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 12,00 57,40 688,80
23 979 08-2219.R00Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 48,00 14,30 686,40

48,00

Celkem za 97 Prorážení otvorů 15 321,60
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
24 998 22-5111.R00Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 517,06 28,70 14 839,62

517,06

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 14 839,62
8,86128+495,95971+12,23868

12*4
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