



Statutární město České Budějovice

Magistrát města České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice

e-podatelna: posta@c-budejovice.cz, web: www.c-budejovice.cz, datová schránka: kjgb4yx

Magistrát města České Budějovice

Odbor správy veřejných statků
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice

Ing. Pavel Hofman

Ústrašická 117
39111 Planá nad Lužnicí
IČO: 76667243 DIČ: CZ8503123585

Č.j.:
OSVS/852/2025

Vyřizuje:
Ing. Jan Borovka

Tel.:
386802525

E-mail:
borovkaj@c-budejovice.cz

Datum:
11.02.2025

OBJEDNÁVKA č. OBJ/1150/2025/045

Doplnění trvalek na trvalkovém záhonu v parku Mánesova - Čechova

Objednáváme u Vás doplnění trvalek na trvalkovém záhonu v parku Mánesova - Čechova dle cenové nabídky, která je nedílnou součástí této objednávky.

Celková cena objednávky je v částce 79 736,00 Kč bez DPH.

Datum plnění: 31.5.2025

Na faktuře uvádějte naše číslo objednávky, jinak Vám bude faktura vrácena. Doba splatnosti faktury nesmí být kratší než 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury městu.

Akceptací objednávky dodavatel potvrzuje, že není osobou uvedenou v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací), nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině (ve znění pozdějších aktualizací) nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací), a že platby poskytované objednatelům v souvislosti s touto objednávkou neposkytne přímo nebo nepřímo osobám uvedeným v těchto sankčních seznamech.

Objednatel:

Mgr. Tomáš K...
vedoucí odboru správy veřejných statků

Rozpočtově kryto A/Ú: 9922013

Za rozpočtové krytí odpovídá: Ing. Eva Smrčková

Údaje pro fakturaci:
Statutární město České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice
IČ: 002 44 732, DIČ: CZ 002 44 732

Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s.
pobočka České Budějovice
číslo účtu: [redacted]

Tel.: 386 801 111
Fax: 386 801 850

Borovka Jan

Od: radka.eriksson@landeco.cz
Odesláno: pondělí 10. února 2025 16:32
Komu: Borovka Jan
Kopie: martin.vurst@landeco.cz; pavel.hofman@landeco.cz
Předmět: park Mánesova_Náhradní výsadby_2025
Přílohy: Rozpočet_Náhradní výsadby_2025.pdf

Vážený pane Borovko,
v příloze Vám zasílám rozpočet na náhradní výsadby trvalek, které odumřely vlivem sešlapu.
V celkovém množství jsou zohledněny také plochy pod nahnutou borovicí, kde došlo v rámci kácení také k sešlapu a tudíž i tam k výpadkům trvalek.
Jelikož je borovice odstraněna, zlepšily se také stanovištní podmínky a můžeme holá místa doplnit.

s přáním pěkného dne,
Radka Eriksson

Ing. Radka Eriksson

Landeco
atelier

tel. [REDACTED]
email: radka.eriksson@landeco.cz

ROZPOČTOVÉ KRYTO ORG: 99900000
Pavla Feri Kolářov [REDACTED]

PARK MĀNESOVA - ČECHOVA

SOUPIS PRACÍ 2025 - Náhradní výsadby_2025 (plocha 65 m2)

Rok 2025

p.č.	pracovní operace	m.j.	množství	cena za m.j.	cena celkem bez DPH	Poznámka
PRÁCE						
1	Vytýčení výsadeb zapojených nebo v záhonu pl přes 10 do 100 m2 s rozmístěním rostlin do plochy nepravidelné	m2	65	27	1755	
2	Obdelání půdy rytím půdního povrchu v rovině a svahu do 1:5 do hloubky 30 cm	m2	65	158	10270	
3	Rozprostření substrátu na plochu trvalkových záhonů v mocnosti 50 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	65	32	2080	
4	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovností přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	65	29	1885	
5	půdní kondicionér	kg	5	435	2175	
6	Výsadba květin krytokofenných průměru kontejneru přes 80 do 120 mm	ks	456	23	10488	
7	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m	t	1	984	984	
8	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 se zalitím	m2	65	59	3835	
MATERIAL						
9	trvalky	ks	456	75	34200	
10	mulčovací kůra jemná VL (mulč pro růže)	m3	3,25	1680	5460	
DOPRAVA						
11	doprava a kompletace materiálu	soubor	1	2700	2700	
12	doprava zhotovitel	soubor	1	3904	3904	
CELKEM					79736	

CELKEM 79 736,00 Kč

BEZ DPH 21%

DPH 21%

16 744,56 Kč

CELKEM s DPH: 96 480,56 Kč

ROZPOČTOVĚ KRYTO ORG: 9922013
Pavlaína Feri Kolářová