

Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad na bytovém fondu u SPS 2024 - 2025 v obvodu OŘ HKR - oblast Pardubice
Číslo smlouvy: S 640 070 200 23
Číslo objednávky: 2/B/55

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025/2/2/2513
Stavba: Moravany-výměna ventilů NB Moravany

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 08.01.2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			50 685,05
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 10 643,86
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			61 328,91

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2025/2/2/2513

Stavba:

Moravany-výměna ventilů NB Moravany

Místo:

Datum:

08.01.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		50 685,05
01	stavebni	50 685,05

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Moravany-výměna ventilů NB Moravany

Objekt:

01 - stavebni

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

08.01.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

50 685,05

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

50 685,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Moravany-výměna ventilů NB Moravany
Objekt: 01 - stavebni

Místo: Datum: 08.01.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		50 685,05
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
734 - Ústřední vytápění - armatury		0,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa		0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry		0,00
OST 04 - Index jednotkových cen - oblast PCE BYTY		0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Moravany-výměna ventilů NB Moravany
Objekt: 01 - stavebni

Místo: Datum: 08.01.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 50 685,05

D	HSV	Práce a dodávky HSV					0,00
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					0,00
1	K	619991001	Zakrytí podlahy fólií	m2	15,000		0,00
D	997	Přesun sutě					0,00
2	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,581		0,00
3	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	16,849		0,00
4	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,581		0,00
5	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,581		0,00
D	PSV	Práce a dodávky PSV					0,00
D	734	Ústřední vytápění - armatury					0,00
6	K	734300812	Demontáž armatury horkovodní ventil DN přes 15 do 25	kus	7,000		0,00
7	K	734300822	Rozpojení šroubení horkovodního DN přes 15 do 25	kus	7,000		0,00
8	K	734211113	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 10 do 120°C otopných těles	kus	5,000		0,00
9	K	734221686	Termostatická hlavice vosková PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	5,000		0,00
10	K	734222812	Ventil závitový termostatický přímý G 1/2 PN 16 do 110°C s ruční hlavou chromovaný	kus	3,000		0,00
11	K	734261402	Armatura přípojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	2,000		0,00
12	K	734261406	Armatura přípojovací přímá G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	5,000		0,00
13	K	734261712	Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 bez vypouštění	kus	7,000		0,00
14	K	734291122	Kohout plnicí a vypouštěcí G 3/8 PN 10 do 90°C závitový	kus	2,000		0,00
15	K	734291124	Kohout plnicí a vypouštěcí G 3/4 PN 10 do 90°C závitový	kus	5,000		0,00
16	K	734292723	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	1,000		0,00
17	K	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	25,000		0,00
18	M	31942728	prodloužení mosaz závit vnitřní/vnější 1/2"x20mm	kus	5,000		0,00
19	M	31942727	prodloužení mosaz 15mmx1/2"	kus	7,000		0,00
20	M	55117175	prodloužení se závit nátrubkem a čepem 3/4"x25mm	kus	1,000		0,00
21	M	31942734	prodloužení mosaz závit vnitřní/vnější 3/4"x15mm	kus	1,000		0,00
22	M	31942735.1	prodloužení mosaz závit vnitřní/vnější 3/4"x25mm	kus	1,000		0,00
23	M	31942729	prodloužení mosaz 25mmx1/2"	kus	3,000		0,00
24	M	31944308	vsuvka jednoznačná s vnějším závitem zinkované DN 6/4"	kus	1,000		0,00
25	M	31942677	vsuvka redukována mosaz 1"x1/2"	kus	1,000		0,00
26	M	31942676	vsuvka redukována mosaz 3/4"x1/2"	kus	1,000		0,00
27	M	31942704	redukce mosaz 1"x1/2"	kus	2,000		0,00
28	M	31942703	redukce mosaz 3/4"x1/2"	kus	5,000		0,00
29	K	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	200,929		0,00
D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa					0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	K	735000911	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s ručním ovládáním	kus	7,000		0,00
31	K	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním	kus	7,000		0,00
32	K	735121810	Demontáž otopného tělesa ocelového článkového	m2	53,000		0,00
33	K	735151661.KRD	Otopné těleso panelové třideskové 3 přídavné přestupní plochy KORADO Radik Klasik typ 33 výška/délka 500/1600 mm výkon 3326 W vč. 2 ks navrtávacích konzolí	kus	1,000		0,00
34	K	735191901	Vyzkoušení otopných těles ocelových po opravě tlakem	m2	53,000		0,00
35	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	7,000		0,00
36	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	53,000		0,00
37	K	735192923	Zpětná montáž otopného tělesa panelového dvouřadého do 1500 mm	kus	7,000		0,00
38	K	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	203,838		0,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

39	K	783601711	Bezoplachové odrezivění potrubí DN do 50 mm	m	12,500		0,00
40	K	783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	12,500		0,00
41	K	783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	12,500		0,00

D OST 04 Index jednotkových cen - oblast PCE BYTY 0,00

42	K	VRN_PCE_B_2_2_a	Index ceny NO do 50 000Kč	%	444,606		0,00
----	---	-----------------	---------------------------	---	---------	--	------

D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

43	K	VRN A	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci do 50 000 Kč včetně	%	444,606		0,00
----	---	-------	--	---	---------	--	------

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5375083

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d04dc2d0-59a7-4f65-81c1-02f18b4e66a0

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 13.02.2025 13:23:08

Hash komponenty: 951f817676c9167f1851fb8a1aecb82e2a92c46d525d50e048f9a5f695f90f89

Hashovací funkce: sha256Hex



fafa2e4e-ce78-4529-8e77-4a3bfe86e61e