

## Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad na bytovém fondu u SPS 2024 - 2025 v obvodu OŘ HKR - oblast Pardubice  
Číslo smlouvy: S 640 070 200 23  
Číslo objednávky: 2/B/57

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/2/2/2405  
Stavba: Rudoltice v Čechách - oprava kanalizace pro bytové jednotky NB\_v. II

KSO:  
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 08.01.2025

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

|                         |            |             |            |
|-------------------------|------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH            |            |             | 116 362,32 |
| DPH základní<br>snížená | Sazba daně | Základ daně | Výše daně  |
|                         | 21,00%     | 0,00        | 24 436,09  |
|                         | 12,00%     | 0,00        | 0,00       |
| Cena s DPH v CZK        |            |             | 140 798,41 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2024/2/2/2405

Stavba:

Rudoltice v Čechách - oprava kanalizace pro bytové jednotky NB\_v. II

Místo:

Datum:

08.01.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

|                    |          |            |
|--------------------|----------|------------|
| Náklady z rozpočtů |          | 116 362,32 |
| 01                 | stavebni | 116 362,32 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rudoltice v Čechách - oprava kanalizace pro bytové jednotky NB\_v. II

Objekt:

**01 - stavebni**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 08.01.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**116 362,32**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00        | 21,00%     | 0,00      |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**116 362,32**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Rudoltice v Čechách - oprava kanalizace pro bytové jednotky NB\_v. II

Objekt:  
**01 - stavebni**

Místo:  
Zadavatel:  
Zhotovitel:

Datum: 08.01.2025  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>                   | <b>116 362,32</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                         | 0,00              |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce                 | 0,00              |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní    | 0,00              |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání           | 0,00              |
| 997 - Přesun sutě                                 | 0,00              |
| 998 - Přesun hmot                                 | 0,00              |
| PSV - Práce a dodávky PSV                         | 0,00              |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace         | 0,00              |
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod            | 0,00              |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty        | 0,00              |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety          | 0,00              |
| OST 04 - Index jednotkových cen - oblast PCE BYTY | 0,00              |
| VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady              | 0,00              |

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Rudoltice v Čechách - oprava kanalizace pro bytové jednotky NB\_v. II

Objekt: 01 - stavebni

Místo: Datum: 08.01.2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem 116 362,32

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

|   |   |           |                                                      |    |       |  |      |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------|----|-------|--|------|
| 1 | K | 311231125 | Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P20 až 25 na SMS 5 MPa | m3 | 0,863 |  | 0,00 |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------|----|-------|--|------|

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

|   |   |           |                                                                                                  |     |       |  |      |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|------|
| 2 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy                                            | m2  | 0,420 |  | 0,00 |
| 3 | K | 612315225 | Vápenná štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách                                    | kus | 3,000 |  | 0,00 |
| 4 | K | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů                                          | m   | 7,600 |  | 0,00 |
| 5 | K | 631311124 | Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20    | m3  | 0,360 |  | 0,00 |
| 6 | K | 631319012 | Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu                                  | m3  | 0,360 |  | 0,00 |
| 7 | K | 631319173 | Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3  | 0,360 |  | 0,00 |
| 8 | K | 631319196 | Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za plochu do 5 m2                                      | m3  | 0,360 |  | 0,00 |

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

|    |   |           |                                                                                             |     |        |  |      |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--|------|
| 9  | K | 946111311 | Odborná prohlídka pojezdných věží trubkových nebo dílcových v do 1,5 m                      | kus | 1,000  |  | 0,00 |
| 10 | K | 946112111 | Montáž pojezdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v do 1,5 m      | kus | 1,000  |  | 0,00 |
| 11 | K | 946112211 | Příplatek k pojezdným věžím š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v do 1,5 m za každý den použití | kus | 3,000  |  | 0,00 |
| 12 | K | 946112811 | Demontáž pojezdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v do 1,5 m    | kus | 1,000  |  | 0,00 |
| 13 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m                         | m2  | 15,000 |  | 0,00 |
| 14 | K | 962032240 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC do 1 m3                           | m3  | 0,863  |  | 0,00 |
| 15 | K | 965043421 | Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl do 1 m2       | m3  | 0,360  |  | 0,00 |
| 16 | K | 965049112 | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm | m3  | 0,360  |  | 0,00 |
| 17 | K | 965081223 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2       | m2  | 6,000  |  | 0,00 |
| 18 | K | 965082933 | Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2                                   | m3  | 1,250  |  | 0,00 |
| 19 | K | 971033441 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm                | kus | 4,000  |  | 0,00 |
| 20 | K | 978021191 | Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %                     | m2  | 12,000 |  | 0,00 |

D 997 Přesun sutě 0,00

|    |   |           |                                                                                                  |   |         |  |      |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--|------|
| 21 | K | 997006551 | Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění                                                      | t | 6,335   |  | 0,00 |
| 22 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně                      | t | 6,335   |  | 0,00 |
| 23 | K | 997013219 | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m | t | 6,335   |  | 0,00 |
| 24 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                    | t | 6,335   |  | 0,00 |
| 25 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                         | t | 253,400 |  | 0,00 |

| PČ                                                    | Typ | Kód             | Popis                                                                                          | MJ     | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------------------------------|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|-------------------|
| 26                                                    | K   | 997013631       | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)<br>stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04 | t      | 6,335     |              | 0,00              |
| D 998 Přesun hmot                                     |     |                 |                                                                                                |        |           |              | 0,00              |
| 27                                                    | K   | 998018001       | Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m                                                          | t      | 2,814     |              | 0,00              |
| D PSV Práce a dodávky PSV                             |     |                 |                                                                                                |        |           |              | 0,00              |
| D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace             |     |                 |                                                                                                |        |           |              | 0,00              |
| 28                                                    | K   | 721100906       | Přetěsnění potrubí hrdlového DN přes 100 do 200                                                | kus    | 3,000     |              | 0,00              |
| 29                                                    | K   | 721140806       | Demontáž potrubí litinové DN přes 100 do 200                                                   | m      | 12,000    |              | 0,00              |
| 30                                                    | K   | 721173403       | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160                                                   | m      | 12,000    |              | 0,00              |
| 31                                                    | K   | 721194109       | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110                                                  | kus    | 1,000     |              | 0,00              |
| 32                                                    | K   | 721290112       | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200                                        | m      | 12,000    |              | 0,00              |
| 33                                                    | K   | 721910932       | Pročištění potrubí šikmé DN do 100                                                             | m      | 18,000    |              | 0,00              |
| P Poznámka k položce:<br>2x vyjezd cistení kanalizace |     |                 |                                                                                                |        |           |              |                   |
| 34                                                    | K   | 998721311       | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci ruční v<br>objektech v do 6 m                     | %      | 176,097   |              | 0,00              |
| D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod                |     |                 |                                                                                                |        |           |              | 0,00              |
| 35                                                    | K   | 722130901       | Potrubí pozinkované závitové zazátkování vývodu                                                | kus    | 1,000     |              | 0,00              |
| 36                                                    | K   | 722130902       | Potrubí pozinkované závitové vysekání závitů                                                   | kus    | 2,000     |              | 0,00              |
| 37                                                    | K   | 722130916       | Potrubí pozinkované závitové přefezání ocelové trubky<br>DN od 25 do 50                        | kus    | 2,000     |              | 0,00              |
| 38                                                    | K   | 722131914       | Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do<br>potrubí DN 32                               | soubor | 2,000     |              | 0,00              |
| 39                                                    | K   | 722174003       | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16<br>D 25x3,5 mm                              | m      | 6,000     |              | 0,00              |
| 40                                                    | K   | 722190402       | Vyvedení a upevnění výpustku DN přes 25 do 50                                                  | kus    | 2,000     |              | 0,00              |
| 41                                                    | K   | 722190901       | Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při<br>opravách                                     | kus    | 6,000     |              | 0,00              |
| 42                                                    | K   | 722220242       | Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4" s kovovým<br>vnitřním závitem a převlečnou maticí        | kus    | 3,000     |              | 0,00              |
| 43                                                    | K   | 722290226       | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN<br>do 50                                    | m      | 7,000     |              | 0,00              |
| 44                                                    | K   | 722290234       | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80                                             | m      | 7,000     |              | 0,00              |
| 45                                                    | K   | 998722311       | Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod ruční v<br>objektech v do 6 m                        | %      | 88,511    |              | 0,00              |
| D 725 Zdravotechnika - zařízení předměty              |     |                 |                                                                                                |        |           |              | 0,00              |
| 46                                                    | K   | 725110814       | Demontáž klozetu Kombi                                                                         | soubor | 3,000     |              | 0,00              |
| 47                                                    | K   | 725119122       | Montáž klozetových mís kombi                                                                   | kus    | 3,000     |              | 0,00              |
| 48                                                    | K   | 998725311       | Přesun hmot procentní pro zařízení předměty ruční v<br>objektech v do 6 m                      | %      | 37,073    |              | 0,00              |
| D 784 Dokončovací práce - malby a tapety              |     |                 |                                                                                                |        |           |              | 0,00              |
| 49                                                    | K   | 784111001       | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80<br>m                                      | m2     | 32,000    |              | 0,00              |
| 50                                                    | K   | 784171001       | Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech v do<br>3,80 m                                  | m      | 20,000    |              | 0,00              |
| 51                                                    | M   | 58124840        | páska maliřská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm                                             | m      | 22,000    |              | 0,00              |
| 52                                                    | K   | 784171101       | Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí                                             | m2     | 12,000    |              | 0,00              |
| 53                                                    | M   | 28323151        | papír separační potažený PE fólií                                                              | m2     | 15,000    |              | 0,00              |
| 54                                                    | K   | 784181121       | Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace<br>podkladu v místnostech v do 3,80 m                | m2     | 32,000    |              | 0,00              |
| 55                                                    | K   | 784221101       | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře<br>otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m       | m2     | 32,000    |              | 0,00              |
| D OST 04 Index jednotkových cen - oblast PCE BYTY     |     |                 |                                                                                                |        |           |              | 0,00              |
| 56                                                    | K   | VRN_PCE_B_2_2_a | Index ceny NO do 50 000Kč                                                                      | %      | 1 034,332 |              | 0,00              |
| D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady                  |     |                 |                                                                                                |        |           |              | 0,00              |
| 57                                                    | K   | VRN A           | Vedlejší rozpočtové náklady pro akci do 50 000 Kč<br>včetně                                    | %      | 1 034,332 |              | 0,00              |

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 5375089

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 7854cb1f-9222-451b-b640-a9377a15682a

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 13.02.2025 13:26:14

**Hash komponenty:** 50251c40360a10f7421b3bc3351881d7426d5bde95c06c5a857677212b520212

**Hashovací funkce:** sha256Hex

