

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2024 – 2025

Číslo smlouvy: S 640 072 300 23

Číslo objednávky: 121

[illegible]

SOUPLIS PRACÍ



Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2024 – 2025

Objekt: Oprava GPK kolejí a výhybek

Místo: Odb. Parník

Datum:

Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Projektant:
Zpracovatel ST Pardubice

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 239 226,00	
D HSV			Práce a dodávky HSV					
1	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	4,720			dle RD
2	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	200,000			dle RD
3	M	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy BJ	t	400,000			dle RD
4	K	9902100700	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 100 km	t	400,000			dle RD
5	K	7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	20,000			dle RD
6	K	7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	20,000			dle RD
7	K	7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus	12,000			dle RD
8	K	7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení, přezkoušení	kus	12,000			dle RD
9	K	7592007160	Demontáž balízy úplná včetně upevňovací sady	kus	18,000			dle RD
10	K	7592005162	Montáž balízy do kolejiště pomocí mezikolejnicového upevňovadla (Clamp, Vortok apod)	kus	18,000			dle RD
11	K	7592007070	Demontáž počítačového bodu počítače náprav PZN 1	kus	2,000			dle RD
12	K	7592005070	Montáž počítačového bodu počítače náprav PZN 1 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení polohy, přezkoušení	kus	2,000			dle RD
OST			Ostatní					
#	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	3,000			dle RD
VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
#	K	031101031	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč	%	3,000			dle RD
#	K	024101401	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500			dle RD

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5375160

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: edbbfe43-a355-4964-86a0-ae2d2727cb3b

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 13.02.2025 13:38:48

Hash komponenty: 70d3e5268f7040b558f77d7cf92ccca3af9cb155c137c50431ffa591f340799b

Hashovací funkce: sha256Hex



5c00a964-a5fd-4045-b0e3-311c307c6e3a