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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená na základě zadávacího řízení v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek a v souladu s ustanovením § 2586 a nás!, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: DS/0038/2025/FMR

Číslo smlouvy zhotovitele:................................................

Článek I.

Smluvní strany
OBJEDNATEL:

Název: Město Veselí nad Moravou

IČO: 00285455

Sídlo: tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou

Zastoupený ve věcech smluvních: JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., starosta
Tel.:
Email:

Zastoupený ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ZHOTOVITEL:

Název: STAK-D, spol. s.r.o.

IČO: 49444255

Sídlo: Domanín 212, PSČ 696 83

Zastoupený ve věcech smluvních: Josef Šlahůnek, jednatel

Zastoupený ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:
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Článek II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že vztah založený touto smlouvou a další vztahy z něj vyplývající se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ“).

2. Tato smlouva je uzavírána k zabezpečení veřejných potřeb objednatele. Účelem uzavření této 
smlouvy je řádné provedení stavebních prací stavby Rekonstrukce krovu správní budovy 
zámeckého parku v souladu s obecně závaznými právními předpisy a dalšími podmínkami 
sjednanými v této smlouvě.

3. Zhotovitel se zavazuje:

a) že nejpozději do 15 dnů od uzavření této smlouvy sjedná a po celou dobu jejího trvání bude 
mít sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody při výkonu stavební činnosti, 
a to ve výši plnění nejméně v rozsahu celkové ceny díla vč. DPH,

b) poskytovat potřebnou součinnost při výkonu finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů.

4. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy.

Článek III.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí provede pro objednatele dílo stavby 
s označením „Rekonstrukce krovu správní budovy zámeckého parku“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) 
v rozsahu stanoveném:

a) cenovou nabídkou zhotovitele - položkovým rozpočtem, který tvoří Přílohu č. 3 této smlouvy 
a je její nedílnou součástí,

b) stavebními povoleními a stanovisky dotčených orgánů a správců a vlastníků sítí a zařízení,

c) obsahem této smlouvy o dílo.

2. Případné změny oproti této smlouvě nesmí zhotovitel provést bez předchozího uzavření písemného 
dodatku s objednatelem.

3. Zhotovitel jako součást dodávky díla dále zajistí a provede na svůj náklad následující práce 
a činnosti:

a) zřízení staveniště,

b) zpracování finálního návrhu podrobného časového harmonogramu postupu prací (dále jen 
„HMG") zhotovitel zpracuje a předloží objednateli k projednání do 15 dnů od uzavření této 
smlouvy. Po jeho odsouhlasení objednatelem se stane Přílohou č. 4 této smlouvy. 
Zhotovitel je povinen zahájit, provádět a dokončit práce na díle v termínech sjednaných 
v této smlouvě a v odsouhlaseném HMG,

c) zajištění odvozu a uložení odpadů vzniklých stavební činností na skládku, včetně uhrazení 
poplatků za uskladnění, v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů, bude-li to povaha vzniklých odpadů vyžadovat,

d) provádění kontroly dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

e) plnění podmínek pro provádění stavby stanovených pravomocnými stavebními 
povoleními.

4. Zhotovitel odpovídá za veškeré vzniklé škody na majetku objednatele nebo třetích osob způsobené 
při provádění prací. Vzniklé škody odstraní zhotovitel ihned na vlastní náklady.

5. Zhotovitel, jako součást provedení stavby, zajistí a provede na svůj náklad činnosti nutné k řádnému 
předání stavby, včetně doložení potřebných dokladů objednateli k předávacímu řízení, zejména:
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a) atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) 
dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů,

b) doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně doklad 
o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné ktéto činnosti, 
bude-li to povaha vzniklých odpadů vyžadovat

6. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

Článek IV.

Termíny provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo, které je předmětem této smlouvy, v následujících 
termínech:

Předání a převzetí staveniště 03/2025

Zahájení stavebních prací nejpozději do 15.03.2025

Předání a převzetí celého díla nejpozději do 30.06.2025

Vyklizení a vyčištění staveniště
nejpozději do 14 dnů ode dne 
předání a převzetí celého díla

2. Protokol o předání a převzetí staveniště, podepsaný zmocněnými zástupci obou smluvních stran, 
je nedílnou součástí stavebního deníku.

3. Termíny sjednané v odst. 1 tohoto článku a v odsouhlaseném HMG dle Přílohy č. 4 jsou závazné 
a neměnné. Jejich změna je přípustná jen se souhlasem objednatele formou písemného dodatku 
k této smlouvě. Dojde-li ke změně harmonogramu prací v souladu s předchozí větou tohoto 
odstavce, zašle zhotovitel objednateli neprodleně návrh aktualizovaného harmonogramu prací, 
který se stane závazným okamžikem uzavření písemného dodatku k této smlouvě.

4. Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí zvláštního zavinění ve lhůtě 15 dnů ode dne, 
kdy měl dle HMG práce na díle zahájit, nebo v případě jeho prodlení s prováděním díla oproti HMG 
přesáhne 15 dnů, je objednatel oprávněn uspokojit se ze zádržného stanoveného touto smlouvou, 
uplatnit smluvní pokuty stanovené touto smlouvou, případně od smlouvy odstoupit.

Článek V. 

Cena díla
1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy činí:

Cena díla bez DPH 4.391.967,59 Kč

DPH z ceny díla ve výši 21 % 922.313,19 Kč

Celková cena díla, včetně DPH 5.314.280,78 Kč

2. Cena sjednaná v odst. 1 tohoto článku je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná k dosažení 
záměru objednatele a k naplnění předmětu díla. Platí po celou dobu realizace díla.

3. V ceně jsou zahrnuty náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení 
staveniště, poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Cena obsahuje 
i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení 
díla.

4. Přílohu č. 3 této smlouvy tvoří položkový rozpočet díla, včetně rekapitulace celkových nákladů 
a výkazů výměr (dále jen „položkový rozpočet díla“).

5. Pokud se v budoucnu ukáže, že i přes kontrolu objednatele neobsahuje položkový rozpočet veškeré 
položky či správné počty měrných jednotek popsané v soupisu prací, dodávek a služeb, nemá tato 
skutečnost vliv na výši ceny. Smluvní strany se shodují, že chybějící položky či chybějící množství 
měrných jednotek jsou předmětem plnění a součástí sjednané ceny.
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6. Cena podle této smlouvy bude v souladu s ustanovením § 2614 ObčZ snížena v případě 
neprovedení prací modifikované nabídkou zhotovitele. Snížení ceny bude provedeno odečtením 
veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil neprovádět formou 
změnového listu (dále jen „méněpráce“). Náklady na méněpráce budou odečteny z ceny díla podle 
této smlouvy ve výši součtu rozdílu veškerých odpovídajících položek v položkovém rozpočtu 
stavby a rozsahu nutné činnosti.

7. Cenu podle této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad rámec rozsahu 
uvedeného v této smlouvě a v nabídce zhotovitele, a to v souladu s příslušnými ustanoveními 
obecně závazných předpisů. Zvýšení ceny lze provést přičtením veškerých nákladů na provedení 
těch částí díla, které objednatel nařídil provádět formou změnového listu (dále jen „vícepráce“). 
Náklady na vícepráce mohou být připočteny k ceně díla podle této smlouvy pouze písemným 
dodatkem k této smlouvě.

8. Náklady na vícepráce budou oceněny podle odpovídajících jednotkových cen položek 
dle položkového rozpočtu (Příloha č. 3 této smlouvy). Pro ocenění víceprací, u kterých nelze využít 
jednotkových cen dle položkového rozpočtu, předloží zhotovitel objednateli nabídku k jednání. 
Ke zvýšení ceny může dojít pouze formou písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného 
smluvními stranami před zahájením realizace víceprací.

9. V případě, že dojde k pokynu objednatele, ze kterého vyplývá, dle mínění zhotovitele, změna díla, 
je zhotovitel povinen na to objednatele písemně upozornit před zahájením provádění takových 
prací. Bez uzavření dodatku není zhotovitel oprávněn tyto práce provádět. Provedení takových prací 
bez uzavřeného dodatku znamená, že zhotovitel nemá nárok na úhradu ceny nad rámec sjednané 
ceny díla.

Článek VI.
Platební a fakturační podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na následujících platebních podmínkách:

a) zálohy objednatel neposkytuje,

b) sjednává se dílčí měsíční plnění v souladu s ustanovením § 21 odst. 7 zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“). 
Měsíční plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné posledním 
dnem každého kalendářního měsíce. Zhotovitel je oprávněn měsíčně vystavovat daňové 
doklady (dále jen „faktura“), kterými vyúčtuje provedené práce. Po ukončení předávacího 
řízení celého díla podle této smlouvy zhotovitel provede závěrečné vyúčtování a vystaví 
konečnou fakturu na cenu díla,

c) soupis provedených prací doručí zhotovitel objednateli ke kontrole, a to nejpozději 
do 5. dne následujícího měsíce. Objednatel odsouhlasí pouze skutečně provedené práce 
v termínu do 5 dnů od dodání jejich soupisu. Po tomto odsouhlasení bude zhotovitelem 
vystavena faktura. Dílčí faktury budou objednatelem propláceny dle měsíčního plnění 
realizace díla odsouhlaseného objednatelem,

d) z celkové ceny díla bude poslední zbývající částka odpovídající 10 % z celkové ceny díla 
vč. DPH, objednatelem pozastavena. Takto pozastavená částka bude sloužit jako 
prostředek zajištění nároků objednatele z této smlouvy, zejména řádného provedení díla a 
odstranění případných vad či nedodělků díla (dále jen „zádržné“). Zádržné z těchto faktur, 
je objednatel povinen uhradit zhotoviteli do 15 dnů od podpisu protokolu potvrzujícího, že 
dílo je bez zjevných vad a nedodělků, případně do 15 dnů od podpisu protokolu 
o odstranění všech vad a nedodělků díla,.

2. Zádržné může být zhotovitelem nahrazeno doručením originálu neodvolatelné, nepodmíněné 
písemné finanční záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. ObčZ na částku rovnající se výši 
zádržného nahrazující zádržné jako prostředek zajištění nároků objednatele z této smlouvy, zejména 
řádného provedení díla a odstranění případných vad či nedodělků díla. Finanční záruka musí být 
sjednána zejména tak, aby byl objednatel oprávněn uplatnit u banky nebo jiné finanční instituce 
práva z této záruky po celou dobu, po jakou by byl oprávněn mít u sebe zádržné v případě jeho 
nenahrazení finanční zárukou. Banka nebo jiná finanční instituce poskytující záruku se zaváže 
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vyplatit požadovaný obnos objednateli bez odkladu a námitek po obdržení první písemné podepsané 
výzvy a písemného podepsaného prohlášení objednatele, že došlo ze strany zhotovitele k jednání v 
rozporu s podmínkami této smlouvy.

3. Smluvní strany se dále dohodly, že dojde-li v průběhu provádění díla k podání návrhu na zahájení 
insolvenčního řízení zhotovitelem nebo k vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo rozhodnutí 
o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele, k tomuto okamžiku 
se dohodnutá cena díla snižuje o celkovou výši zádržného, a to bez zřetele k tomu, zda se objednatel 
tohoto účinku vůči zhotoviteli výslovně dovolal.

4. Lhůta splatnosti faktur je dohodou smluvních stran stanovena na 30 dnů od doručení faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli do 5 dnů od data jejího vystavení. 
Doručení faktury provede zhotovitel osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

5. Zhotovitelem vystavená faktura musí obsahovat náležitosti běžného daňového dokladu 
dle zákona o dani z přidané hodnoty.

6. Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy:

a) „Soupis provedených prací“ obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve slovním 
vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem,

b) „Zjišťovací protokol“, z něhož bude patrný dosavadní průběh zhotovení díla.

7. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle této smlouvy nebo bude-li chybně vyúčtována 
cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní k 
provedení opravy s uvedením důvodu vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením 
nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta 
splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (opravené) faktury.

8. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání částky z účtu. Změnu bankovního spojení musí smluvní 
strana oznámit druhé smluvní straně předem, a to písemným oznámením zaslaným k rukám 
oprávněného zástupce pověřeného zastupováním druhé smluvní strany.

Článek VII.

Průběh realizace díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří 
provedením jeho části jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Zhotovitel 
provede dílo s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.

2. Zhotovitel obdrží od objednatele všechnu potřebnou dokumentaci pro provádění stavby.

3. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných 
předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

4. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději dnem zahájení stavebních prací.

5. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude zápis 
o předání a převzetí staveniště. Do stavebního deníku zhotovitel zapíše všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti, 
důvody přerušení prací a dobu přerušení, důvody odchylek prováděných prací od smlouvy a údaje 
potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatelem, a to v den, kdy nastaly, jinak se 
k nim nepřihlíží. V případě, že všechny zúčastněné osoby jsou vlastníky elektronického podpisu, lze 
stavební deník vést elektronickou formou.

6. Mezi objednatelem a zhotovitelem budou určeny termíny pravidelných kontrolních dnů. Tato dohoda 
bude uvedena v zápise o předání a převzetí staveniště. Z těchto kontrolních dnů budou prováděny 
samostatné zápisy (tiskopisy), které budou nedílnou součásti stavebního deníku. Tyto zápisy budou 
obsahovat část „hodnocení postupu výstavby“ a část „úkoly“, kde budou přesně uváděny veškeré 
probíhající práce a zároveň bude upřesněn další postup prací. Dále budou tyto zápisy doplněny 
o fotografie skutečného stavu probíhajících prací.

5



VESELÍ
|"| NAD MORAVOU

7. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly 
provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí 
být vynechána volná místa.

8. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat 
svá stanoviska. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby objednatele 
odpovědné za realizaci stavby, také autorský dozor, technický dozor stavebníka nad prováděním 
stavby a zástupce státního dozoru ve věcech stavebního řádu. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se 
záznamem orgánů a osob uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do dvou 
pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

9. Zápisy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

10. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování 
bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště.

11. Zhotovitel se zavazuje udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad průběžně odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména 
ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat objednateli, jak bylo 
naloženo se vzniklým odpadem a na kterou skládku byl odpad uložen.

12. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace díla 
ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 
po dobu 10 let od poslední platby.

13. Požadavky na součinnost objednatele nad rámec této smlouvy, včetně jejích příloh, je zhotovitel 
povinen specifikovat a objednateli předat písemně (zápisem ve stavebním deníku anebo e-mailem) 
alespoň 2 pracovní dny předem.

14. Zhotovitel písemně vyzve objednatele (tak, že objednatel prokazatelně obdrží danou výzvu), 
nejméně 3 pracovní dny předem, k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při 
zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, 
může zhotovitel pokračovat v provádění díla jen po předcházejícím písemném upozornění 
objednatele. Toto upozornění však musí být objednateli doručeno, jinak se má za to, že objednatel 
vyzván nebyl.

15.0 kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam do stavebního deníku, který musí obsahovat 
souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla.

16.Zhotovitel se zavazuje po provedení díla uvést staveniště a ostatní plochy dotčené stavbou 
do původního stavu, tj. zejména je vyklidit a vyčistit, a to ve lhůtě dle článku IV. odst. 1 této smlouvy. 
Při nedodržení tohoto závazku se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré prokazatelné 
náklady a škody, které mu tím vznikly.

Článek Vlil.

Provedení díla, předání a převzetí díla

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dílo na základě této smlouvy bude provedeno, bude-li řádně 
dokončeno a předáno. Dokončením díla se rozumí:

a) úplné, funkční a bezvadné dokončení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, 
včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, 
a současně

b) dokončení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací 
a konstrukcí.

2. Objednatel je povinen převzít pouze dílo dokončené bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn 
převzít i dílo, které vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje.

3. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno po obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno 
nejpozději v termínu provedení díla dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

4. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis. Tento zápis sepíše zhotovitel a bude obsahovat 
zejména:
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a) označení a popis díla,

b) označení objednatele a zhotovitele díla,

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků,

d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,

e) prohlášení objednatele, že dílo přebírá,

f) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,

g) termín vyklizení staveniště,

h) datum ukončení záruky na dílo,

i) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,

j) datum a místo sepsání zápisu.

5. Přílohou zápisu o předání a převzetí díla bude:

a) seznam předané dokumentace vymezené v Příloze č. 2 - Přehled dokladové dokumentace 
požadované objednatelem,

b) protokol potvrzující, že dílo je bez zjevných vad a nedodělků, případně soupis ojedinělých 
drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla 
funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, se stanovením 
termínu jejich odstranění.

6. V případě, že bylo objednatelem dílo převzato i tehdy, vykazovalo-li drobné vady a nedodělky 
vymezené v odst. 5 písm. b) tohoto článku, odstraní je zhotovitel neprodleně, nejpozději v termínu 
stanoveném smluvními stranami v soupisu ojedinělých drobných vad a nedodělků. Po jejich 
odstranění zhotovitelem bude sepsán protokol o odstranění všech vad a nedodělků díla. Nedodrží-li 
zhotovitel termín pro odstranění těchto vad a nedodělků díla, bude vůči němu objednatelem 
uplatněna smluvní pokuta či jiné mechanismy stanovené touto smlouvou.

7. Zároveň zhotovitel předá objednateli všechny potřebné doklady o řádném provedení díla dle 
technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, 
včetně prohlášení o shodě.

8. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

Článek IX.

Záruka a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude v plném 
rozsahu odpovídat smlouvě, platným normám ČSN a veškerým právním normám vztahujícím se 
k předmětu plnění dle této smlouvy, platným v ČR v době realizace díla.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady díla zjištěné v záruční době. 
Za vady, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel pouze tehdy, pokud jejich příčinou 
bylo porušení jeho povinností. Odpovědnost za vady se řídí zejména ustanovením § 2629 a § 2630 
ObčZ. Volba nároku z vady díla náleží objednateli. Objednatel je oprávněn tuto volbu změnit dle 
svého uvážení.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání 60 měsíců.

4. Výše uvedená záruční doba začíná běžet ode dne předání a převzetí celého díla objednatelem bez 
vad a nedodělků, nebo - v případě, že objednatelem bylo dílo převzato i tehdy, vykazovalo-li pouze 
ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla funkčně nebo 
esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezovaly - od okamžiku podpisu protokolu 
o odstranění všech vad a nedodělků díla.

5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí 
zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Odesláním tohoto písemného oznámení 
objednatelem (dále jen „oznámení o vadě“) se má za to, že objednatel požaduje bezplatné 
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odstranění vady, pokud výslovně neuplatní jiný nárok z odpovědnosti za vady. Za včas uplatněnou 
reklamaci vady díla se považuje reklamace odeslaná objednatelem nejpozději v poslední den 
záruční doby sjednané v této smlouvě.

6. Zhotovitel je povinen se neprodleně dostavit k posouzení reklamované vady, nejpozději však 
do 3 pracovních dnů od odeslání oznámení o vadě. V případě, že by charakter vady vyžadoval 
neodkladný zásah nebo v případě havárie, je zhotovitel povinen dostavit se k posouzení vady 
nejpozději do 36 hodin od odeslání oznámení o vadě. O reklamované vadě bude mezi smluvními 
stranami sepsán zápis obsahující posouzení vady díla společně s uvedením termínu jejího 
odstranění (dále jen „zápis“).

7. Oznámení o vadě budou zasílána elektronicky na e-mailovou adresu zhotovitele: stak-d@stak-d.cz. 
Lhůta počíná běžet od okamžiku odeslání oznámení o vadě zhotoviteli. Vady mohou být dále 
oznamovány telefonicky na číslo: +420 602 416 710. Samotné telefonické ohlášení však není 
oznámením o vadě.

8. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne odeslání oznámení 
o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou v zápise jinak. Vadu zhotovitel odstraní neprodleně, 
nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně 
jinak.

9. V případě, že má vada charakter závady, která vyžaduje neodkladný zásah nebo mající charakter 
havárie, se zhotovitel zavazuje začít s odstraněním vady ihned po sepsání zápisu. Takovou vadu 
odstraní zhotovitel neprodleně, nejpozději do 48 hodin od sepsání zápisu, pokud se smluvní strany 
nedohodnou písemně jinak. Pokud nebyl zápis ohledně takové vady sepsán, lhůta na odstranění 
se sjednává v délce 72 hodin od odeslání oznámení o vadě. Nedodrží-li zhotovitel termín odstranění 
vady, která vyžaduje neodkladný zásah nebo mající charakter havárie, bude vůči němu 
objednatelem uplatněna smluvní pokuta či jiné mechanismy stanovené touto smlouvou.

10.Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Po dobu odstraňování záruční vady 
záruční doba neběží. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje.

Článek X. 

Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu 
až do dne protokolárního předání a převzetí celého díla.

2. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu odstranit škodu a není-li to možné, nahradit objednateli 
v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla prokazatelně z viny zhotovitele. Dojde-li při realizaci 
k poškození díla, majetku objednatele či třetích osob, je zhotovitel povinen škodu odstranit v 
celkovém rozsahu nebo nahradit v plné výši v peněžním plnění. Zhotovitel odpovídá i za škodu 
způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou 
okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo 
hodlal použít při provádění díla.

Článek XI.
Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy

1. Pro případ prodlení zhotovitele s řádným prováděním díla v termínech stanovených touto smlouvou 
nebo pro případ prodlení zhotovitele s plněním dílčích termínů dle závazného harmonogramu 
stanoveného touto smlouvou o dobu delší než 15 dnů, sjednávají smluvní strany ve prospěch 
objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý i započatý den 
prodlení.

2. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad a nedodělků zjištěných při předávání díla, 
sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny 
díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení a za každou uvedenou vadu nebo nedodělek. 
Objednatel je současně oprávněn provést odstranění vad a nedodělků osobou odlišnou od 
zhotovitele, přičemž objednatelem vynaložené náklady na jejich odstranění je zhotovitel povinen 
uhradit v plném rozsahu.
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3. V případě, že zhotovitel nedodrží závazek v provádění denního průběžného úklidu staveniště 
a dalších stavbou dotčených míst nebo nezajistí schůdnost, sjízdnost a průběžné čištění vozovek 
užívaných pro dovoz stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště nebo 
nedodrží-li zhotovitel lhůtu na „vyklizení a vyčištění staveniště", je objednatel oprávněn vyúčtovat 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý zjištěný případ.

4. V případě, že zhotovitel poruší své povinnosti v oblasti BOZP, je objednatel oprávněn vyúčtovat 
smluvní pokutu ve výši stanovené v Příloze č. 1 této smlouvy.

5. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstraňování reklamované vady (případně vad), sjednávají smluvní 
strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý 
i započatý den prodlení a za každou reklamovanou vadu. Objednatel je současně oprávněn provést 
odstranění vad osobou odlišnou od zhotovitele, přičemž objednatelem vynaložené náklady na jejich 
odstranění je zhotovitel povinen uhradit v plném rozsahu.

6. Pokud stavbyvedoucí nebo jeho zástupce nezapíše denní záznam do stavebního deníku v den, kdy 
práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu, je objednatel 
oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý 
zjištěný případ.

7. Pokud zhotovitel písemně nevyzve objednatele (tak, že objednatel prokazatelně obdrží danou 
výzvu), nejméně 3 pracovní dny předem, k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při 
zhotovování díla zakryty, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 % 
z celkové ceny díla vč. DPH za každý zjištěný případ.

8. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě deseti dnů od obdržení písemného uplatnění objednatelem.

9. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele domáhat se po zhotoviteli náhrady 
škody, která mu vznikla prodlením nebo jiným porušením smluvních povinností ze strany zhotovitele.

10. Pro případ prodlení s úhradou řádně vystavených a doručených faktur za provádění díla uhradí 
objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně.

11 .V případě podstatného porušení smlouvy ze strany zhotovitele, pro které objednatel odstoupí od této 
smlouvy, se sjednává ve prospěch objednatele smluvní pokuta ve výši 10 % z celkové ceny díla. 
V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným provedením díla nebo odstoupením od smlouvy, 
nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl. Zánik závazku pozdním plněním 
neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

12.Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí zhotovitel nezávisle na míře svého zavinění a na 
tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

13.Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

14. V případě podstatného porušení obsahu této smlouvy ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn:

a) od smlouvy odstoupit, nebo

b) uspokojit se ze zádržného dle této smlouvy, nebo

c) uspokojit se ze zádržného dle této smlouvy a od smlouvy odstoupit.

15. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:

a) zhotovitel přestal splňovat kvalifikaci podle příslušných ustanovení zákona o zadávání 
veřejných zakázek požadovanou objednatelem v zadávacím řízení, na základě kterého je 
uzavřena předmětná smlouva,

b) zhotovitel přestal splňovat kvalifikaci požadovanou objednatelem tím, že nezajistil realizaci dané 
části díla konkrétním subjektem (jinou osobou dle terminologie zákona o zadávání veřejných 
zakázek), s jehož pomocí prokazoval část své kvalifikace v zadávacím řízení, na základě 
kterého je uzavřena předmětná smlouva,

c) zhotovitel je v prodlení s plněním díla dle odsouhlaseného harmonogramu postupu prací o dobu 
delší než 15 dnů,

d) zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky stanovené touto smlouvou nebo připomínky 
objednatele, technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby nebo autorského dozoru.
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16.Objednatel může odstoupit od této smlouvy v případě, že se zhotovitel dostane do úpadku nebo 
likvidace, a to i bez předchozího písemného upozornění.

17.Za podstatné porušení této smlouvy ze strany objednatele se považuje prodlení s úhradou faktur 
řádně vystavených v souladu s čl. VI. této smlouvy o více než 30 kalendářních dnů od uplynutí lhůty 
jejich splatnosti.

18.Odstoupením tato smlouva zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní 
straně. V případě odstoupení je zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení 
o odstoupení od smlouvy předat objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou 
součástí díla a uhradit objednateli vzniklou škodu a smluvní pokutu. Objednatel je povinen uhradit 
zhotoviteli poměrnou část ceny díla odpovídající rozsahu dosud dokončeného díla včetně věcí, které 
objednatel převzal. Sankce za odstoupení od této smlouvy je objednatel oprávněn započíst proti 
pohledávce zhotovitele.

Článek XII.

Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou ve smlouvě výslovně řešeny, se řídí platnými 
právními předpisy, zejména ustanoveními občanského zákoníku.

2. Změna smlouvy může být provedena pouze písemně ve formě vzestupně číslovaných dodatků 
podepsaných oprávněnými zástupci obou stran.

3. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění 
dle této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné nezbytné 
podmínky k bezvadné realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které 
jsou k provedení díla potřebné.

4. Zhotovitel se zavazuje při plnění díla, které je předmětem této smlouvy, dbát dohod a pokynů 
objednatele, technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby a osoby pověřené výkonem 
autorského dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanoveními této smlouvy.

5. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví 
vzájemná práva a povinnosti.

6. Stane-li se tato smlouva neplatnou, neúčinnou či dojde k jejímu zrušení v souladu s občanským 
zákoníkem či touto smlouvou, nevztahuje se neplatnost či neúčinnost či důvod zrušení na ustanovení 
týkajících se sankčních ujednání a ujednání o finanční záruce a podstatném porušení smlouvy.

7. Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
z této smlouvy třetí osobě, včetně pohledávky vůči objednateli. Zhotovitel není oprávněn provést 
započtení oproti pohledávce nebo závazku objednatele.

8. Smluvní strany mohou ukončit tento smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.

9. Smluvní strany berou na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahuje povinnost uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Za zveřejnění 
v registru smluv odpovídá objednatel. Zhotovitel dále souhlasí, aby tato smlouva byla uveřejněna v 
souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

10.Smluvní strany shodně prohlašují, že skutečnosti obsažené v této smlouvě a jejích přílohách 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 ObčZ a udělují svolení k jejich užití 
a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

11.Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně 
a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

12.Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, 
přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

13.Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 
zveřejnění v registru smluv.

14.S uzavření této smlouvy vyslovila souhlas Rada města Veselí nad Moravou na své 60. schůzi konané 
dne 23. ledna 2025 usnesením č. 13/60/RMV/2025.
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15.Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Sazebník smluvních pokut při porušení platných předpisů v oblasti BOZP, PO
aOŽP,

Příloha č. 2 - Přehled dokladové dokumentace požadované objednatelem,

Příloha č. 3 - Položkový rozpočet díla,
Příloha č. 4 - Časový harmonogram postupu prací.

Veselí nad Moravou 7.2.2025

starosta rpěsta Veselí nad Moravou
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Příloha č. 1 - Sazebník smluvních pokut za porušování předpisů BOZP, PO 
a OŽP

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Objednatel si vyhrazuje právo stanovit výši pokuty dle svého uvážení 
a do výše uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od koordinátora BOZP.

I. BEZPEČNOST PRÁCE
Poř. Druh porušení Max, výše pokuty

1 Porušení NV 495/2001 Sb., povinnost používání stanovených OOPP 1000,- Kč za osobu a případ

2

Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly elektrických spotřebičů, ruční 

el. nářadí a prodlužovací kabely, použití nářadí spotřebičů a prodlužovacích kabelů bez 
revizí,

1000,- Kč za připadl 000,- Kč za 
používání

3
Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických zařízení (elektrických, 
zdvihacích, tlakových a plynových)

1500,- Kč za případ

4

Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 362/2005 Sb., dále pak pro 
dočasné konstrukce, výkopy a ostatní práce viz NV 591/2006 Sb., poklopy vstupních 
šachet (přemístěné či chybějící), poškození kanalizací a ostatní porušení na stavbě 
plynoucí z NV 101/2005 Sb

5000,- Kč za případ

5
Neoprávněná manipulace se stroji a zařízením (příslušné odbornostní školení), 
transportním zařízením

5000,- Kč za případ

6
Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro práce na elektrickém 
zařízení a na strojním zařízení

5000,- Kč za případ

7
Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků vlastních či poddodavatele, 
odmítnutí dechové zkoušky

5000,- Kč za případ a vypovězení 
osoby z areálu stavby

8 Nedoložení příslušných technologických postupů pro prováděné práce a činnosti 1000,- Kč za případ

9
Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či pracovníka poddodavatele 
koordinátorovi BOZP nebo pracovníkovi mající dozor nad stavbou

5000,- Kč u úrazu s dobou 
pracovní neschopnosti delší než 3 
pracovní dny 5000,- Kč u úrazu s 

hospitalizací 15000,- Kč u 
smrtelného pracovního, úrazu

II. POŽÁRNÍ OCHRANA
Poř. Druh porušení Max, výše pokuty

1
Porušeni vyhl. 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, neohlášení zahájení, přerušení 
a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání způsobu zajištění požární bezpečnosti

5000,- Kč za případ

2
Porušeni zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 
Sb. a NV č. 406/ 2004 Sb.

5000,- Kč za případ

3
Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které slouží jako ochrana před 
požárem

5000,- Kč za případ

4 Nedoložení předepsané dokumentace PO dle vyhl.č. 246/2001 Sb. 1000,- Kč za případ

5 Nedoloženi požárně technických charakteristik používaných nebo skladovaných látek 1000,- Kč za případ

6
Nedoložení prokazatelného školení nebo odborné přípravy pracovníků konajících práce v 
prostoru se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím

1000,- Kč za osobu a případ

7
Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární ochrany do prostoru 
stavby

5000,- Kč za případ

III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Poř. Druh porušení Max, výše pokuty

1 Porušení zákona č. 350/2011 Sb., při nakládání s chemickými látkami a přípravky 5000,- Kč za případ

2
Porušení zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů o odpadech při nakládání 
s odpady

3000,- Kč za případ u odpadů 
kategorie ostatní (O) 5000,- Kč za

případ u odpadů kategorie (N)

3 Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona č. 201/2012 Sb. 5000,- Kč za případ

4 Únik ropných látek nebo chemikálií 3000,- Kč za případ

5 Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií 1500,- Kč za případ

6
Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich nedovolená likvidace, dovoz 
odpadů za účelem likvidace, neohlášení předpokládané produkce odpadů, neohlášení 
eventuálních nepříznivých dopadů na životni prostředí

5000,- Kč za případ
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IV. OSTATNÍ
Poř. Druh porušení Max, výše pokuty

1 Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech) 2000,- Kč za osobu a případ

2
Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou způsobilost nebo 
zdravotní způsobilost

2000,- Kč za případ

3
Neprovedení nebo nezajištěni školení zaměstnance, poddodavatele z pravidel platných 
pro stavbu

2000,- Kč za případ

4
Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo pracovníkem mající dozor nad stavbou 
ve stanoveném termínu

5000,- Kč za případ

5
Neoznačeni zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firemní značkou 
a příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačení pracovního oděvu firemní značkou, 
a to jak u pracovníku vlastních, tak poddodavatele

2000,- Kč za případ nebo osobu

6
Nedodrženi a nerespektování úklidu svěřeného areálu, neudržování objektu a jejich okolí, 
rovněž tak samotné stavby

2000,- Kč za případ

7 Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory 2000,- Kč za případ

8
Zcizení předmětu v areálu stavby 1000,- Kč za případ a vypovězení 

osoby z areálu stavby

9
Porušeni podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců poddodavatele do areálu 
stavby

1000,- Kč za osobu a vypovězeni 
osoby z areálu stavby

10
Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či pronajatých vozidel a 
mechanizace, parkování na nevyhrazených místech

1000,- Kč za případ

11

Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, nerespektování pokynů ostrahy, 
arogantní či agresivní chování vůči příslušným zaměstnancům stavby (stavbyvedoucí, 
mistr, koordinátor BOZP, zástupci investora) odmítnutí předložení zavazadla ke kontrole, 
či odmítnutí a neumožnění kontroly vozidla

5000,- Kč za případ a vypovězení 
osoby z areálu stavby

12
Vnášeni střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby 10000,- Kč za případ a zákaz 

vstupu do areálu stavby

13
Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených maximální částkou do 10000,- 
Kč v průběhu 6 měsíců

Dvojnásobek maxima předešlé 
pokuty

Veselí nad Moravou 7.2.2025

Podpis oprávněné osoby zhotovitele 
Firemní razítko
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Příloha č. 2 - Přehled dokladové dokumentace požadované objednatelem

Při předávacím řízení je zhotovitel povinen předložit objednateli zejména následující doklady:

1) technická dokumentace stavby,

2) dodavatelskou (výrobní a montážní) dokumentaci 2 x v písemné a 2 x v digitální podobě na CD

nebo obdobném nosiči;

3) dokumentaci technologických celků 2 x v písemné a 2 x v digitální podobě na CD nebo

obdobném nosiči;

4) stavební deník(y);

5) zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění prací;

6) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;

7) zápisy a výsledky předepsaných měření;

8) certifikáty a prohlášení o shodě zabudovaných materiálů, výrobků a zařízení;

9) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních

zkouškách;

10) doklady potřebné k zahájení užívání díla podle příslušných právních předpisů a technických

norem;

11) provozní dokumentaci, schémata a doklady;

12) provozní předpisy a návody k obsluze;

13) seznam strojů a zařízení s vlastním záručním listem;

14) protokol o provedení zkušebního provozu a zaučení obsluhy pořizovaného zařízení;

15) protokol o individuálním vyzkoušení;

16) protokol o komplexním vyzkoušení;

17) protokol o dosažených parametrech a oukončení zkušebního provozu;

18) doklady o zajištění likvidace odpadu vzniklého při provádění díla podle této Smlouvy v souladu

s příslušnými právními předpisy;

19) protokol o geodetickém vytýčení hranic pozemků před realizací stavby;

20) geodetické zaměření skutečného provedení stavby a geodetické zaměření jednotlivých nových

nebo překládaných inženýrských sítí s vyznačením věcných břemen, a to 2 x v písemné a 2 x

v digitální podobě na CD nosiči v elektronické formě. Zaměření stavby a zaměření tras

jednotlivých podzemních částí stavby zpracované dle podmínek stanovených vlastníky

jednotlivých nových nebo překládaných sítí uplatněných ve stavebním řízení. (Směrnice pro

geodetické zaměření liniových staveb dle jednotlivých správců inženýrských sítí;

21) geometrický plán s vyznačením věcných břemen, vyhotovený podle předpisů o katastru

nemovitostí 5 x v písemné a 2 x v digitální podobě.

Veselí nad Moravou 7.2.2025
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Příloha č. 3 - Položkový rozpočet díla



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2024 - 041 Správní budova parku - Veselí

Objekt: 01 Střecha

Rozpočet: 01 Rozpočet

Objednatel: Město Veselí nad Moravou IČO: 00285455

tř. Masarykova 119 DIČ:

69801 Veselí nad Moravou

Zhotovitel: STAK-D, spol. s r.o IČO:

Domanin212 DIČ:

69683 Domanín

49444255

CZ49444255

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 334 769,40

PSV 3 774 276,35

MON 114 000,00

Vedlejší náklady 168 921,84

Ostatní náklady 0,00

Celkem 4 391 967,59

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % 0,00 CZK

Snížená DPH 12 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 4 391 967,59 CZK

Základní DPH 21 % 922 313,19 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 5 314 280,78 CZK

v Domaníně dne 22.01.2025

/
Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 101 690,31 2,3

8 Trubní vedení HSV 5 490,18 0,1

94 Lešení a stavební výtahy HSV 217 864,41 5,0

95
Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

HSV 9 724,50 0,2

762 Konstrukce tesařské PSV 1 163 720,90 26,5

764 Konstrukce klempířské PSV 247 221,64 5,6

765 Krytiny tvrdé PSV 2 095 624,68 47,7

766 Konstrukce truhlářské, okna a dveře PSV 196 085,21 4,5

799 Ostatní PSV 71 623,92 1,6

M21 Elektromontáže MON 114 000,00 2,6

VN Vedlejší náklady VN 168 921,84 3,8

Cena celkem 4 391 967,59 100,0

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 2



Položkový rozpočet

S: 2024 - 041 Správní budova parku - Veselí

0: 01 Střecha

R: 01 Rozpočet

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 101 690,31

1 311231124RT3
Oprava koruny obvodových zdí, přezdění a vyrovnání vrchní 

podkladní vrstvy cihel pod pozednicemi
m 49,00000 I 011,01 49 539,49

2 622421148R00
Oprava nadstřešní části komínového tělesa, vyspravení, omítka, 

nátěr
ks 3,00000 8 363,82 25 091,46

3 783782221R00
Ošetření koruny obvodových zdí a cihelné podlahy půdy proti 

dřevokazným houbám
m2 171,00000 127'47 21 797,37

4 998011003R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m t 2,77736 1 894,60 5 261,99

Díl: 8 Trubní vedení 5 490,18

5 871313121R00
Napojení nového okapového svodu do stávající kanalizace, včetně 

dodávky gajgru a výkopových prací
soubor

1 ,ooooo|
5 490,(8 5 490,18

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 217 864,41

6 941941041R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m m2 390,00000 102,51 39 978,90

7 941941191R00 Příplatek za složitost, vykonzolování lešení m2 150,00000 99,44 14 916,00

8 941941291R00 Příplatek za každý měsíc použiti lešení k pol.1041 m2 1 170,00000 52,26 61 144,20

9 941941841R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m m2 390,00000 73,07 28 497,30

10 941955003R00 Lešení lehké pomocné, montáž krovu m2 120,00000 223,72 26 846,40

11 941955004R00 Lešení lehké pomocné, oprava komínů m2 56,00000 191,63 10 731,28

12 998009101R00 Přesun hmot lešení samostatně budovaného t 10,33844 3 458,90 35 750,33

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 9 724,50

13 952901411R00 Vyčištění ostatních objektů m2 150,00000 64,83 9 724,50

Díl: 762 Konstrukce tesařské 1 163 720,90

14 762083120R00 Profilování zhlaví trámů do 224 cm2 kus 205,00000 69,16 14 177,80

15 762083130R00 Profilování zhlaví trámů do 450 cm2 kus 122,00000 106,88 13 039,36

16 762085151R00 Hoblování řeziva strojní m3 25,70000 2 448,00 62 913,60

17 762084211R00 Příplatek pro bednění a laťování ve výšce 4 -12 m m2 339,00000 37,72 12 787,08

18 762311103R00 Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel kus 54,00000 245,19 13 240,26

19 762333110R00 Montáž vázaných krovů nepravidelných do 120 cm2 m 68,00000 239,60 16 292,80

20 762333120R00 Montáž vázaných krovů nepravidelných do 224 cm2 m 472,00000 336,58 158 865,76

21 762333130R00 Montáž vázaných krovů nepravidelných do 288 cm2 m 144,00000 392,27 56 486,88

22 762333140R00 Montáž vázaných krovů nepravidelných do 450 cm2 m 143,00000 431,91 61 763,13

23 762333140RT2 Montáž vázaných krovů nepravidelných do 600 cm2 m 75,00000 675,20 50 640,00

24 762331811R00 Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 120 cm2 m 68,00000 62,87 4 275,16

25 762331812R00 Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2 m 472,00000 88,02 41 545,44

26 762331813R00 Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2 m 144,00000 100,60 14 486,40

27 762331814R00 Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 450 cm2 m 143,00000 119,46 17 082,78

28 762331815R00 Demontáž konstrukcí krovů z hranolů nad 450 cm2 m 75,00000 138,32 10 374,00

29 762341310RT2
Montáž bedněni střech oblouk., prkna hrubá na sraz včetně dodávky 

řeziva, prkna tl. 24 mm
m2 10,00000 1 274,64 12 746,40

30 762342202RT4
Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm včetně dodávky 

řeziva, latě 6/4 cm
m2 329,00000 86 457,91

31 762341811R00 Demontáž bednění střech obloukových z prken hrubých m2 10,00000 628,70

32 762342811R00 Demontáž laťováni střech, rozteč latí do 22 cm m2 329,00000 12 409,88
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Položkový rozpočet

S: 2024 - 041 Správní budova parku - Veselí

0: 01 Střecha

R: 01 Rozpočet

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
33 762361114R00 Separace pozednic od zdivá, podložení dubovými podložkami m 49,00000! 146,36 7 171,64

34 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 26.80000Í 1 667,50 44 689,00

35 60515284R Hranol stavební SM impregnovaný m3 23,90000| 12 500 00 298 750,00

36 60515285.AR Hranol stavební MD impregnovaný - pozednice m3 1,80000 18 600,00 33 480,00

37 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 19,75229 1 854,72 36 634,97

38 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1 ,PP t 17,93700 443,25 7 950,58

39 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 35,87400 282,93 10 149,83

40 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 17,93700 275,40 4 939,85

41 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 215,24400 26,52 5 708,27

42 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 17,93700 418,10 7 499,46

43 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 35,87400 47,15 1 691,46

44 979990161R00 Poplatek za skládku suti - dřevo t 17,93700 2 500,00 44 842,50

Díl: 764 Konstrukce klempířské 247 221,64
45 764231220R00 Lemování z Cu plechu zdí, tvrdá krytina, rš 250 mm m 36,00000 944,42 33 999,12

46 764239230R00 Lemováni komínů z Cu plechu, na hladké krytině, v ploše m2 1,20000 5 876,83 7 052,20

47 764239240R00 Lemování komínů z Cu plechu, na hladké krytině, v hřebeni m2 2,40000 6 173,64 14 816,74

48 764252203RT2 Žlaby z Cu plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm m 73,00000 1 496,66 109 256,18

49 764259211R00 Kotlík kónický z Cu plechu pro trouby, D do 150 mm kus 4,00000 832,25 3 329,00

50 764530240R00 Oplechováni zdí z Cu plechu, rš 500 mm m 16,00000 2 129 07 34 065,12

51 764554202R00 Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 100 mm m 20,00000 1 666,07 33 321,40

52 764331831R00 Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 45° m 18,00000 37,72 678,96

53 764339831R00 Demontáž lemování komínů v ploše, hl. kryt, do 45° m2 1,20000 106,88 128,26

54 764352811R00 Demontáž žlabů půlkruh, rovných, rš 330 mm, do 45° m 18,60000 56.59 1 052,57

55 764352812R00 Demontáž žlabů půlkruh, rovných, rš 330 mm, nad 45° m 38,00000 62,87 2 389,06

56 764430840ROO Demontáž oplechováni zdí.rš od 330 do 500 mm m 16,00000 69,16 1 106,56

57 764454801R00 Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm m 16,00000 44 01 704,16

58 998764103R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m t 0,43115 10 863,83 4 683,94

59 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1 .PP t 0,30869 443,25 136,83

60 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 0,61738 282,93 174,68

61 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,30869 275,40 85,01

62 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 3,70426 | 26,52 98,24

63 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,30869 418,10 129,06

64 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 0,30869 47,15 14,55

Díl: 765 Krytiny tvrdé 2 095 624,68
65 76536181OROO Demontáž šindelové krytiny, do suti m2 339,00000 74 596,95

66 765559121R00 Příplatek za složitost, mansardová střecha m2 339,00000 86 767,05

67 765559124R00 Příplatek za složitost, oblé nároží m 47,00000 4 785,70 224 927,90

68 765559221ROO Krytina dřevěný modřínový šindel, ploch rovných, P+D, dvojité krytí m2 324,00000 1 448 315,64

69 765559224R00 Krytina dřevěný modřínový šindel, ploch kónických, P+D, dvojité krytí m2 15,00000 98 117,55

70 998765202R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m % 19 327,25090 115 963,51
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Položkový rozpočet

S: 2024- 041 Správní budova parku - Veselí

0: 01 Střecha

R: 01 Rozpočet

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem

71 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1 .PP t 10,17000 443,25 4 507,85

72 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 20,34000 282,93 5 754,80

73 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 10,17000 275,40 2 800,82

74 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 122,04000 26,52 3 236,50

75 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 10,17000 418.10 4 252,08

76 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 20,34000 47,15 959,03

77 979990161R00 Poplatek za skládku suti - dřevo t 10,17000 2 500,00 25 425,00

Díl: 766 Konstrukce truhlářské, okna a dveře 196 085,21

78 766425215R00 Výroba a montáž podokapní mansardové profilované římsy m 41.00000Í 3 862,68 158 369,88

79 766621911R00 Demontáž, repase a zpětná montáž vikýřových oken ks 5,00000 5 664,92 28 324,60

80 998766203ROO Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m % 1 866,94480 5.03 9 390,73

Díl: 799 Ostatní 71 623,92

81 762088113R0O Zabezpečení objektu proti dešti m2 339,00000 f 71 623,92

Díl: M21 Elektromontáže 114 000,00

82 210220001R00
Instalace ochrany před bleskem včetně revize, nový hromosvod - 

měď
soubor 1,00000

! 110 000,00

í
110 000,00

83 210220021R00 Demontáž hromosvodu do suti soubor 1,00000 ! 4 000,00 4 000,00

Díl: VN Vedlejší náklady 168 921,84

84 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 [ 63 345.69 63 345,69

85 005122 R Mimostaveníštní doprava a přesun kapacit Soubor 1,00000 | 84 460,92 84 460,92

86 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000| 21 115,23 21 115,23

87 005211040R Zábor a užívání veřejných ploch a prostranství - zajišťuje investor Soubor 1,00000 0.00 0,00

Celkem 4 391 967,59

Poznámky uchazeče k zadání
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