



Smlouva o úhradě vynaložených nákladů č. 77001/Smlouva/NES-000/2024

Smluvní strany:

Město Šumperk

se sídlem: Náměstí Míru 364/1, 787 01 Šumperk

IČ: 00303461

DIČ: CZ00303461

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 19-1905609309/0800

zastoupené: Mgr. Karlem Hoškem, 2. místostarostou

povinný uveřejnit smlouvu dle z.č. 340/2015 Sb. ANO

(dále jen „investor“)

a

T-Mobile Czech Republic a.s.

se sídlem: Praha 4, Tomíčková 2144/1, 148 00

zastoupená: Petrou Nehněvajsovou, na základě pověření

IČ: 64949681

DIČ: CZ6494 9681

zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 3787

bankovní spojení: BNP Paribas S.A.

číslo účtu: 064450-6002770110/6300

plátce DPH

(dále jen „**provozovatel**“)

uzavírají podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smlouvu:

I.

Provozovatel a investor uzavřeli dne 23.07.2015 Smlouvu o nájmu části nemovitosti č.102111-000-00 (dále jen „**Smlouva o nájmu**“), jejímž předmětem je pronájem částí budovy č.p. 445, jež je součástí pozemku p. č. st. 631, v obci Šumperk, zapsané na LV č. 3478, katastrální území Šumperk vedené Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk (dále jen „**Nemovitost**“).

Provozovatel je dle Smlouvy o nájmu oprávněn užívat část Nemovitosti za účelem výstavby, provozování, údržby, úprav nebo výměn, modernizace a rozvoje telekomunikačních sítí, včetně veškerých koncových a obslužných zařízení (to vše dále jen „**zařízení**“), umožňujících umístění a provozování technologie potřebné pro zajištění provozu veřejných komunikačních sítí a poskytování služeb elektronických komunikací podnikateli zajišťujícími veřejnou komunikační síť podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

II.

Investor má zájem na realizaci rekonstrukce střechy Nemovitosti (dále jen „**Stavba**“).

III.

V důsledku realizace Stavby je provozovatel nucen provést demontáž a následnou montáž zařízení, které je dle Smlouvy o nájmu umístěné na Nemovitosti a tímto mu vzniknou náklady ve výši **432.387,- Kč bez DPH** (slovy: čtyřistatřicetdvatisíctřistaosmdesátsedm korun českých) vyplývající z rozpočtu Stavby, který je přílohou č. 2 k této smlouvě.

Celková cena bez DPH: **432.387,00 Kč**

DPH: 90.801,27 Kč

Celková cena včetně DPH: **523.188,27 Kč**

(slovy: čtyřistatřicetdvatisíctřistaosmdesátsedm korun českých bez DPH).

V.

Investor se tímto zavazuje:

- a) informovat provozovatele min. 30 dnů před zahájením Stavby, a to písemným oznámením, jehož vzor tvoří přílohu č. 1 této smlouvy s názvem „Sdělení o zahájení stavební činnosti“,
- b) poskytnout provozovateli finanční kompenzaci ve výši nákladů spojených s demontáží a následnou montáží zařízení ve výši dle čl. III této smlouvy a přílohy č. 2, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.
- c) finanční kompenzaci poskytnout formou úhrady za provedené práce v čase a ve výši po jednotlivých etapách uvedených v tabulce Rozpočet překládky zařízení dle přílohy č. 2., a to na základě přijatých daňových dokladů vystavených provozovatelem s dodatkem „daň odvede investor“.
- d) za každou jednotlivou etapu realizovaných prací vystavit investorovi daňový doklad dle § 27 a násl. zákona o dani z přidané hodnoty, který bude obsahovat údaj „daň odvede investor“, splatnost dokladu je 30 dnů ode dne jeho doručení

V.

Provozovatel tímto současně prohlašuje, jako subjekt, jehož zájmy mohou být realizací Stavby přímo dotčeny, že souhlasí s realizací Stavby za dodržení podmínky uhrazení finanční kompenzace dle čl. III této smlouvy investorem provozovateli.

Investor může kontaktovat provozovatele ve věcech této smlouvy prostřednictvím kontaktní osoby, kterou je:

Petra Nehněvajsová, [REDACTED]

V případě změny kontaktní osoby je provozovatel povinen tuto skutečnost investorovi oznámit.

Provozovatel může kontaktovat investora ve věcech této dohody a Stavby prostřednictvím kontaktní osoby, kterou je [REDACTED]

V případě změny kontaktní osoby je investor povinen provozovateli tuto skutečnost písemně oznámit.

VI.

Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva se uzavírá v písemné formě a bude podepsána elektronickým podpisem jednajících osob použitím kvalifikovaného elektronického podpisu v souladu s nařízením eIDAS (EU) č. 910/2014 a příslušnými právními předpisy v oblasti elektronického podpisu, a to v jednom stejnopise, jenž bude považován za originál.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách


účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), které zajistí investor.

Tato smlouva se uzavírá v souladu se směrnicí MěÚ Šumperk F1 „O postupu a rozdělení kompetencí při zadávání veřejných zakázek“.

Tato smlouva podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a investor a provozovatel se proto dohodli, že uveřejnění prostřednictvím registru smluv je povinen zajistit investor ve lhůtě nejdéle 30 dnů od data platnosti této smlouvy.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli a že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují smluvní strany své podpisy.

V Ostravě dne



T – Mobile Czech Republic a.s.
Petra Nehněvajsová
na základě pověření

V Šumperku dne

.....

Město Šumperk

Příloha č. 1

Sdělení o zahájení stavební činnosti

Město Šumperk

se sídlem:

zastoupen:

IČ:

DIČ:

Zápis v OR: zapsaný/nezapsaný v OR u kterého soudu, oddíl, vložka č.

bankovní spojení:

číslo účtu:

IBAN:

plátce/neplátce DPH

SDĚLUJE

, na základě podepsané „**Smlouvy o úhradě vynaložených nákladů
č. 77001/Smlouva/NES-000/2024**“ ze dne

zahájení stavby

„Název akce“ rekonstrukce střešního pláště ČSA 22, k.ú. Šumperk,

Lokalita: 77001_OlomoucSumper_Sumperk (dále jen „**Stavba**“)

Stavba bude zahájena dne:

Investor tímto splňuje svoji oznamovací povinnost vůči provozovateli, která musí být učiněna min. 30 dnů před zahájením prací na Stavbě.

Oznámení se doručuje na e-mail zástupce provozovatele:



V

Dne:

Příloha č. 2

Rozpočet překládky zařízení

SUYSC rekonstrukce střechy -	1. etapa	2. etapa	3. etapa	4. etapa	celkem Kč
administrativa	13805	7880	7880	7880	
materiál	30356	0	0	9150	
práce	86202	145200	85754	20000	
doprava	4570	4570	4570	4570	
celkem Kč	134933	157650	98204	41600	432387

Rozpis prací v jednotlivých etapách

I-ETAPA: Přesun 1x trojnožky, demontáž/montáž technologie, demontáž kabelových roštů, natažení provizorních lan, demontáž ocelových konstrukcí-schody, rošty, rozvaděče.

II-ETAPA: Přesun 2x trojnožky, demontáž/montáž technologie, demontáž kabelových roštů, natažení provizorních lan, zpětná montáž rozvaděčů, roštů a schůdků.

III-ETAPA: Přesun 1x trojnožky, demontáž/montáž technologie, demontáž kabelových roštů na střeše výtahové šachty.

IV-ETAPA: Zpětná instalace roštu a ocelových konstrukcí - finální zapravení.

Podle sdělení realizační firmy bude práce na každé z těchto etap trvat maximálně 1 den.