

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-30
Stavba: Objekt č.p.1139/II, 2. až 5. patro, Volšovská, Sušice - stav. úpravy hygienických jader DM SOŠ a SOU Sušice

KSO: CC-CZ:
Místo: Sušice Datum:

Zadavatel: IČ:
SOŠ a SOU Sušice DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Pavel Hrba DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 715 208,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	1 715 208,00	360 194,00
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 075 402,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:2024-30

Stavba:

Objekt č.p.1139/II, 2. až 5. patro, Volšovská, Sušice - stav. úpravy hygienických jader DM SOŠ a SOU Sušice

Místo:

Sušice

Datum:



Zadavatel:

SOŠ a SOU Sušice

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 715 208,00	2 075 402,00
110	Stavební úpravy hygienických jader DM SOŠ	1 715 208,00	2 075 402,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt č.p.1139/II, 2. až 5. patro, Volšovská, Sušice - stav. úpravy hygienických jader
DM SOŠ a SOU Sušice

Objekt:

110 - Stavební úpravy hygienických jader DM SOŠ

KSO:

Místo: Sušice

CC-CZ:

Datum:



Zadavatel:

SOŠ a SOU Sušice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Jiří Lejsek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Pavel Hrba

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 715 208,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 715 208,00	21,00%	360 194,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 075 402,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt č.p.1139/II, 2. až 5. patro, Volšovská, Sušice - stav. úpravy hygienických jader
DM SOŠ a SOU Sušice

Objekt:

110 - Stavební úpravy hygienických jader DM SOŠ

Místo: Sušice

Datum:

Zadavatel: SOŠ a SOU Sušice

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 715 208,00

HSV - HSV

1 715 208,00

CELK - Kompletní práce

1 715 208,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt č.p.1139/II, 2. až 5. patro, Volšovská, Sušice - stav. úpravy hygienických jader
DM SOŠ a SOU Sušice

Objekt:

110 - Stavební úpravy hygienických jader DM SOŠ

Místo: Sušice

Datum:

Zadavatel: SOŠ a SOU Sušice

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 715 208,00
D	HSV		HSV				1 715 208,00
D	CELK		Kompletní práce				1 715 208,00
1	K	CELK- 010	Celkové stavebí úpravy hygienického jádra (automatické doplnění ceny)	ks	8,000	214 401,00	1 715 208,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt č.p.1139/II, 2. až 5. patro, Volšovská, Sušice - stav. úpravy hygienických jader
DM SOŠ a SOU Sušice

Objekt:

210 - Vzorový výkaz stavebních úprav jednoho jádra

KSO:

Místo: Sušice

CC-CZ:

Datum:



Zadavatel:

SOŠ a SOU Sušice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

"SUŠICKÁ STAVEBNÍ,s.r.o."

IČ:

872938

DIČ:

CZ00872938

Projektant:

Ing. Jiří Lejsek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

214 401,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	214 401,00	21,00%	45 024,21
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

259 425,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt č.p.1139/II, 2. až 5. patro, Volšovská, Sušice - stav. úpravy hygienických jader
DM SOŠ a SOU Sušice

Objekt:

210 - Vzorový výkaz stavebních úprav jednoho jádra

Místo:

Sušice

Datum:

Zadavatel:

SOŠ a SOU Sušice

Projektant:

Uchazeč:

"SUŠICKÁ STAVEBNÍ,s.r.o."

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

214 401,00

HSV - Práce a dodávky HSV

31 045,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 765,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 917,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 316,00

997 - Přesun sutě

9 138,00

998 - Přesun hmot

1 909,00

PSV - Práce a dodávky PSV

170 270,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

6 493,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

17 093,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

50 632,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

15 571,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

38 221,00

751 - Vzduchotechnika

3 850,00

771 - Podlahy z dlaždic

10 210,00

781 - Dokončovací práce - obklady

26 769,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

508,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

923,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

13 086,00

VRN3 - Zařízení staveniště

5 033,00

VRN7 - Provozní vlivy

8 053,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt č.p.1139/II, 2. až 5. patro, Volšovská, Sušice - stav. úpravy hygienických jader
DM SOŠ a SOU Sušice

Objekt:

210 - Vzorový výkaz stavebních úprav jednoho jádra

Místo:

Sušice

Datum:

Zadavatel:

SOŠ a SOU Sušice

Projektant:

Uchazeč:

"SUŠICKÁ STAVEBNÍ,s.r.o."

Zpracovatel:



Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							214 401,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				31 045,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				4 765,00
1	R	342272215	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 75 mm	m2	3,952	606,84	2 398,00
	WV		1,52*2,6		3,952		
2	R	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	1,652	694,35	1 147,00
	WV		0,82*2,6-0,6*0,8		1,652		
3	R	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	0,820	84,06	69,00
4	R	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	5,200	146,13	760,00
	WV		2,6*2		5,200		
5	R	346244353	Obezdivka koupelňových van ploch rovných tl 75 mm z pórobetonových přesných tvárnic	m2	0,330	814,19	269,00
	WV		(0,8*2+0,3*2)*0,15		0,330		
6	R	346244357	Obezdivka koupelňových van ploch zaoblených tl 75 mm z pórobetonových přesných tvárnic	m2	0,118	1 030,39	122,00
	WV		0,5*3,14/2*0,15		0,118		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				9 917,00
7	R	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	3,989	99,99	399,00
	WV		"Strop" 1,88*2,46-0,6*0,94-0,12*0,6		3,989		
8	R	611311131	Vápenný štuk vnitřních rovných stropů tloušťky do 3 mm	m2	3,989	198,89	793,00
9	R	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	5,432	77,55	421,00
	WV		"Na stáv. omítce" (1,88+2,46+1,13+0,55+0,12)*(2,6-1,8)+1,3*0,4		5,432		
10	R	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	11,494	253,73	2 916,00
	WV		"Po odsekaném obkladu" ((2,46+1,88+0,55)*2-0,7-1,52-0,82)*1,83-0,7*0,6*2		11,494		
11	R	612311131	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	5,432	155,04	842,00
	WV		"Na stáv. omítce" (1,88+2,46+1,13+0,55+0,12)*(2,6-1,8)+1,3*0,4		5,432		
12	R	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	0,840	253,73	213,00
	WV		"Po vybourané vaně" 0,7*0,6*2		0,840		
13	R	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	1,680	83,59	140,00
	WV		0,84*2		1,680		
14	R	612323111	Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně	m2	1,264	180,45	228,00
	WV		"Na porobetonu" 1,52*0,4+0,82*(2,6-1,8)		1,264		
15	R	632451032	Výrovnávací potěr tl přes 20 do 30 mm z MC 15 provedený v ploše	m2	3,338	217,09	725,00
	WV		2,46*1,88-0,675*0,94-0,12*0,55-(0,8*0,8-0,5*0,5+0,5*0,5*3,14/4)		3,338		
16	R	641951611	Osazování dřevěných nebo kovových slepých rámu do 1 m2 na montážní pěnu	kus	1,000	374,93	375,00
17	M-6	M-641-010	ocelová dvířka do instalační šachty 600/800mm vč. minerální izolace 30mm + Al folie	ks	1,000	2 865,00	2 865,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 316,00
18	R	962031132	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených tl do 100 mm	m2	3,044	124,95	380,00

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		W	0,82*2,6+1,52*0,6		3,044		
19	R	965045112	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl do 4 m2	m2	3,924	219,30	861,00
		W	2,46*1,88-0,675*0,94-0,12*0,55		3,924		
20	R	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	2,860	82,62	236,00
		W	2,46*1,88-0,675*0,94-0,12*0,55-1,52*0,7		2,860		
21	R	976072221	Vybourání kovových komínových dvířek pl do 0,3 m2 ze zdiva cihelného	kus	1,000	59,67	60,00
22	R	978035117	Odstranění tenkovrstvé omítky tl do 2 mm obroušením v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	10,427	153,00	1 595,00
		W	"Strop" 1,88*2,46-0,6*0,94-0,12*0,6		3,989		
		W	"Stěny nad obkladem" ((2,46+1,88+0,55)*2-0,85*1,52)*(2,6-1,83)-0,7*0,14		6,438		
23	R	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	14,276	153,00	2 184,00
		W	((2,46+1,88+0,55)*2-0,7-0,82)*1,83-0,7*0,6*2		14,276		
	D	997	Přesun sutě				9 138,00
24	R	997013157	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m s omezením mechanizace	t	2,009	2 984,31	5 995,00
25	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,009	251,70	506,00
26	R	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,018	10,97	44,00
		W	2,161*2 'Přepočtené koeficientem množství		4,018		
27	13	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	2,009	1 290,79	2 593,00
	D	998	Přesun hmot				1 909,00
28	11	998018010	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,843	2 264,40	1 909,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				170 270,00
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				6 493,00
29	R	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	2,400	440,06	1 056,00
		W	1,4*0,5*2		2,400		
30	R	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	2,600	487,25	1 267,00
		W	0,6*1+0,5*2		2,600		
31	R	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	0,500	712,73	356,00
32	R	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	2,000	80,07	160,00
33	R	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	2,000	88,74	177,00
34	R	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	1,000	132,09	132,00
35	R	721226512	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 50	kus	1,000	552,10	552,00
36	R	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	5,500	25,20	139,00
		W	2,4*2,6+0,5		5,500		
37	R	7219-010	Vsazení odbočky do stávající stoupačky kanalaice	ks	1,000	608,00	608,00
38	R	7219-020	Stavební výpomoc - sekání, hrubé začištění	hod	4,000	510,00	2 040,00
39	R	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech do 12 m	t	0,002	1 540,00	3,00
40	R	998721122	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,002	1 540,00	3,00
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				17 093,00
41	R	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm	m	7,300	320,61	2 340,00
		W	"SV" 1,1+1,3+0,6+0,15+0,4*3		4,350		
		W	"TUV" 0,7+1,3+0,15+0,4*2		2,950		
42	R	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm	m	1,600	387,23	620,00
		W	0,8*2		1,600		
43	R	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 22 mm	m	4,350	81,78	356,00
		W	"SV" 1,1+1,3+0,6+0,15+0,4*3		4,350		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
44	R	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 45 mm	m	0,800	99,49	80,00
45	R	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	2,950	103,48	305,00
	W		"TUV" 0,7+1,3+0,15+0,4*2		2,950		
46	R	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 45 mm	m	0,800	129,98	104,00
47	R	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus	8,000	216,75	1 734,00
48	R	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem	kus	8,000	199,00	1 592,00
49	R	722229101	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2" ostatní typ	kus	3,000	77,12	231,00
50	286	28654228	záslepka PPR D 20mm	kus	3,000	6,58	20,00
51	R	722270101	Sestava vodoměrová závitová G 3/4"	soubor	2,000	2 371,00	4 742,00
52	R	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	8,900	48,68	433,00
	W		7,3+1,6		8,900		
53	R	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	8,900	45,85	408,00
54	R	7229-010	Vsazení odbočky do stávající stoupačky vodovodu	ks	2,000	525,00	1 050,00
55	R	7229-020	Stavební výpomoc - sekání, hrubé začištění	hod	6,000	510,00	3 060,00
56	R	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v do 12 m	t	0,014	608,00	9,00
57	721	998722122	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,014	608,00	9,00
	D	725	Zdravotechnika - zařízení předměty				50 632,00
58	R	725110814	Demontáž klozetu Kombi	soubor	1,000	237,15	237,00
59	R	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000	4 980,61	4 981,00
60	R	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	184,62	185,00
61	R	725211641	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm do nábytku připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	4 983,90	4 984,00
62	R	725220841	Demontáž van ocelových	soubor	1,000	232,05	232,00
63	R	725241531	Vanička sprchová keramická čtverhrubá 800x800 mm	soubor	1,000	6 715,72	6 716,00
64	R	725244812	Zástěna sprchová rohová rámová se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné na čtverhrubou vaničku 800x800 mm	soubor	1,000	10 928,70	10 929,00
65	R	725291211	Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické mýdelník jednoduchý	soubor	1,000	1 620,00	1 620,00
66	R	7252912521	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů	soubor	1,000	1 495,00	1 495,00
67	R	725810811	Demontáž ventilů výtokových nástěnných	kus	1,000	509,50	510,00
68	R	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4"	kus	1,000	950,00	950,00
69	R	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G3/4	soubor	1,000	110,67	111,00
70	R	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	1,000	2 091,50	2 092,00
71	R	725810850	Demontáž baterie sprch diferencíální do G 3/4x1	kus	1,000	207,57	208,00
72	R	725841312	Baterie sprchová nástěnná páková s výškově nastavitelnou růžicí	soubor	1,000	1 258,35	1 258,00
73	R	7259-010	Dodávka a montáž závěsné skříňky pod umyvadlo 610/315/720 mm	kus	1,000	4 928,10	4 928,00
74	R	7259-020	Dodávka a montáž háčku k umyvadlu	kus	2,000	258,40	517,00
75	R	726111031	Instalační předstěna pro klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zdivu kce	soubor	1,000	8 535,00	8 535,00
76	R	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařízení předměty ruční v objektech v do 12 m	t	0,101	710,00	72,00
77	721	998725122	Přesun hmot tonážní pro zařízení předměty ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,101	710,00	72,00
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				15 571,00
78	R	733221102	Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D 15x1 mm	m	8,000	392,29	3 138,00
79	R	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	8,000	19,55	156,00

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
80	R	7339-010	Napojení nového rozvodu na stávající, včetně souvisejících prací (vypuštění a napuštění systému)	ks	2,000	1 999,50	3 999,00
81	R	734222812	Ventil závitový termostatický přímý G 1/2 PN 16 do 110°C s ruční hlavou chromovaný	kus	1,000	394,48	394,00
82	R	734261402	Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	2,000	907,88	1 816,00
83	R	735164261	Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné výška/délka 1500/595 mm	kus	1,000	4 746,37	4 746,00
84	R	735221813	Demontáž registru trubkového hladkého DN 50 dl do 3 m třípramenný	kus	1,000	233,71	234,00
85	R	7359-010	Stavební výpomoc - sekání, hrubé začištění	hod	2,000	510,00	1 020,00
86	R	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa ruční v objektech v do 12 m	hod	0,031	1 100,00	34,00
87	731	998735122	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,031	1 100,00	34,00
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				38 221,00
88	R	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	5,000	46,41	232,00
89	345	34571511	krabice přístrojová instalační 500 V, D 69 mm x 30 mm	kus	5,000	7,20	36,00
90	R	741310001	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální	kus	2,000	156,06	312,00
91	345	34535515	spínač jednopólový 10 A bílý, slonová kost	kus	2,000	219,65	439,00
92	R	741313041	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	3,000	139,74	419,00
93	345	34555103	zásuvka 1násobná 16A, slonová kost	kus	3,000	95,22	286,00
94	R	741370033	Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 2 zdroje	kus	3,000	210,12	630,00
95	348	34818211	svítidlo bytové nástěnné s požadovaným krytím a svítivostí	kus	3,000	1 787,75	5 363,00
96	347	34774102	žárovka LED	kus	6,000	97,41	584,00
97	R	7419-010	Demontáž stávajících elektroinstalačních prvků	hod	3,000	3 750,00	11 250,00
98	R	7419-020	Úprava, případně výměna stávajících rozvodů elektro vč. krabic, nové vedení k bytovému rozvaděči a proudového chrániče	kpl	1,000	7 030,00	7 030,00
99	R	7419-030	Stavební přípomoc - sekání, hrubé začištění	hod	5,000	510,00	2 550,00
100	R	7419-040	Odzkoušení a revizní zpráva	ks	1,000	3 500,00	3 500,00
101	R	998741202	Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v přes 12 do 24 m	%	200,500	27,88	5 590,00
	D	751	Vzduchotechnika				3 850,00
102	R	7519-010	Dodávka a montáž elektrického ventilátoru spouštěného zapnutím světla se spoždovačem zapnutí a s regulací doby doběhu, včetně zpětné klapky	ks	1,000	3 850,00	3 850,00
	D	771	Podlahy z dlaždic				10 210,00
103	R	771121011	Nátěr penetrační na podlahu 2,46*1,88-0,675*0,94-0,12*0,55-(0,8*0,8-0,5*0,5+0,5*0,5*3,14/4)	m2	3,338	52,34	175,00
	vv				3,338		
104	R	771161021	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)	m	0,600	40,14	24,00
105	590	59054100	profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 8x20mm	m	0,660	383,40	253,00
	vv		0,6*1,1		0,660		
106	771	771574416	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	3,338	520,85	1 739,00
107	597	59761409	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	3,672	650,00	2 387,00
	vv		3,338*1,1		3,672		
108	R	771577111	Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	3,338	15,30	51,00
109	R	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách 2,46*1,88-0,675*0,94-0,12*0,55	m2	3,924	371,53	1 458,00
	vv				3,924		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
110	R	771591186	Podlahy pracnější řezání keramických dlaždic do oblouku	m	0,785	163,00	128,00
	W		"U vaničky" 0,5*3,14/2		0,785		
111	R	771591241	Izolace těsnícími pásy vnitřní kout	kus	6,000	240,70	1 444,00
112	R	771591242	Izolace těsnícími pásy vnější roh	kus	2,000	254,39	509,00
113	R	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	9,080	218,04	1 980,00
	W		(1,88+2,46+0,55)*2-0,7		9,080		
114	R	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v do 24 m	t	0,106	588,00	62,00
115	771	998771122	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v 6 do 12 m	t	0,106	588,00	62,00
	D	781	Dokončovací práce - obklady				26 769,00
116	R	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	16,827	55,34	931,00
	W		(1,88-0,7+2,46+1,13+0,82+0,55+0,12)*1,8+(1,225+1,52)*2,2-0,6*0,8		16,827		
117	R	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	5,816	381,00	2 216,00
	W		"Vytažení na stěny" ((1,88+2,46+0,55)*2-0,7)*0,2		1,816		
	W		"Za sprchou" 1*2*2		4,000		
118	R	781474115	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2	m2	16,587	583,51	9 679,00
	W		(1,88-0,7+2,46+1,13+0,82+0,55+0,12)*1,8+(1,225+1,52)*2,2-0,6*0,8-0,4*0,6		16,587		
119	597	59761039	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2	m2	18,246	450,00	8 211,00
	W		16,587*1,1		18,246		
120	781	781472291	Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 10 m2	m2	16,587	69,50	1 153,00
121	R	781491011	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku	m2	0,240	755,00	181,00
	W		0,4*0,6		0,240		
122	634	63465124	zrcadlo nemontované číré tl 4mm max rozměr 3210x2250mm	m2	0,264	860,20	227,00
	W		0,4*0,6*1,1		0,264		
123	R	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	3,600	169,50	610,00
	W		1,8*2		3,600		
124	R	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	14,680	121,00	1 776,00
	W		"Horní hrana" (1,88+2,46+0,55)*2-0,7+0,4*2		9,880		
	W		"Okolo zrcadla" (0,4+0,6)*2		2,000		
	W		"Okolo dvířek" (0,6+0,8)*2		2,800		
125	R	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	10,465	48,50	508,00
	W		"Mezi dlažbou a obkladem/vaničkou" (1,88+2,46+0,55)*2-0,7+0,3*2+0,5*3,14/2		18,280		
126	R	781495171	Montáž poličky na vnitřní obklad	m	0,400	820,00	328,00
127	M-7	M-781-010	polička cca 120/600 mm	ks	1,000	750,00	750,00
128	R	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické ruční v objektech v do 12 m	t	0,338	588,00	199,00
129	781	998781122	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,338	588,00	199,00
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				508,00
130	R	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,260	114,93	145,00
	W		"Dvířka do šachty" 0,7*0,9*2		1,260		
131	R	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	1,558	115,02	179,00
	W		"Dvířka do šachty" 0,7*0,9		0,630		
	W		"Stávající zárubně" (0,6+2,02*2)*0,2		0,928		
132	R	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,558	118,08	184,00
	W		"Dvířka do šachty" 0,7*0,9		0,630		
	W		"Stávající zárubně" (0,6+2,02*2)*0,2		0,928		
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				923,00
133	R	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	10,685	18,45	197,00
	W		"Viz. omítky" 3,989+5,432+1,264		10,685		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
134	R	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	10,685	21,58	231,00
135	R	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	10,685	46,28	495,00
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				13 086,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště				5 033,00
136	R	030001000	Zařízení staveniště	%	2,500	2 013,15	5 033,00
	D	VRN7	Provozní vlivy				8 053,00
137	R	070001000	Provozní vlivy	%	4,000	2 013,15	8 053,00