

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 3724/DPS-2022
Stavba: Rekonstrukce kanalizace – Nemocnice Karviná - Ráj

KSO: 827 2
Místo: Karviná

CC-CZ: 2
Datum: 15.11.2024

Zadavatel
Nemocnice Karviná – Ráj, p.o.

IČ: 00844853
DIČ: CZ00844853

Uchazeč:
KR OSTRAVA a.s.

IČ: 25890981
DIČ: CZ25890981

Projektant
Koneko, spol.s r.o.(ÚRS2023/2-KROS4)

IČ: 00577758
DIČ: CZ00577758

Zpracovatel
Koneko, spol.s r.o.(ÚRS2023/2-KROS4)

IČ: 00577758
DIČ: CZ00577758

Poznámka:
Dokumentace pro provádění stavby (DPS)

Cena bez DPH 73 652 000,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	73 652 000,00	15 466 920,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 89 118 920,00

Štefan Polák
Digitálně podepsal Štefan Polák
Datum: 2024.12.18 12:12:15 +01'00'

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód	3724/DPS-2022		
Stavba:	Rekonstrukce kanalizace – Nemocnice Karviná - Ráj		
Místo:	Karviná	Datum:	15.11.2024
Zadavatel:	Nemocnice Karviná – Ráj, p.o.	Projektant:	Koneko, spol.s r.o. (ÚRS2023/2-KROS4)
Uchazeč:	KR OSTRAVA a.s.	Zpracovatel:	Koneko, spol.s r.o. (ÚRS2023/2-KROS4)

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		73 652 000,00	89 118 920,00
VK	Vnitřní kanalizace (včet.Inventarizace zeleně,Zajištění objektů a sloupů NN/VO,Kluznicové pažení)	70 207 779,61	84 951 413,33
VK	Vnitřní kanalizace (včet.Inventarizace zeleně,Zajištění objektů a sloupů NN/VO,Kluznicové pažení)	5 510 638,60	6 667 872,71
TZ 01	Splašková vnitřní kanalizace	22 357 663,14	27 052 772,40
TZ 01_SK	Splašková vnitřní kanalizace	19 598 863,14	23 714 624,40
TZ 01_KP	Splašková vnitřní kanalizace - kanalizační přípojky	2 758 800,00	3 338 148,00
TZ 02_DVK	Dešťová vnitřní kanalizace	32 161 838,09	38 915 824,09
TZ 02_DK	Dešťová vnitřní kanalizace	26 635 886,09	32 229 422,17
TZ 02_KP a UV	Dešťová vnitřní kanalizace - kanalizační přípojky a uliční vpusti	5 525 952,00	6 686 401,92
TZ 03	Rušení stávající kanalizace - dokumentace bouracích prací	1 471 474,81	1 780 484,52
TZ 04	Obnova stávajících povrchů	8 706 164,97	10 534 459,61
Stoka D-3	Stoka D-3 – úsek VO až SP3	1 634 030,98	1 977 177,49
TZ 02_DK	Dešťová kanalizace	1 634 030,98	1 977 177,49
VON	Vedlejší a Ostatní náklady	1 810 189,41	2 190 329,19