37/2017


SMLOUVA  O  DÍLO

uzavřená ve smyslu § 2586 a nás. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník

I. SMLUVNÍ  STRANY

Objednatel:
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.

Strnady 136, 252 02  Jíloviště
                            Adresa pro poštovní doručování: Strnady 136, 156 00 Praha 5 - Zbraslav


     Zapsaný v Rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném


     ČR – Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v Praze, spisová 



     značka není vedena 


     Zastoupený doc. RNDr. B. Lomským, CSc., pověřeným řízením instituce
                             IČ: 00020702



     DIČ: CZ00020702  

                             Jednáním pověřen: Ing. Pavel Kotrla, Ph.D., vedoucí VS Kunovice
                             Telefon: xxx


      Bankovní spojení: xxxxx
                             (dále jen "objednatel")

Zhotovitel:
Název, sídlo: STAVSPEKTRUM s.r.o., Sokolovská 758, 686 01 Uherské Hradiště


     Zastoupený: Ing. Jaroslavem Martinákem, jednatelem




     IČ: 

25526863



     DIČ: 
CZ 25526863
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s.   číslo účtu: xxxx
                            Vedený 

Krajským soudem v Brně


    Spisová značka 
C 30584


    Jednáním pověřen   Ing. Jaroslav Martinák
                            Telefon: 

xxx


    (dále jen "zhotovitel")
Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto smlouvu o dílo, v níž se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované v čl. II. této smlouvy a objednatel se zavazuje toto dílo převzít a zaplatit cenu sjednanou v čl. IV. této smlouvy.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Dílem podle této smlouvy se rozumí: 
Oprava oplocení části areálu VÚLHM, VS Kunovice v následujících dílčích částech:
· Oprava a revitalizace vstupní branky (specifikace viz dílčí rozpočet – příloha č. 1 smlouvy) 
· Výměna tzv. kostelanské brány (specifikace viz dílčí rozpočet – příloha č. 2 smlouvy)

· Oplocení vpředu u vstupní brány (specifikace viz dílčí rozpočet – příloha č. 3 smlouvy)

· Oplocení v zadní části areálu stanice – celkem 175 bm oplocení (specifikace a kalkulace pro 100 bm viz dílčí rozpočet – příloha č. 4 smlouvy).

2. Místo provedení díla: 

Areál VÚLHM – VS Kunovice, Na Záhonech 601, 686 04 Kunovice

3. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy, v souladu s obecně závaznými právními předpisy a příslušnými technickými normami, bezpečnostními předpisy, dále pak prostřednictvím odborně způsobilých osob, a že v záruční době bude dílo bez vad. V případě vady díla má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vady zdarma. 

III. ČAS  PLNĚNÍ

Zahájení plnění díla je dnem zveřejnění této smlouvy v Rejstříku smluv, dokončení plnění díla je nejpozději dne 10.12.2017.
IV. CENA  DÍLA

1. Sjednaná cena je cena dohodou v rozsahu předmětu smlouvy 

dle čl. II. 
Dílčí položky:

· Dle přílohy č. 1:
16.497,- Kč (cena bez DPH)

· Dle přílohy č. 2:
29.951,- Kč (cena bez DPH)

· Dle přílohy č. 3:
59.583,- Kč (cena bez DPH)

· Dle přílohy č. 4:
107.492,- Kč (cena bez DPH) = cena za 175 bm plotu

 Cena celkem:





213.523,-  Kč bez DPH
DPH 21  %
44.839,83  Kč

Sjednaná cena za provedení díla je celkem 258.362,83  Kč vč. DPH
2. Cena je stanovena jako konečná a nepřekročitelná, na základě Nabídkového rozpočtu zhotovitele. Dílčí nabídkové rozpočty jsou uvedeny v přílohách č. 1 - 4 této smlouvy. Na závaznosti Nabídkového rozpočtu uvedeného v Příloze č. 1-4 se objednatel i zhotovitel dohodli i pro případ, že se změní cenové podmínky, za nichž byl rozpočet sjednán. Sjednanou cenu je možné změnit pouze při změně sazby a výše DPH.
V. FINANCOVÁNÍ  DÍLA

1. Objednatel uhradí zhotoviteli sjednanou cenu díla po dokončení celého díla a jeho předání a převzetí objednatelem dle čl. VI., bod 15. a 16., na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem.  
2. Sjednaná lhůta splatnosti daňového dokladu je 14 dní od data vystavení. 

3. DPH vyúčtuje zhotovitel ve výši, v sazbě a způsobem v souladu platným právním předpisem.

VI. OSTATNÍ  UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel provádí dílo na své náklady s tím, že nese nebezpečí škody na předmětu díla až do jeho předání objednateli.

2. Pokud zhotovitel při provádění předmětu této smlouvy poškodí dílo, majetek objednatele nebo majetek jiného vlastníka v místě provádění díla, je jeho povinností odstranit takové škody na vlastní náklady.
3. Zhotovitel se zavazuje udržovat komunikace v místě provádění díla a při vyjíždění vozidel zhotovitele a jeho případných subdodavatelů z místa provádění díla na veřejnou účelovou komunikaci v takovém stavu, aby nedocházelo k nadměrnému znečistění a ohrožení bezpečnosti silničního provozu. V případě znečistění těchto komunikací se zhotovitel zavazuje provést bezodkladné očištění.
4. Zhotovitel v celém průběhu plnění předmětu smlouvy zajistí, aby nebyly poškozovány žádné dokončené práce a aby práce byly prováděny odborně způsobilými osobami. 
5. Zhotovitel zajistí a bude dodržovat všechna nezbytná opatření k zabránění požáru na staveništi.
6. Zhotovitel zajistí a bude dodržovat všechna nezbytná opatření k zabránění kontaminace půdy, podzemních a povrchových vod ropnými produkty a nebezpečnými látkami a zabrání vzniku případných ekologických škod.

7. Zhotovitel zajistí likvidaci odpadů v souladu s příslušnými závaznými předpisy.
8. Zhotovitel zabezpečí staveniště a zamezí přístupu nepovolaných osob.

9. Zhotovitel se zavazuje, že bude vést po celou dobu provádění díla Stavební deník, ve kterém budou zaznamenány rozhodující skutečnosti pro plnění smlouvy, údaje o časovém postupu prací, změny a odchylky od PD.
10. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli přístup v průběhu provádění díla za účelem průběžné kontroly. 
11. Případné nejasnosti a nedořešení technických detailů bude řešeno v průběhu provádění díla. 
12. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených smlouvou. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce.

13. Po dokončení díla zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla. 
14. Objednatel převezme dílo nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne dokončení díla. O předání a převzetí díla bude vystaven písemný předávací protokol, potvrzený pověřenými zástupci objednatele a zhotovitele.
15. Zhotovitel se zavazuje vyklidit místo plnění předmětu smlouvy do 3 pracovních dnů od předání a převzetí díla a předat jej objednateli. 

16. Objednatel i zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu a nepoužijí tyto informace ani pro jiné účely než je plnění podmínek smlouvy, s výjimkou povinně zveřejňovaných údajů dle předpisů o veřejných zakázkách.
17. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré závazky vůči subdodavatelům, zaměstnancům a jiným věřitelům za práce, materiály, výrobky, správní poplatky, služby apod., související s prováděním díla, v příslušných termínech uhradí. 

VII. ZÁRUKA 

Zhotovitel přejímá záruku za vady provedeného díla v délce 36 měsíců. Záruka začíná běžet od prvého dne následujícího po dni předání a převzetí díla. 
VIII. SMLUVNÍ  POKUTY

1. Pokud zhotovitel odevzdá dílo uvedené v čl. II. po termínu uvedeném v čl. III., je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny bez DPH uvedené v čl.IV., za každý den prodlení.

2. Pro případ prodlení objednatele s platbou, na kterou vznikl zhotoviteli nárok, zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, i započatý, den prodlení.
IX. ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ

1. Tato smlouva vznikla dohodou o celém jejím obsahu.

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných a vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ke smlouvě neexistují žádná vedlejší ujednání či ústní dohody.
3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v Informačním systému Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zajistí zveřejnění této smlouvy, včetně veškerých příloh a případných dodatků, v Informačním systému Registru smluv, a to způsobem a v souladu s ustanoveními dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení této smlouvy za obchodní tajemství.
4. Pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno jinak, řídí je vztahy objednatele a zhotovitele příslušnými obecně závaznými právními předpisy, platnými v České republice, zejména ustanoveními zákonem č. 89/2014 Sb. Občanský zákoník.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnost dnem zveřejnění v RS.

6. Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Ve Strnadech, dne ....................
      
          V Uherském Hradišti, dne  ………………. 
      …………………………….



………………………………..


      objednatel





               zhotovitel


 
Příloha č. 1:  
Nabídkový položkový rozpočet - oprava a revitalizace vstupní branky
Příloha č. 2: 
Nabídkový položkový rozpočet - výměna tzv. kostelanské brány
Příloha č. 3: 
Nabídkový položkový rozpočet - oplocení vpředu u vstupní brány

Příloha č. 4: 
Nabídkový položkový rozpočet (specifikace a kalkulace pro 100 bm plotu) - oplocení v zadní části areálu stanice oplocení vpředu u vstupní brány
[image: image1.emf]Příloha 1 - vstupní branka

Rozpočet

1Oprava vstupní branky - 2,6x1,5 mJKSO 

Objekt

Název objektuSKP 

2BRANKY

Měrná jednotka

Stavba

Název stavbyPočet jednotek0

Oprava oplocení, branek - VS Kunovice

Náklady na m.j.0

ProjektantTyp rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

DodavatelZakázkové číslo CN 04/17

RozpočtovalPočet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové nákladyOstatní rozpočtové náklady

HSV celkem0Vedlejší a ostatní činnost196

ZPSV celkem16 302

RM práce celkem0

N

M dodávky celkem

0

ZRN celkem16 302

HZS0

ZRN+HZS16 302Ostatní náklady neuvedené0

16 497Ostatní náklady celkem196

VypracovalZa zhotoviteleZa objednatele

Jméno :Ing.L.ŠprochJméno :Jméno :

Datum :12.1.2017Datum :Datum :

Podpis :Podpis:Podpis:

Základ pro DPH21,0%  

DPH21,0% 

Základ pro DPH0,0% 

DPH0,0% 

CENA ZA OBJEKT CELKEM





VÚLHM, v.v.i., Strnady 136, Jíloviště

STAVSPEKTRUM s.r.o.



ZRN+ost.náklady+HZS

16 497 Kč

3 464 Kč

0 Kč

0 Kč

19 961 Kč


[image: image2.emf] Oprava oplocení, branek - VS KunoviceRozpočet :1

2 BRANKY

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební dílHSVPSVDodávkaMontážHZS

767Konstrukce zámečnické

014 576000

764Konstrukce klempířské

01 726000

CELKEM  OBJEKT016 302000

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRNKč%Základna

Kč

Vedlejší a ostatní činnost01,216 302196

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt :Oprava vstupní branky - 2,6x1,5 m

196


	Položkový rozpočet 

	
	
	
	
	
	
	

	Stavba :
	 Oprava oplocení, branek - VS Kunovice
	 
	Rozpočet:
	1
	 

	Objekt :
	2 BRANKY
	 
	Oprava vstupní branky - 2,6x1,5 m

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	celkem (Kč)

	Díl:
	767
	Konstrukce zámečnické
	 
	 
	 
	 

	1
	767920810R00
	Demontáž branky,  plochy do 2 m2 
	kus
	2,00
	116,50
	233,00

	 
	 
	celková rozměr branky - š/v - 2,6x1,5m  :2
	2,00
	 
	 

	2
	767920110R00
	Montáž branky na zděné sloupky, plochy do 2 m2 
	kus
	2,00
	184,10
	368,20

	3
	NC
	Opískování stávající bránky 
	soub
	1,00
	2 820,00
	2 820,00

	4
	NC
	Provedení povrchové úpravy vstupní branky - žárový pozink
	kg
	112,40
	54,40
	6 114,56

	 
	 
	hmotnost branky:2*56,2
	112,40
	 
	 

	5
	NC
	Úprava stávající branky 
	kompl
	1,00
	4 860,00
	4 860,00

	 
	 
	odstranění nefunkčního samozavírače, oplechování :1
	1,00
	 
	 

	 
	 
	úprava pantů  :
	 
	 
	 

	 
	 
	nová klika-klika, vložka FAB:
	 
	 
	 

	6
	998767201R00
	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m 
	%
	143,96
	1,25
	179,95

	 
	Celkem za
	767 Konstrukce zámečnické
	 
	 
	 
	14 575,71

	Díl:
	764
	Konstrukce klempířské
	 
	 
	 
	 

	7
	NC
	Oplechování betonové stříšky branky - atyp 500x500mm, plech titanzinek
	ks
	2,00
	863,00
	1 726,00

	 
	Celkem za
	764 Konstrukce klempířské
	 
	 
	 
	1 726,00


[image: image3.emf]Příloha 2 - kostelanská brána

Rozpočet

2

Objekt

Název objektuSKP 

2BRANKY

Měrná jednotka

Stavba

Název stavbyPočet jednotek0

Oprava oplocení, branek - VÚLHM Kunovice

Náklady na m.j.0

ProjektantTyp rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

DodavatelZakázkové číslo CN 04/17

RozpočtovalPočet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové nákladyOstatní rozpočtové náklady

HSV celkem0Vedlejší a ostatní činnost355

ZPSV celkem29 596

RM práce celkem0

N

M dodávky celkem

0

ZRN celkem29 596

HZS0

ZRN+HZS29 596Ostatní náklady neuvedené0

29 951Ostatní náklady celkem355

VypracovalZa zhotoviteleZa objednatele

Jméno :Ing.L.ŠprochJméno :Jméno :

Datum :12.1.2017Datum :Datum :

Podpis :Podpis:Podpis:

Základ pro DPH21,0%  

DPH21,0% 

Základ pro DPH0,0% 

DPH0,0% 

CENA ZA OBJEKT CELKEM





VÚLHM, v.v.i., Strnady 136, Jíloviště

STAVSPEKTRUM s.r.o.



ZRN+ost.náklady+HZS

Vjezdová brána - zadní část oplocení

29 951 Kč

6 290 Kč

0 Kč

0 Kč

36 241 Kč


[image: image4.emf] Oprava oplocení, branek - VÚLHM KunoviceRozpočet :2

2 BRANKY

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební dílHSVPSVDodávkaMontážHZS

767Konstrukce zámečnické

029 596000

CELKEM  OBJEKT029 596000

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRNKč%Základna

Kč

Vedlejší a ostatní činnost01,229 596355

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt :Vjezdová brána - zadní část oplocení

355


[image: image5.emf] Oprava oplocení, branek - VÚLHM Kunovice

Rozpočet:

2

2 BRANKY

P.č.Číslo položkyNázev položkyMJmnožstvícena / MJcelkem (Kč)

Díl:767Konstrukce zámečnické

1767920820R00Demontáž vrat k oplocení plochy do 6 m2 

kus2,00197,50395,00

2NCDemontáž ocel.sloupku brány včetně odvozu suti a uložení na 

skládce

ks2,00680,001 360,00

3767995102R00D+M vjezdové brány a sloupků 

kg186,0092,7017 242,20

4NCProvedení povrchové úpravy vjezdové brány - žárový pozink

kg186,0054,4010 118,40

5998767201R00Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m 

%291,161,65480,41

Celkem za767 Konstrukce zámečnické29 596,01

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt :Vjezdová brána - zadní část oplocení


	Příloha 3 - přední oplocení
	 
	 
	 

	Rozpočet
	1
	Poplast.pletivo v.1,5 m do bet.sloupků+ost.drát
	 

	Objekt
	Název objektu
	 
	 
	SKP 
	 

	1
	 
	OPLOCENÍ
	 
	 
	Měrná jednotka
	 

	Stavba
	Název stavby
	 
	 
	Počet jednotek
	0

	 
	 
	Oprava oplocení - VS Kunovice
	 
	Náklady na m.j.
	0

	Projektant
	 
	 
	Typ rozpočtu
	 

	Zpracovatel projektu
	 
	 
	 
	 

	Objednatel
	 
	VÚLHM, v.v.i., Strnady 136, Jíloviště
	 
	 

	Dodavatel
	 
	STAVSPEKTRUM s.r.o.
	Zakázkové číslo 
	CN 04/17

	Rozpočtoval
	 
	Počet listů
	 

	ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Základní rozpočtové náklady
	Ostatní rozpočtové náklady

	 
	HSV celkem
	18 917
	Vedlejší a ostatní činnost
	 
	707

	Z
	PSV celkem
	39 960
	 
	 
	 
	 

	R
	M práce celkem
	0
	 
	 
	 
	 

	N
	M dodávky celkem
	0
	 
	 
	 
	 

	ZRN celkem
	58 877
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	HZS
	0
	 
	 
	 
	 

	ZRN+HZS
	58 877
	Ostatní náklady neuvedené
	 
	0

	ZRN+ost.náklady+HZS
	59 583
	Ostatní náklady celkem
	 
	707

	Vypracoval
	 
	Za zhotovitele
	 
	Za objednatele
	 

	Jméno :
	Ing.L.Šproch
	Jméno :
	
	Jméno :
	 

	Datum :
	12.1.2017
	Datum :
	
	Datum :
	 

	 
	
	 
	
	
	 
	 

	Podpis :
	 
	Podpis:
	 
	Podpis:
	 

	 
	
	 
	 
	 
	
	 

	Základ pro DPH
	21,0
	%  
	 
	59 583 Kč

	DPH
	21,0
	% 
	 
	12 513 Kč

	Základ pro DPH
	0,0
	% 
	 
	0 Kč

	DPH
	 
	0,0
	% 
	 
	0 Kč

	CENA ZA OBJEKT CELKEM
	 
	 
	72 096 Kč

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámka :
	
	
	
	
	

	
	CN obsahuje:
- demontáž stávající oplocení
- dodávku a montáž poplastov.pletiva v.1,5 m 
  do betonových sloupků 12x12 cm uložených do betonu, ostnatý drát
 
CN neobsahuje:
- inženýrskou činnost ( ohlášení stavby )  
- geodetické vytýčení
- odvoz vykopané zeminy na skládku, poplatek za uložení zeminy


	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


[image: image6.emf] Oprava oplocení - VS KunoviceRozpočet :1

1 OPLOCENÍ

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební dílHSVPSVDodávkaMontážHZS

1Zemní práce

4 3960000

3Svislé a kompletní konstrukce

11 5470000

99Staveništní přesun hmot

2 9740000

767Konstrukce zámečnické

039 960000

CELKEM  OBJEKT18 91739 960000

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRNKč%Základna

Kč

Vedlejší a ostatní činnost01,258 877707

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt :

Poplast.pletivo v.1,5 m do bet.sloupků+ost.drát

707


[image: image7.emf] Oprava oplocení - VS Kunovice

Rozpočet:

1

1 OPLOCENÍ

P.č.Číslo položkyNázev položkyMJmnožstvícena / MJcelkem (Kč)

Díl:1Zemní práce

1139601103R00Vrtání děr  pro bet.sloupky, vzpěry 

ks36,0098,103 531,60

36,00

2162201101R00Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m 

m32,03424,60863,93

2,03

Celkem za1 Zemní práce4 395,53

Díl:3Svislé a kompletní konstrukce

3338121123RT2Osazení sloupků, vzpěr betonových 12x12cm do betonu

kus36,00320,7611 547,36

36,00

Celkem za3 Svislé a kompletní konstrukce11 547,36

Díl:99Staveništní přesun hmot

4998151111R00Přesun hmot, oplocení do 10m 

t7,84379,302 973,71

Celkem za99 Staveništní přesun hmot2 973,71

Díl:767Konstrukce zámečnické

5767911821R00Demontáž drátěného pletiva výšky do 1,6 m včetně stávajících 

ocel.sloupků

m112,0057,106 395,20

94,00

18,00

6767911120R00Montáž oplocení z pletiva v.do 1,6 m,napínací drát 

m112,0077,408 668,80

7767912110R00Montáž oplocení - ostnatého drátu H do 2,0 m 

m94,008,30780,20

94,00

831327502Pletivo poplastované, výšky 1,5m,  50x50mm barva zelená, 

průměr drátu 2,7mm - dodávka

m120,0086,6710 400,40

931478110Drát ostnatý PVC,  zelený  - dodávka

m100,0011,691 169,00

1031478152Drát napínací PVC pr. drátu 3,5 mm  - dodávka

m282,003,701 043,40

282,00

1131479012Napínací strojek-PVC  - dodávka

kus12,0022,65271,80

12NCBetonový sloupek dl.220cm, 12x12 cm  - dodávka 

kus30,00271,408 142,00

13PCÚchyt betonové vzpěry na bet.sloupek  - dodávka 

ks8,00109,30874,40

1455346463Betonová vzpěra sloupku  - dodávka

kus6,00271,401 628,40

15998767201R00Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m 

%393,741,49586,67

Celkem za767 Konstrukce zámečnické39 960,27

36*3,14*0,15*0,15*0,8

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt :

Poplast.pletivo v.1,5 m do bet.sloupků+ost.drát

sloupky+vzpěry:30+6

oplocení vedle cesty:94

oplocení poškození - spadlým stromem:18

oplocení u cesty:94

3*94

sloupky + vzpěry :30+6


	Příloha 4 - cena za 100 bm plotu - zadní oplocení
	 
	 

	Rozpočet
	2
	Poplast.plet.v.1,8 m do bet.sloupků+ost.drát-100m
	 

	Objekt
	Název objektu
	 
	 
	SKP 
	 

	 
	 
	NABÍDKY - OPLOCENÍ
	 
	Měrná jednotka
	 

	Stavba
	Název stavby
	 
	 
	Počet jednotek
	0

	 
	 
	Oplocení
	 
	 
	Náklady na m.j.
	0

	Projektant
	 
	 
	Typ rozpočtu
	 

	Zpracovatel projektu
	 
	 
	 
	 

	Objednatel
	 
	VÚLHM Kunovice,v.v.i.
	 
	 

	Dodavatel
	 
	STAVSPEKTRUM s.r.o.
	Zakázkové číslo 
	CN 04/17

	Rozpočtoval
	 
	Počet listů
	 

	ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Základní rozpočtové náklady
	Ostatní rozpočtové náklady

	 
	HSV celkem
	21 956
	Zařízení staveniště
	 
	366

	Z
	PSV celkem
	39 102
	 
	 
	 
	 

	R
	M práce celkem
	0
	 
	 
	 
	 

	N
	M dodávky celkem
	0
	 
	 
	 
	 

	ZRN celkem
	61 057
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	HZS
	0
	 
	 
	 
	 

	ZRN+HZS
	61 057
	Ostatní náklady neuvedené
	 
	0

	ZRN+ost.náklady+HZS
	61 424
	Ostatní náklady celkem
	 
	366

	Vypracoval
	 
	Za zhotovitele
	 
	Za objednatele
	 

	Jméno :
	Ing.L.Šproch
	Jméno :
	
	Jméno :
	 

	Datum :
	12.1.2017
	Datum :
	
	Datum :
	 

	 
	
	 
	
	
	 
	 

	Podpis :
	 
	Podpis:
	 
	Podpis:
	 

	 
	
	 
	 
	 
	
	 

	Základ pro DPH
	21,0
	%  
	 
	61 424 Kč

	DPH
	21,0
	% 
	 
	12 899 Kč

	Základ pro DPH
	0,0
	% 
	 
	0 Kč

	DPH
	 
	0,0
	% 
	 
	0 Kč

	CENA ZA OBJEKT CELKEM
	 
	 
	74 323 Kč

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámka :
	
	
	
	
	

	
	CN obsahuje:
- demontáž stávající oplocení
- dodávku a montáž poplastov.pletiva v.1,8 m 
  do betonových sloupků 12x12 cm uložených do betonu, ostnatý drát
  ( bez branky, brány )

CN neobsahuje:
- inženýrskou činnost ( ohlášení stavby )  
- geodetické vytýčení hranice
- odstranění keřů, náletů
- přípravu terénu 
- odvoz vykopané zeminy, uložení na skládce 

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


[image: image8.emf] OploceníRozpočet :2

 NABÍDKY - OPLOCENÍ

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební dílHSVPSVDodávkaMontážHZS

1Zemní práce

4 7970000

3Svislé a kompletní konstrukce

13 2560000

99Staveništní přesun hmot

3 9030000

767Konstrukce zámečnické

039 102000

CELKEM  OBJEKT21 95639 102000

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRNKč%Základna

Kč

Zařízení staveniště00,661 057366

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt :Poplast.plet.v.1,8 m do bet.sloupků+ost.drát-100m

366


[image: image9.emf] Oplocení

Rozpočet:

2

 NABÍDKY - OPLOCENÍ

P.č.Číslo položkyNázev položkyMJmnožstvícena / MJcelkem (Kč)

Díl:1Zemní práce

1139601103R00Vrtání děr  pro bet.sloupky 

ks40,0098,103 924,00

40,00

2162201101R00Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m 

m32,26386,01872,69

2,26

Celkem za1 Zemní práce4 796,69

Díl:3Svislé a kompletní konstrukce

3338121123RT2Osazení sloupků,vzpěr betonových 12x12 cm do betonu

kus40,00331,4013 256,00

40,00

Celkem za3 Svislé a kompletní konstrukce13 256,00

Díl:99Staveništní přesun hmot

4998151111R00Přesun hmot, oplocení do 10m 

t10,29379,303 903,00

Celkem za99 Staveništní přesun hmot3 903,00

Díl:767Konstrukce zámečnické

5767914830R00Demontáž stávaj. drátěného oplocení vč.demontáže 

ocel.sloupků, odvozu hmoti a likvidace

m100,0057,105 710,00

6767911130R00Montáž oplocení z pletiva v.do 2,0 m,napínací drát 

m100,0077,407 740,00

7767912110R00Montáž oplocení - ostnatého drátu H do 2,0 m 

m100,008,30830,00

831327503Pletivo poplastované, výšky 1,8m, 50x50mm barva zelená, 

prům.drátu po poplast. 2,7 mm

m100,0092,609 260,00

931478110Drát ostnatý PVC,  zelený

m100,0011,691 169,00

1031478152Drát napínací PVC pr. drátu 3,5 mm

m100,003,70370,00

1131479012Napínací strojek-PVC

kus12,0022,65271,80

1255346444Betonový sloupek 280cm, 12x12 cm 

kus32,00307,569 841,92

13PCÚchyt betonové vzpěry na bet.sloupek 

ks8,00109,30874,40

1455346463Betonová vzpěra sloupku

kus8,00307,562 460,48

15998767201R00Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m 

%385,281,49574,06

Celkem za767 Konstrukce zámečnické39 101,66

počet sloupků+vzpěr:32+8

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt :

Poplast.plet.v.1,8 m do bet.sloupků+ost.drát-100m

počet sloupků+vzpěr:32+8

40*3,14*0,15*0,15*0,8
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