

Název zakázky: 64023087, Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS 2024-2025 v obvodu OŘ HKR - oblast Liberec
Číslo smlouvy: S 640 0057 200 23
Číslo objednávky: 3.3.207.

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-3-3-3278
Stavba: Údržba - výměna plyn.kotle

KSO:
Místo: Česká Lípa

CC-CZ:
Datum: 06.02.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			379 165,63
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	379 165,63	79 624,78
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	458 790,41

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2024-3-3-3278

Stavba:

Údržba - výměna plyn.kotle

Místo:

Datum:

06.02.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		379 165,63	458 790,41
2024 - 3278	výměna plyn.kotle 49,5 kW úprava režimu kotelny	379 165,63	458 790,41

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Údržba - výměna plyn.kotle
Objekt:

2024 - 3278 - výměna plyn.kotle 49,5 kW úprava režimu kotelny

KSO:
Místo: Česká Lípa

CC-CZ:
Datum: 06.02.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			379 165,63
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	379 165,63	21,00%	79 624,78
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	458 790,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Údržba - výměna plyn.kotle
Objekt: 2024 - 3278 - výměna plyn.kotle 49,5 kW úprava režimu kotelny

Místo: Česká Lípa Datum: 06.02.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	379 165,63
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	0,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny	0,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	0,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
N00 - Nepojmenované práce	0,00
N01 - Nepojmenovaný díl	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba - výměna plyn.kotle
Objekt:

2024 - 3278 - výměna plyn.kotle 49,5 kW úprava režimu kotelny

Místo: Česká Lípa Datum: 06.02.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 379 165,63

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

1	K	953841111	Komínové nástavce nerezové napojené na stávající komínový průduch nad úrovní střešní roviny výšky nástavce do 0,85 m, světlý průměr vložky do 160 mm	kus	1,000		0,00
2	K	953841191	Komínové nástavce nerezové Příplatek k cenám za ukončení komínového nástavce komínovou stříškou světlý průměr vložky do 160 mm	kus	1,000		0,00
3	K	953845213	Vyvločkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami ohebnými, včetně ukončení komínu komínového tělesa výšky 3 m světlý průměr vložky přes 130 m do 160 mm	soubor	1,000		0,00
4	K	953845223	Vyvločkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami ohebnými, včetně ukončení komínu svislého kouřovodu výšky 3 m Příplatek k cenám za každý další i započatý metr výšky komínového průduchu přes 3 m světlý průměr vložky přes 130 m do 160 mm	m	10,000		0,00
5	K	977331115	Zvětšení komínového průduchu frézováním zdiva z cihel plných pálených maximální hloubky frézování přes 30 do 50 mm	m	10,000		0,00
6	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	1,024		0,00
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,024		0,00
8	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	15,360		0,00
VV		1,024*15 'Přepočtené koeficientem množství			15,360		
9	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,024		0,00

D 998 Přesun hmot 0,00

10	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m	t	0,254		0,00
----	---	-----------	--	---	-------	--	------

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

11	K	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	6,000		0,00
----	---	-----------	---	-----	-------	--	------

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 0,00

12	K	723190901	Opravy plynovodního potrubí uzavření nebo otevření potrubí	kus	2,000		0,00
13	K	723190907	Opravy plynovodního potrubí odvzdušnění a napuštění potrubí	m	10,000		0,00
14	K	723190909	Opravy plynovodního potrubí neúřední zkouška těsnosti dosavadního potrubí	kus	12,000		0,00
15	K	723230102	Armatury se dvěma závití s protipožární armaturou PN 5 kulové uzavěry přímé závití vnitřní G 1/2" FF	kus	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	723230152	Armatury se dvěma závitů s protipožární armaturou PN 5 rohové uzávěry s bajonetovým připojením flexi hadic a provozní pojistkou PN 4 G 1/2"	kus	1,000		0,00
17	K	723232122	Armatury se dvěma závitů nízkotlaké regulátory tlaku plynu pro zemní plyn G 1/2"	soubor	1,000		0,00
D		731	Ústřední vytápění - kotelny				0,00
18	K	731200826	Demontáž kotlů ocelových na kapalná nebo plynná paliva, o výkonu přes 40 do 60 kW	kus	1,000		0,00
19	K	731244494	Kotle ocelové teplovodní plynové stacionární kondenzační montáž kotlů kondenzačních ostatních typů o výkonu přes 28 do 50 kW	soubor	1,000		0,00
20	M	48417606	kotel ocelový plynový kondenzační závěsný pro vytápění 6,6-49,9kW	kus	1,000		0,00
21	K	731391811	Vypuštění vody z kotlů do kanalizace samospádem o výhřevné ploše kotlů do 5 m2	kus	1,000		0,00
22	K	731810332	Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů soustředným potrubím vedeným svíse šikmou střechou, průměru 80/125 mm	soubor	1,000		0,00
23	K	731810342	Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů prodloužení soustředného potrubí, průměru 80/125 mm	m	21,000		0,00
24	K	998731121	Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,068		0,00
D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				0,00
25	K	733120815	Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø do 38	m	6,000		0,00
26	K	733190217	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø do 51/2,6	m	50,000		0,00
D		734	Ústřední vytápění - armatury				0,00
27	K	734221512	Ventily regulační závitové čtyřcestné pro jednotrubkové horizontální soustavy s termostatickým ventilem jednobodové připojení přímé G 1/2 x 18	soubor	1,000		0,00
28	K	734291246	Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé s vnitřními závitů G 1 1/2	kus	1,000		0,00
29	K	998734121	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,002		0,00
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				0,00
30	K	HZS4212	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista	hod	12,000		0,00
P		Poznámka k položce: Revize elektro					
31	K	HZS4232	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný	hod	12,000		0,00
P		Poznámka k položce: Revizní zpráva spalin.cesty					
D		N00	Nepojmenované práce				0,00
D		N01	Nepojmenovaný díl				0,00
32	K	R 001a	Dodání a montáž - hydraulická výhybka WH do 65kW, úprava plyn.potrubí. revize plynu	kpl	1,000		0,00
33	K	R 002 a	Úprava připoje vody ke kotli, inhibitor koroze Q100 1L-teplá a studená voda	kpl	1,000		0,00
34	K	R 003	Úprava el.instalace pro napojení kotle, prostorový termostat	kpl	1,000		0,00
35	K	R 006	ekvitermní regulace topení CAR	kpl	1,000		0,00
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D		VRN9	Ostatní náklady				0,00
36	K	0001	Přirážka zvýhodnění	kpl	349 461,420		0,00
37	K	090001000	Ostatní náklady	%	4,500		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5379797

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: fd8fd013-95a3-464d-92ba-9201ff5c23ee

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 17.02.2025 08:47:05

Hash komponenty: 98d2fae2bc8e15c28bb333e032216fed5802d07fe77af49178cd9b0dc6052350

Hashovací funkce: sha256Hex



bcc53158-71f9-4681-848b-3c925a7174e3