

2. ETAPA - ZPRACOVÁNÍ ÚPLNÉHO ZNĚNÍ ÚP PO ZMĚNĚ Č.2

Rozpis prací

zadání:

- Vyplyvá ze stavebního zákona.

rozsah úprav:

- zpracování měněných částí ÚP dle vydané Změny č.2 ÚP a zpracování ÚP v rozsahu:
 - A1. Územní plán - textová část
 - B1. Výkres základního členění území
 - B2. Hlavní výkres
 - B3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
 - B4. Koordinační výkres
- zhotovení formátu pro dálkový přístup (pdf), výměnného digitálního formátu (doc, shp/dbf)
- zhotovení datového modelu pro kontrolu elektronickým nástrojem
- velkoplošné tisky a desky, kompletace

časová náročnost:

- 20 dní

2. ETAPA celkem:

Forma předání:

3x výtisk, 2x CD ve formátu pro dálkový přístup (pdf), 1x CD ve výměnném datovém formátu (datový model)

Hodinová sazba:

Průměrná hodinová sazba projektové kanceláře dle ČKA pro ÚP	910 Kč/hod bez DPH
Sleva za znalost území a vlastní digitální podklady	- 25%
Výsledná hodinová sazba po slevě	680 Kč/hod bez DPH

Celková časová náročnost a cena 2.ETAPY.:

20 pracovních dní = 160 hod x 680 Kč = **108 800 Kč bez DPH**

V Brně dne 2.4.2024

Ing. arch. Iveta Raková