

SPOLEČNOST S OSVĚDČENÍM PRO KOMPLEXNÍ SERVIS

SERVISNÍ SMLOUVA

Smlouva o dílo č. 243

Článek I. – Smluvní strany

1. Zhotovitel: KONEKTA výtahy, a.s., Berkova 16, 612 00 Brno

Zastoupený: Jaromírem Novotným – předsedou představenstva a Dušanem Veverkou - členem představenstva akciové společnosti

Osoby oprávněné jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:

Jaromír Novotný, Dušan Veverka, Zdeněk Kvarda

☎/fax: [REDACTED]

IČO: 253 47 195

DIČ: 290 - 253 47 195

Bankovní spojení: KB Brno – město

Č. ú: [REDACTED]

2. Objednatel: Město Brno – Městská část Brno – jih

Zastoupený: Jaromírem Krejčíkem – starostou

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Jaromír Krejčík

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [REDACTED]

☎: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

IČO: 44992785 07

DIČ: /

Bankovní spojení: Komerční banka Brno-město Č. ú: [REDACTED]

Umístění výtahu: Černovická 2b, 617 00 Brno [REDACTED]

Uzavírají dle O. Z. č. 513/1991 Sb. v platném znění, tuto smlouvu o dílo:

Článek II. – Předmět smlouvy

Shora jmenované strany se dohodly, že zhotovitel bude provádět pro objednatele:

1. Pravidelné odborné prohlídky (revize) osobních a nákladních výtahů v rozsahu ČSN 27 4002 a ČSN 27 4007.
2. Pravidelné odborné zkoušky osobních a nákl. výtahů v rozsahu ČSN 27 4002 a 27 4007.
Pozn.: u výtahů, které jsou v provozu více než 18 let a nebyla u nich provedena rekonstrukce nebo modernizace a s tím spojená úřední zkouška, se lhůty odborných prohlídek (revizí) a odborných zkoušek zkracují na polovinu.
3. Základní mazání výtahů dle technických podmínek výrobce.
4. Čištění výtahových šachet.
5. Školení (poučení, praktické zaučení a přezkoušení) dozorce výtahu a výtahového technika provádíme zdarma v rámci servisní smlouvy.
6. Zajištění funkce dozorce výtahu včetně vyprošťování po dohodě.

Článek VII. – Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá účinnosti od data podpisu a je uzavřena na dobu neurčitou, pokud jedna ze smluvních stran 3 měsíce předem tuto smlouvu písemně nevyhoví.
2. Jakékoliv změny a doplňky se vyhotovují písemně jako dodatek k této smlouvě.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, ze kterých každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V Brně dne: 19. 6. 99

V BRNĚ dne: 19. 6. 99



MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - JIH
Mariánské nám. 13
617 00 Brno
-3-

Razítko a podpis zhotovitele

Razítko a podpis objednatele

KONEKTA výtahy, a.s.
BERKŮVA 16, 612 00 BRNO
ICO: 253 47 185

VEREJNÁ BUDOVA - 1x ZAMĚST. -
- 1x 29 3MĚSICE

Seznam výtahů s cenami

Umístění výtahu	ČERNOUČKA 16	Typ: MULTI-SAN	St/nást.: 4/4	Ev.č.: 90015
Revizní prohlídka	825,- Kč	DPH 5% = 41,25,- Kč	Celkem = 866,25,- Kč	
Mazání	80,- Kč	DPH 22% = 17,60,- Kč	Celkem = 97,60,- Kč	

Umístění výtahu		Typ:	St/nást.:	Ev.č.:
Revizní prohlídka	, - Kč	DPH 5% =	, - Kč	Celkem = , - Kč
Mazání	, - Kč	DPH 22% =	, - Kč	Celkem = , - Kč

Umístění výtahu		Typ:	St/nást.:	Ev.č.:
Revizní prohlídka	, - Kč	DPH 5% =	, - Kč	Celkem = , - Kč
Mazání	, - Kč	DPH 22% =	, - Kč	Celkem = , - Kč

Umístění výtahu		Typ:	St/nást.:	Ev.č.:
Revizní prohlídka	, - Kč	DPH 5% =	, - Kč	Celkem = , - Kč
Mazání	, - Kč	DPH 22% =	, - Kč	Celkem = , - Kč

Umístění výtahu		Typ:	St/nást.:	Ev.č.:
Revizní prohlídka	, - Kč	DPH 5% =	, - Kč	Celkem = , - Kč
Mazání	, - Kč	DPH 22% =	, - Kč	Celkem = , - Kč

Umístění výtahu		Typ:	St/nást.:	Ev.č.:
Revizní prohlídka	, - Kč	DPH 5% =	, - Kč	Celkem = , - Kč
Mazání	, - Kč	DPH 22% =	, - Kč	Celkem = , - Kč

Umístění výtahu		Typ:	St/nást.:	Ev.č.:
Revizní prohlídka	, - Kč	DPH 5% =	, - Kč	Celkem = , - Kč
Mazání	, - Kč	DPH 22% =	, - Kč	Celkem = , - Kč