

Odběratel:

Teplo Blansko, s.r.o.
Chelčického 1186/56
678 01 Blansko

IČ: 19114117

DIČ: CZ19114117

Tel.:

Dodavatel:

GAS-ENERGIA s.r.o.
Gebauerova 1028/28
615 00 Brno

Objednávka č.: 252000004

Forma úhrady: Příkazem

Datum objednávky: 11.02.2025

IČ: 25584782

DIČ: CZ25584782

Označení dodávky

Objednáváme u Vás obnovu technologie regulační stanice plynu na kotelně K7 Dvorská na základě vaší cenové nabídky za 76 476 Kč bez DPH.

Prohlášení dodavatele:

Dodavatel prohlašuje, že objednávku přijímá.


Datum: 12.2.2025

Podpis:



Převzal:

Razítko:



GAS-ENERGIA s.r.o., Brno, Gebauerova 28, 615 00

IČ 25584782, zapsána OR KOS v Brně, oddíl C, vložka 35873

montáž, opravy a revize vyhrazených plynových zařízení

telefon: 548 531 125, pohotovost nepřetržitě: 608 889 001, 608 889 002

NABÍDKA obnovy technologie RS plynu Dvorská

Místo díla : B 7 DVORSKÁ 82, STL RS plynu

- Dílo :**
1. Obnova regulátoru plynu C26 535 516
Na typ DN50/80 s atestem č. 250001 - 03
 2. Obnova stávajícího BR na sestavu 2x
BR s atestem č. 250004 – 05 (pro možnost
odstranění PVC z technologie RS při zachování
bezpečnosti zařízení, ve vyšším stupni – odstávka
přetlaku plynu bez odfuku do ovzduší. Použití
neodfukujících bezpečnostních prvků.
 3. Obnova výstupního uzávěru regulační řady
Se zaslepením sestavy demontovaného PVC

Rozpis ceny : 1. Obnova regulátoru plynu C26 535 516

RV DN 50/80 typ C26 355 616	Kč	22 500,--
Práce HZS 500 x 2 x 3.5h	Kč	3 500,--
ŘV (řídící ventil reg. poslední typ)	Kč	4 600,--
Materiál spojovací	Kč	650,--
Odfuková sestava s KK 1"....	Kč	866,--

1. Celkem (bez DPH) Kč 32 116,--
=====

2. Obnova stáv. BR na sestavu 2x BR

Práce HZS 500 x 2 x 3.5h	Kč	3 500,--
Implusní přívod pro 2 ks BR	Kč	1 400,--
Mezikus pro vstup BR pro RV	Kč	850,--
2 x BR C 26 420 516 DN50PN16	Kč	28 000,--
Přírubová sestava DN 100/50	Kč	990,--
Spojovací a těsnící mat.	Kč	500,--
Přírubový mat. DN 100 + 50	Kč	650,--

2. Celkem (bez DPH)..... Kč 35 890,--
=====

**3. Obnova výstupního uzávěru regulační řady
Se zaslepením sestavy demontovaného PVC**

Práce HZS 500 x 2 x 2.0h	Kč	2 000,--
Materiál spojovací	Kč	850,--
ABO MPK DN 150 PN6	Kč	4 420,--
Příruby zaslepovací 100 /6 a 16Kč		850,--
Materiál těsnící	Kč	350,--

3. Celkem (bez DPH)	Kč	8 470,--
-----------------------------	----	----------

Celkem za nabízené dílo (odst. 1. + 2. + 3.) bez DPH Kč 76 476,--

V Brně dne 09. 02. 2025

