

- revize plynových zařízení a tlakových nádob a kotlů,
- projekční činnost,
- vody, plyn, topení

Investor: **MĚSTO CHRUDIM**

Věc: **Projektová dokumentace**

Akce: **Chodník v obci Topol podél silnice 340/II**

A. OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

- Na základě jednání Vám předkládám rozpis ceny na vypracování projektové dokumentace
- stavba se nachází v obci Topol

B. CENOVÁ KALKULACE

B.I. Obsah a cena projektové a inženýrské činnosti a rozbor jednotlivých výkonových fází

1) Zajištění stávajících podkladů	1.500, -Kč
• zajištění podkladů – inženýrské sítě, DOSS, stavební úřad včetně doplnění informací atd....	
2) Geodetické zaměření v části realizaci chodníku	9.000, -Kč
•	
3) Projektová dokumentace ZÁMĚR STAVBY (stavební řízení)	62.500, -Kč
• vyhotovení max. v 4-ti kopiích (3 paré stavební úřad, 1 paré investor, 1 paré projektant)	
4) Výkaz výměr a rozpočet	5.500, -Kč
• včetně rozpočtu dle projektové dokumentace na stavební řízení	
5) Inženýring projektu	2.500, -Kč
• řešení úřadů (DI policie, SÚS PK, koordinované stanovisko, správci inženýrských sítí)	
6) Projektová dokumentace pro realizaci stavby	12.500, -Kč
• vyhotovení max. v 4-ti kopiích (3 paré stavební úřad, 1 paré investor, 1 paré projektant)	
7) Tisk	5.000, -Kč
• vyhotovení max. v 4-ti kopiích (3 paré stavební úřad, 1 paré investor, 1 paré projektant) + 1xCD	
8) Zajištění podání žádosti na stavební úřad	3.500, -Kč
•	
VÝŠE HONORÁŘE CELKEM (bez DPH)	102.000, -Kč
DPH 21 %	21.420, -Kč
Cena celkem (s DPH)	123.420, -Kč

Poznámka:

•

B.II. V ceně projektových a inženýrských prací není zahrnut honorář za tyto služby a vedlejší náklady a služby

- hydrogeologický průzkum – *nepředpokládá se, předá investor*
- radonový průzkum – *nepředpokládá se – potřeba pro rodinné domy*
- nová dešťová kanalizace – *z chodníku se předpokládá odvod vody na silnici a dále do příkopu, v případě řešení nové dešťové kanalizace – není v cenové nabídce*
- přeložky nutných inženýrských sítí – *není v cenové nabídce*

- revize plynových zařízení a tlakových nádob a kotlů,
- projekční činnost,
- vody, plyn, topení

- předpokládá se, že chodník bude navrhnout na pozemku ostatní plocha, v případě zásahu do orné půdy je potřeba řešit vyjmutí z půdního fondu – *není v cenové nabídce pedologický průzkum*
- autorský dozor projektanta – *v případě požadavku na vykonávání autorského dozoru budou následně služby řešeny dohodou*
- provedení vícetisků nad rámec, které jsou zahrnuty v základní cenové nabídce – *není v cenové nabídce*
- dokumentace hodnocení vlivu na životní prostředí – *nepředpokládá se*
- změny a doplňky vyžádané objednatelem prováděné po odsouhlasení jednotlivých fází
- správní poplatky – *předpokládá se, zaplatí investor*

Rozsah a potřeba těchto nákladů se v této fázi velice těžko odhadují. Jejich potřeba bývá většinou vyjasněna až v rámci rozpracovanosti díla nebo vychází z požadavku investora, stavebního úřadu nebo úřadů státní správy. Případný vznik těchto nákladů bude vždy řešen po dohodě s investorem.

C. TERMÍN

- zahájení projektové dokumentace po domluvě s investorem – začátek nejdříve v květnu 2025

Kontaktní osoba:

Ing.arch. Magdalena Strnadová, investiční technik

tel: +420 730 811 337, e-mail: magdalena.strnadova@chrudim-city.cz

Městský úřad Chrudim, Odbor investic, oddělení investic

Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim

Cenu vypracoval:




tel: +420



e-mail:



S pozdravem



Digitálně podepsal

Datum: 2025.02.14

10:52:20 +01'00'

V Chrudimi dne 14.2.2025

