

Stavební rozpočet

Název stavby:	Opava kanalizace Tulkova ulice	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Nová Paka
Lokalita:	Nová Paka	Konec výstavby:	Zhotovitel:	IMDV Horka s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		13	Hloubené vykopávky				0,00	5 775,00	5 775,00		0,00	
6		132301210R00	Hloubení rýh š.do 80 cm hor. 3 - 4 m3, STROJNĚ	m3	16,50	350,00	0,00	5 775,00	5 775,00	0,00	0,00	
		15	Potrubí DN 400 výřez				0,00	19 820,00	19 820,00		0,00	
8		151201101R00	Výřez na potrubí DN 400 odbočka 400/300 U kus,	ks	1,00	14 500,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	
9		151201111R00	Odbočka 300/300	ks	1,00	5 320,00	0,00	5 320,00	5 320,00	0,00	0,00	
		16	Přemístění výkopku				0,00	6 435,00	6 435,00		0,00	
10		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	13,00	495,00	0,00	6 435,00	6 435,00	0,00	0,00	
		17	Konstrukce ze zemin				0,00	10 794,00	10 794,00		0,00	
13		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 0-63	m3	4,30	830,00	0,00	3 569,00	3 569,00	0,00	0,00	
14		175100010RA0	Obsyp potrubí písek	m3	8,50	850,00	0,00	7 225,00	7 225,00	0,00	0,00	
		87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				0,00	37 150,00	37 150,00		0,00	
24		871371111R00	Montáž trubek z PVC, ve výkopu DN 300	m	11,50	1 600,00	0,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	
24a		871371111	Montáž PVC koleno DN 300/15	ks	5,00	2 250,00	0,00	18 750,00	18 750,00			
		89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				0,00	39 400,00	6 800,00		0,00	
			navrtávka potrubí kanalizace + svod	kus	1	6800		6 800,00	6 800,00			
							Celkem bez DPH 21%:		86 774,00			

Poznámka: