

17_5754 Aquapark Olomouc zřízení dop. skříněk							
	položka	ks	cena/ks	celkem	5%	cena/ks	celkem
	<u>HW osazení skříněk - rozšíření muži + ženy</u>						
box	elektrozámek šatní skříňky	21	320	6720	5%	304	6384
box	signalizace otevření skříňky	21	50	1050	5%	48	998
box	držák zámku (závislé na provedení skříňky)	21	70	1470	5%	67	1397
	<u>řídící elektronika</u>						
IOX20	IOX20 reléová deska řízení skříněk	1	8912	8912	5%	8466	8466
IOX10	reléová deska řízení skříněk	1	7900	7900	5%	7505	7505
VIEW	VIEW914 ovládací terminál skříňky (jeden do řady), integrovaná RFID čtečka	0	11500	0	5%	10925	0
	<u>Kabeláž+ inst. Materiál</u>						
500.502.10	Integrovaný kabel LAM FLEXO TWIN [2x1,0+2x[2x2x0,22]]	40	40	1592	5%	38	1512
150.200.10	propojovací kabel 2x1Cu napájení terminálů, zámků	40	14	560	5%	13	532
500.502.00	kabel SYKFY 4 x 0,5Cu / metr	42	10	420	5%	10	399
vhwz	žlaby - kabelové trasy	20	65	1300	5%	62	1235
	<u>SW na řídící PC a doplňky</u>						
vyk	SW pro řídící PC (lic na skříňku) - základ bez úprav	21	50	1050	5%	48	998
	<u>INSTALAČNÍ PRÁCE Et.1</u>						
vyk	demontáž sekce pro umožnění doplnění a úprav skříněk						
	4 technici 3 hodiny	12	750	9000	10%	675	8100
vrn	vedlejší režijní náklady - doprava	12	220	2640	0%	220	2640
vrn	doprava	198	11	2178	0%	11	2178
	<u>INSTALAČNÍ PRÁCE Et.2</u>						
vyk	montáž systému řízení skříněk, zapojení	32	750	24000	10%	675	21600
vyk	konfigurace a testování systému za SW - dálkový přístup	5	900	4500	10%	810	4050
vrn	ubytování	1	3320	3320	0%	3320	3320
vrn	vedlejší režijní náklady - doprava	12	220	2640	0%	220	2640
vrn	doprava	198	11	2178	0%	11	2178
	CELKEM bez DPH			81430			76131
	CELKEM včetně DPH						92119

příjezd hned po ránu a provedené demontáže el. skříněk v dotčecných místech

zpětná instalace elektroniky na skřínky a její doplnění o prvky pro nových 21 skříněk
účast SW skupiny - dálkově při konfiguraci a testování
ubytování 4 osoby + náhrady
cesta zpět