

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	ČESKÁ TŘEBOVÁ - DEPOZITÁŘ	Objednatel:	BÖHM PLAST - Technik a.s.	IČO/DIČ:	268 14 773/
Druh stavby:	Vybourání a zazdívka oken - jižní část	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	Česká Třebová	Zhotovitel:	DS Intex s.r.o.	IČO/DIČ:	27498492/CZ27498492
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	23
JKSO:		Zpracoval:	Brettler Jaromír	Datum:	18.11.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	35 220,34	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		2 760,00
	Montáž	50 490,91	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		1 500,00
PSV	Dodávky	1 081,14	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	3 472,93	Režie		5 660,20	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		4 071,29						
ZRN celkem		94 336,61	DN celkem		5 660,20	NUS celkem		4 260,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						VORN celkem		0,00
						VORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00			
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH 104 256,81
Základ 21%	104 256,81	DPH 21%	21 893,93	Celkem včetně DPH 126 150,74

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: