[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]SMLOUVA číslo 74450006
uzavřená podle § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, o podmínkách provádění stavebních prací v silničním pozemku a tělese a užívání silniční stavby dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]mezi
1. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, se sídlem Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ 00090450, zastoupená Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace, jako správce silnic II. a III. třídy v Kraji Vysočina ( dále jen správce silnic), k podpisu smlouvy pověřen Ing. Alena Strnadová, vedoucí technicko - správního oddělení pracoviště Třebíč
a
2. Městys Dalešice, Dalešice 39, 675 54 Dalešice, IČ: 00289264 zastoupený Jiřím Loukotou, starostou městyse
Realizační firma: BoBaStav s.r.o., Kopečná 940/14, 602 00 Brno, jednatel
(dále jen investor stavby)
I. [bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Úvodní ustanovení
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, je majetkovým správcem silnic II. a III. třídy v Kraji Vysočina na základě zřizovací listiny schválené usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina.
II. [bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je stanovení technických podmínek pro provádění stavebních prací v silničním pozemku a tělese tak, jak jsou definovány v § 11 a § 12 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích) a užívání silničního pozemku k uvedenému účelu.
Účelem stanovení podmínek pro provádění prací v silničním pozemku a tělese je zajištění ochrany silniční sítě ve správě správce silnic v souladu se zákonem o pozemních komunikacích.
III. [bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Rozsah dotčení silnic
K dotčení silnice II/399 v majetku Kraje Vysočina a ve správě Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci v okrese Třebíč dojde stavbou: „II/399 Chodníky a autobusové zastávky podél sil. II/399 v městysi Dalešice“.
Silnice II/399 k.ú. Dalešice
Pracovní místo pro pohyb stavby a stavební techniky:
v délce 30,0 m a šířce 2,0 m o ploše 60 m2
v délce 50,0 m a šířce 2,0 m o ploše 100 m2 - doplněné o SSZ (světelné signalizační zařízení)
Termín provádění prací silnic: od 1.3.2025 do 30.11.2025
IV. [bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]Podmínky provádění stavebních prací v silničním tělese
1. Konečná oprava silničního tělesa bude provedena nejpozději do konce roku 2025.
Opravené silniční těleso bude předáno na základě písemného protokolu do 5-ti dnů od ukončení prací správci silnic - oddělení TS Třebíč,	, tel .
2. Do doby předání je investor stavby povinen udržovat silniční těleso v řádném stavu a je odpovědný za zajištění bezpečnosti silničního provozu v daném úseku.
3. Investor stavby bere na vědomí, že stavební práce v silničním pozemku a tělese mohou být prováděny teprve po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení ke zvláštnímu užívání silnic pro provádění stavebních prací v silničním pozemku a tělese, o jehož vydání je povinen požádat u silničního správního úřadu a uhrazení faktury na poplatek za užívání silničního pozemku (netýká se havárií).
4. Podmínky KSÚSV zůstávají v platnosti i v případě, že jejich plnění nebude výslovně požadováno v rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu.
V. [bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]Záruční podmínky
1. Na všechny práce spojené s uvedením tělesa silnice požadovaného stavu dle znění této
smlouvy poskytne investor stavby správci silnic záruční dobu v délce 0 měsíců ode dne předání (počítá se ode dne podpisu písemného protokolu). Termín předání bude oznámen správci silnic minimálně 3 dny předem - oddělení TS	, tel
2. Silniční těleso opravené v záruční době dle předchozího odstavce bude předáno na
základě písemného protokolu do 5-ti dnů od ukončení prací správci silnic. Na všechny práce spojené s opravou silničního tělesa v záruční době poskytne investor stavby správci silnic záruční dobu v délce 0 měsíců ode dne předání (počítá se ode dne podpisu písemného protokolu). Termín předání bude oznámen správci silnic minimálně 3 dny předem - oddělení TS	, tel.
VI. [bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]Další podmínky
1. Vlastník zařízení souhlasí s prováděním prací charakteru údržby (§ 15 vyhl.č.104/97Sb) na silničním pozemku použitého k uložení zařízení správcem komunikace obvyklou mechanizací použitou v ostatním úseku bez přítomnosti tohoto zařízení.
2. Vlastník zařízení učiní taková technická opatření, aby nemohlo dojít k poškození zařízení při provádění prací charakteru údržby. Za tohoto předpokladu souhlasí s tím, že KSÚSV neponese odpovědnost za ev. poškození zařízení při těchto pracích a netrvá na předběžném projednávání výše popsaných údržbových prací. V případě nesouhlasu uhradí vícenáklady vzniklé použitím požadované jiné technologie než je obvyklé v ostatním úseku /např. ruční práce/.
VII. [bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]Ustanovení o užívání
1. Užívání silničního pozemku a tělesa k provádění stavebních prací dle čl. IV této smlouvy se sjednává na dobu 275 dnů silnice II/399 v termínu od: 1.3.2025 do: 30.11.2025 pracovní místo pohyb stavby a stavební techniky.
2. Smluvní strany se dohodly, že užívání bude poskytnuto úplatně. Výše úhrady se sjednává dle směrnic správce silnic a kalkulace v příloze této smlouvy a činí 55 660,00 Kč včetně DPH (slovy padesátpěttisícšestsetšedesát korun českých).
3. Částka úhrady je splatná na základě faktury vystavené správcem silnic ke dni podpisu této smlouvy, případně platbou bezhotovostně na účet:
, variabilní symbol je číslo smlouvy správce silnic nebo v hotovosti na pokladně. Daňový doklad zašle správce silnic na adresu investora stavby do 3 pracovních dnů po připsání úhrady na účet správce silnic.
4. Investor stavby je povinen zaplatit správci silnic smluvní pokutu ve výši 0,2 % z částky dle odst.2 tohoto článku smlouvy za každý i započatý den prodlení se zaplacením faktury.
VIII. [bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]Práva a povinnosti smluvních stran
1. Investor stavby je povinen prokazatelně přenést povinnosti plynoucí z čl. IV. smlouvy na zhotovitele stavby.
2. Práva a závazky z této smlouvy plynoucí přecházejí na případné právní nástupce smluvních stran.
3. Správce silnic je povinen strpět provádění prací v silničním tělese za podmínek sjednaných v této smlouvě.
IX. [bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21]Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou vyhotoveních.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že údaje v této smlouvě uvedené jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že případné změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé straně.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Osoby podepisují tuto smlouvu a svým podpisem zároveň stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění, jakož i pnou způsobilost k právním úkonům.
6. Smlouva je účinná datem jejího uveřejnění v registru smluv.
7. Nedílnou součástí smlouvy je i její příloha č.1 - kalkulace ceny
V Třebíči dne:
		Digitálně podepsal
	JiříLoukota
			Datum: 2025.02.03
07:01:00+01'00'
	Digitálně podepsal
ing.Aiena
Strnadové
Datum: 2025.02.18
06:50:04 +01 '00'

	Jiří Loukota
	Ing. Alena Strnadová

	starosta městyse Dalešice
	vedoucí oddělení technicko-správního



#

Příloha č. 1 ke smlouvě č. 74450006
[bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]Užívání silniční stavby pro provádění stavebních prací - kalkulace ceny
Užívání silniční stavby pro stavbu „II/399 Chodníky a autobusové zastávky podél sil. II/399 v městysi Dalešice“.
Sazba pro silnici II. třídy: v zimním období veřejný zájem obec
Sazba pro silnici II. třídy: veřejný zájem obec
4,00 Kč/m2.den
2,00 Kč/m2.den
[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25]Výpočet ceny:
Termín:	1.3.2025 - 30.11.2025
(od 1.3.2025 do 31.3.2025; od 1.11.2025 do 30.11.2025 zimní období = 61 dnů)
(od 1.4.2025 do 31.10.2025 = 214 dnů tyto dny jsou rozděleny na pracovní místo o délce
30,0m = 143 dnů a pracovní místo o délce 50,0m = 71 dnů s SSZ světelné signalizační
značení)
	Pracovní místo:
	30,0 m x 2,0 m = 60,0 m2
50,0 m x 2,0 m = 100,0 m2

	Počet dnů:
	61 dnů zimní období a dále 214 dnů

	Sazba:
	4,00 Kč/m2.den; 2,00 Kč/m2.den

	Celkem:
	60,0 m2 x 4 Kč/m2.den x 61,00 dnů =	Kč
60,0 m2 x 2 Kč/m2.den x 143,00 dnů	Kč
100,0 m2 x 2 Kč/m2.den x 71,00 dnů =	Kč



Minimální částka poplatku pro 1 (jeden) případ činí 2.000,- Kč bez DPH (slovy dvatisíce korun českých), bez ohledu na dobu a rozsah užívání.
Užívání celkem bez DPH
46 000,00 Kč
DPH (21%)
9 660,00 Kč
[bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27]Užívání celkem včetně DPH
[bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29]55 660,00 Kč
Slovy: padesátpěttisícšestsetšedesát korun českých
Užívání je vypočteno dle vnitřních směrnic správce silnic, rozlišení dle třídy silnice pro případ uzavření smlouvy s Obcí.
V Třebíči dne 30.1.2025
Vypracovala:





































