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Smlouva o dilo

uzaviena dle § 2586 a nasledujicich ustanoveni zakona €. 89/2012 Sb., Obcansky zakonik
a v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich
S pravem autorskym a o zméné nékterych zakonu (dale jen autorsky zékon)

Smluvni strany:

Sprava Prazského hradu
se sidlem: Hrad 1. nadvofi ¢.p. 1, HradGany, 119 08 Praha 1
pravni forma: ptispévkova organizace
ziizovaci listina: C.j.: 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupena: Ing. Ivo Veliskem, CSc., feditelem
ICO: 49366076
DIC: CZ49366076
bankovni spojeni: XXX
Cislo uctu: XXX
platce DPH
(dale jen ,,objednatel*)

a

Studio acht, spol.s.r.o.
se sidlem: Za Zameckem 746/3, 158 00 Praha 5
zastoupena Ing. Vaclavem Hlavackem - jednatel
ICO: 25119966
DIC: CZ25119966
bankovni spojeni: XXX
Cislo uctu: XXX
spole¢nost zapsana vV obchodnim rejstiiku, vedeném u Krajského obchodniho soudu v Praze,
oddil C, vlozka 51346
platce DPH
(dale jen ,,zhotovitel*)

vyse uvedené smluvni strany uzaviely nize uvedené¢ho dne, mésice a roku, tuto smlouvu o dilo
(dale jen ,,smlouva®):

Sprava Prazského hradu
Hrad 1. nadvoti ¢.p. 1, Hrad¢any, 119 08 Praha 1
tel..: 224371111, www.hrad.cz



Preambule
Tato smlouva se uzavira na zakladé vybéru nejvhodnéjsi nabidky na akci ,, Lany — oprava kostela
134/2016 Sb., 0 zaddvani verejnych zakazek, v platném znéni, prilohou spisu. Podminky
vyberovéeho Fizeni a nabidka zhotovitele jsou zavazné po celou dobu trvani tohoto smluvniho
vztahu a v otdazkdach vyslovné neuvedenych touto smlouvou se smluvni strany budou ridit témito
dokumenty.

Clanek I
Piedmét plnéni

1. Pfedmétem plnéni této smlouvy je zavazek zhotovitele zpracovat pro objednatele kompletni
projektovou dokumentaci na akci ,,Lany — oprava kostela Nejsvétéjsiho Jména Jezis“ (v rozsahu
dle Ptilohy ¢.1 a Piilohy ¢.2) a poskytnout dalsi sluzby souvisejici se zpracovanou projektovou

dokumentaci blize specifikované v této smlouve.

1.1. Soucasti predmétu plnéni je ptedprojektova a projektova ptiprava, kdy zhotovitel provede
vyhledéani podkladii a architektonicko-stavebnich feseni piivodnich (historickych) konstrukei v
archivech objednatele a archivech stavebnich ufadid, sondy potfebné k odhaleni zptsobu
provadéni praci a to zejména prizkumy omitek a zdiva, bioticky prizkum, staticky prizkum
objektu, posouzeni stavajiciho stavu téchto konstrukei z hlediska technického, technologického
a jejich zivotnosti. Zhotovitel zjisti trasovani a rozsah stavajicich rozvodi (silnoproud,
slaboproud, kanalizace, atp.). Z téchto podklad bude zhotovitel vychazet pti projektovani, aby
se tak dosdhlo maximalni mozné funkcénosti predmétné stavby. Zhotovitel bude konzultovat
projektovou dokumentaci v prib&hu plnéni s objednatelem, zastupci ptislusného organu statni
spravy pamatkové péce a ostatnimi dotCenymi slozkami a organizacemi.

Polohopis objektu tvoti Piilohu €. 1 této smlouvy.
Piedbézny rozsah projektovych praci je uveden v Piiloze €. 2 této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje Vramci provedeni pfedmétu této smlouvy vypracovat a zhotovit
nasledujici faze projektové dokumentace:

a) Pripravné prace - zajisténi podkladi z archivi, jejich digitalizace a zajiSténi archivni
fotodokumentace, potizeni fotodokumentace stavajiciho stavu a vyhodnoceni veSkerych
prizkumt,

b) Dokumentace pro provadéni stavby s naleZitostmi dokumentace pro ohlaseni stavby
uvedené v § 104 odst. 1 pism. a) aZ e) stavebniho zakona nebo pro vydani stavebniho
povoleni — vypracovani projektové dokumentace, do niZ budou zapracovany vysledky
vSech prizkumi. V dokumentaci musi byt zapracovany veskeré pozadavky objednatele,
zastupci piislusného orgédnu statni spravy pamatkové péce a ostatnich dotéenych slozek a
organizaci.

Rozsah dokumentace bude odpovidat platné vyhlasce o dokumentaci staveb a bude mit
priméiené k charakteru stavby nalezitosti dle ptilohy ¢.5 a ¢. 6 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, v aktualnim (novelizovaném) znéni.

Dokumentace pro provadeéni stavby s nalezitostmi dokumentace pro ohldseni stavby
uvedené v § 104 odst. 1 pism. a) az e) stavebniho zdkona nebo pro vydani stavebniho
povoleni bude zpracovana také jako dokumentace pro zadani vefejné zakazky na stavebni
prace, kterd bude vcetné¢ vSech jejich soucasti (viz dale) splnovat nalezitosti zdkona
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¢. 134/2016 Sb. 0 zadavani vefejnych zakazek a bude vypracovana v souladu s jeho
provadécimi piedpisy (tj. zejména vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu
dokumentace vetejné¢ zakdzky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymer).

Nedilnou soucasti dokumentace pro provadéni stavby bude:

- podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb, ureny pro ocenéni dodavateli
stavebnich praci obsazeny ve vSech paré v tisténé podobé;

- podrobny soupis Stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ktery bude
obsahovat vymezeni mnozstvi s uvedenim postupu vypoctu celkového mnozstvi polozek
soupisu stavebnich praci obsazeny v paré ¢.1 v tisténé podobg¢;

- ocenény podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb obsazeny v paré ¢. 1 v
tisténé podobg;

Podrobny soupis stavebnich praci, doddvek a sluzeb, urCeny pro ocenéni dodavateli
stavebnich praci, podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér a
ocenény podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb, budou odevzdany i
Vv elektronické podobé ve formatu XLS.

Soupis stavebnich praci musi obsahovat veskeré predpokladané stavebni prace, dodavky a
sluZby nezbytné pro provedeni stavby dle projektové dokumentace.

Ve vykazu vymér je zhotovitel povinen uvést pro kazdou polozku vypocet pouzity pfi
stanoveni predpoklddaného mmnozstvi polozky soupisu praci a odkaz na piisluSnou
grafickou nebo textovou cCast projektové dokumentace pro provadéni stavby tak, aby
umoznil kontrolu celkové vymeéry, nebo odkdze na vypocet stanoveni mnozstvi polozky
soupisu praci v projektové dokumentaci. Soupis stavebnich praci s vykazem vymeér musi
byt v souladu s pozadavky vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace
vetejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymeér.

Dokumentace pro provadéni stavby bude obsahovat projekt organizace vystavby za ucelem
vyfeSeni provoznich vztahll souvisejicich s provadénim stavby (zébory, skladové plochy,
staveni$tni komunikace a doprava, zabezpeceni prostor okolo stavenisté, zapracovani
specifickych omezeni pro danou lokalitu a provoz, napojeni na média, apod.).

Soucasti dokumentace pro provadéni stavby bude také restauratorsky prizkum a
restauratorsky zamér pro kaZzdou restauratorskou praci, ktery presné popiSe mozny a
pozadovany zpusob provedeni restaurovani a ktery bude v souladu se zdkonem ¢. 20/1987
Sh., v platném znéni, a ktery bude zaroven odsouhlaseny pfislusnym organem pamatkové
péce. Popis bude soucasti soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb, pficemz v tomto
soupisu praci bude pamatovano také na polozku zavérecné restauratorské zpravy pro kazdé
jednotlivé umélecké a uméleckofemesiné dilo, ktera bude v souladu s pravnimi piedpisy.

(dale také jen ,,projektova dokumentace*)

Soucasti plnéni bude inzenyrska ¢innost, ktera bude piedstavovat zajisténi a predani objednateli
souhlasnych stanovisek dotéenych vefejnopravnich organli a organizaci, kterd budou

podkladem pro stavebni fizeni.
(déle také jen ,,inZenyrska ¢innost*)

1.2. Soucasti predmétu dila je také zavazek zhotovitele poskytovat objednateli sou¢innost pred
realizaci vybéru zhotovitele stavby dle projektové dokumentace (tj. zejména nikoli vSak
vyhradné poskytovat potiebna vyjadieni a doplnéni projektové dokumentace pro ucely
bezpe€nostnich slozek plsobicich v aredlu Zamku Lany a objednatele nutné pro ptipravu
zadavaci dokumentace). Zhotovitel bude poskytovat objednateli sou¢innost u ptipravy zadavaci
dokumentace a v prub¢hu realizace vybérového fizeni na zhotovitele stavby podle projektové
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dokumentace, v pfipadé, ze pii vybéru bude tieba zména, Uprava, doplnéni ¢i vyjasnéni této
projektové dokumentace a to bez zbytecného odkladu tak, aby objednatel jako zadavatel mohl
fadné plnit pozadavky a povinnosti stanovené zakonem ¢. 134/2016 Sb., 0 zadavani vetejnych
zakazek. Zhotovitel je také povinen zicastnit se jako projektant prohlidky mista plnéni pro
vybér zhotovitele a poskytnout tcastnikiim této prohlidky mista plnéni informace tykajici se
projektové dokumentace a podrobnosti pro realizaci stavby, které vyplyvaji z této projektové
dokumentace. Dale v piipadé potieby konzultovat a reagovat na dotazy objednatele tykajici se
posouzeni nabizeného feSeni jednotlivych dodavatelii, kteti se UcCastni vybérového fizeni na
zhotoveni stavby.

(dale také jen ,,soucinnost pii vybéru zhotovitele stavby*)

1.3. Soucasti predmétu dila je také zavazek zhotovitele vykonavat autorsky dozor pfi realizaci
stavby dle zhotovené projektové dokumentace (dale jen ,,stavba provadéna dle projektové
dokumentace*).

Autorsky dozor zahrnuje zejména nasledujici ¢innosti:

- poskytovani dopliujicich informaci a vysvétleni k projektové dokumentaci,

- kontrolovani souladu zhotovované stavby s projektovou dokumentaci ovéfenou stavebnim
fizenim a dokumentaci pro provadéni stavby,

- navrhovani a zpracovavani feSeni konkrétnich technickych problému navazujicich na
projektové feSeni (piimo na stavbe¢ i mimo ni) ke zlepSeni souborného feseni projektu,

- 0sobni uc¢ast na kontrolnich dnech stavby,

- posuzovani ndvrhi zmén, odchylek a zmén rozsahu praci navrzenych zhotovitelem oproti
zpracovanému odsouhlasenému projektu z pohledu dodrZeni technicko-ekonomickych
parametrd stavby, dodrzeni lhiit vystavby a technologickych postupti,

- Ucast pfi pfebirani stavby od zhotovitele a pti kolaudacnim fizeni.

(dale také jen ,,autorsky dozor<)

(vSe dale oznaceno ve smlouvée jako ,,dilo*)

2. Piedpokladany rozsah projektovych praci je uveden v ptiloze ¢. 2 této smlouvy.

Objednatel upozoriuje zhotovitele, ze zahdjeni stavby dle projektové dokumentace nemusi
bezprostredné Casové navazovat na predani projektové dokumentace a ukonceni inZenyrské
¢innosti.

Zadavatel upozorniuje dodavatele, ze projektovou dokumentaci nemusi realizovat, tudiz
pfislu$nd &ast predmétu zakdzky zahrnujici vvkon autorského dozoru nemusi byt provedena.

3. Objednatel se zavazuje za tadné zhotovené dilo uhradit zhotoviteli cenu sjednanou v této
smlouve.
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Clanek IT
Doba plInéni

1. Termin zahajeni zhotoveni projektové dokumentace dle ¢lanku I odst. 1.1. je bez zbyte¢ného
odkladu po nabyti u¢innosti této smlouvy.

2. Termin predani Fadné zhotovené projektové dokumentace:

a)

b)

predani c¢asti dila dle ¢lanku | odst. 1.1. pism. a): do 60-ti dnii od nabyti u¢innosti této
smlouvy.

Termin ptfedani pracovniho paré kompletni projektové dokumentace V tisténé podobé
V poctu 2 paré a v elektronické podob¢ na CD dle ¢lanku | odst. 1.1. pism. b): do 135-ti dnti
od ucinnosti této smlouvy.

Termin predani projektové dokumentace jako celku, tj. kompletni a kone¢né podoby
projektové dokumentace se zapracovanim piipominek objednatele pracovniho paré (jiz
zkonzultovaného s dot¢enymi organy):

do 15-ti dnt od ptedani ptipominek objednatele K pracovnimu paré zhotoviteli (viz. ¢lanek
V odst. 2)

3. Termin Fadného provedeni inZenyrské ¢innosti:

a)

b)

Termin podéani zadosti o vyjadieni dotCenym vetejnopravnim orgdniim a organizacim (dale
jen ,,DOSS*): do 5 pracovnich dni od pfedani projektové dokumentace objednateli jako
celku dle ¢lanku II. odst. 2 pism. c).

Termin zaji$téni a predani vyjadieni a stanovisek DOSS véetné zapracovani ptipominek
DOSS: do 40 dnu od piedani projektové dokumentace objednateli jako celku dle ¢lanku II.
odst. 2 pism. c).

4. Termin provadéni soucinnosti pri vybéru zhotovitele stavby:

a)

b)

Objednatel oznami zhotoviteli pocatek ptipravy zadavaci dokumentace pro vybér
zhotovitele stavby, tj. pfedpokladané obdobi, kdy bude potieba poskytovat sou¢innost pii
vybéru zhotovitele stavby. Zhotovitel je povinen poskytnou potiebnou soucinnost
v prubéhu piipravy zadavaci dokumentace pro vybér zhotovitele stavby objednateli bez
zbyte¢ného odkladu ¢i dle vzdjemné dohody smluvnich stran.

Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli soucinnost pii vybéru zhotovitele stavby
Vv pritbéhu realizace zaddvaciho fizeni na zhotovitele stavby podle projektové dokumentace
dle potieb objednatele, pficemz zhotovitel je povinen tuto fadnou soucinnost poskytnout
nejpozdéji do dvou pracovnich dni od odeslani Zadosti zhotoviteli o poskytnuti
soucinnosti (zejména emailové a telefonické) tak, aby objednatel mohl fadné dodrzet lhitu
stanovenou v zakoneg ¢. 134/2016 Sb. o zadavani vetejnych zakazek.

Termin konani prohlidky mista plnéni v ramci vybérového fizeni na zhotovitele stavby dle
projektové dokumentace, oznami objednatel zhotoviteli alespon tfi dny pifedem a tento
termin bude mezi smluvnimi stranami vzajemn¢ odsouhlasen.

5. Termin zapoceti vykonavani autorského dozoru bude shodny s terminem realizace stavby dle
projektové dokumentace, ptfi¢emz predpokladany termin zahajeni provadéni autorského dozoru
objednatel oznami zhotoviteli alesponi 15 dni pfedem. Autorsky dozor se sjednava po celou
dobu realizace stavby dle projektové dokumentace az do fadného splnéni stavby realizované dle
projektové dokumentace zhotovitelem stavby bez vad a nedod¢lk.
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Clanek 111
Cena dila

1. Celkova cena za fadné provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran dle cenové
nabidky ze dne 27.6.2017 tvofici ptilohu €. 3, ktera je nedilnou soucasti této smlouvy a €ini:

a) Cena za fadné zhotovenou projektovou dokumentaci, piipravné prace a provedeni
inzenyrské C¢innosti dle této smlouvy ¢ini bez DPH 323.500,- K¢é

(slovy: tristadvacetttitisicpétset korun ceskych). Kuvedené cené¢ bude ptipocteno DPH
v aktualni zakonné sazb&. Tato cena zahrnuje také poskytnutou soucinnost pii vybéru
zhotovitele stavby.

b) Cena za fadné provedeny autorsky dozor stavby dle této smlouvy ¢ini bez DPH 66.000,-
K¢ (slovy: SedesatSesttisic korun ¢eskych). K uvedené cené bude piipo¢teno DPH v aktualni
zékonn¢ sazbg.

2. Zhotovitel bude veden snahou a z4jmem o maximalni hospodéarnost a ekonomickou vyhodnost
celkového feSeni pfi zachovani narocnosti feSeni a pozadavkli na provedeni odpovidajici
charakteru objektu. Proto bude potlacovat jakékoliv neopravnéné a bezdiivodné zakladani tak
zvanych vyvolanych investic.

Clanek IV
Fakturaéni podminky

1. Cena dil¢i ¢asti dila dle ¢lanku III. odst. 1 pism. a) bude uhrazena objednatelem ve dvou
¢astech nasledovné:

- prvni ¢ast ve vysi 90% z celkové ceny dle ¢lanku III. odst. 1 pism. a) bude uhrazena na
zéakladé radné vystaveného danového dokladu, ktery je zhotovitel opravnén vystavit po fadném
ptedani projektové dokumentace a po fadném provedeni inzenyrské ¢innosti dle této smlouvy.

- druha cast, kterd slouzi jako pozastavka Uhrady ptislusné ceny dila po dobu predpokladané
pfipravy a vybéru zhotovitele stavby dle projektové dokumentace, ve vysi 10% z celkové ceny
dle ¢lanku III. odst. 1 pism. a), bude uhrazena na zéklad€ fadné vystaveného daitového dokladu,
ktery je zhotovitel opravnén vystavit ke dni uzavieni smlouvy se zhotovitelem stavby dle
projektové dokumentace, nejpozdéji vSak do dvou let od fadného ptedani projektové
dokumentace a fadného provedeni inzenyrské cinnosti. Uzavieni piisluSné smlouvy se
zhotovitelem stavby dle projektové dokumentace se zavazuje objednatel oznamit zhotoviteli
nejpozdéji do 5 pracovnich dni po této skutec¢nosti.

2. Cena dil¢i ¢asti dila dle ¢lanku III. odst. 1 pism. b) bude hrazena objednatelem mésicné vzdy
Vv pomérné ¢astce odpovidajici cen€ za provedeny autorsky dozor a predpokladané dobé¢ trvani
autorského dozoru na zakladé fadné vystaveného danového dokladu a to az do vySe 90%
z celkové ceny dil¢i Casti dila dle ¢lanku III. odst. 1 pism. b). Zbylych 10% bude zhotoviteli
uhrazen na zdkladé danového dokladu vystaveného zhotovitelem po fddném dokonceni stavby
provadeéné dle projektové dokumentace.

3. Danové doklady bude zhotovitel vystavovat se vSemi zakonnymi nalezitostmi, v¢etné uvedeni
¢isla uctu pouzivaného pro ekonomickou ¢innost zhotovitele, na ktery ma byt platba poukazana
a ktery je zaroven registrovan v Registru platct DPH dle § 96 zakona o DPH. Splatnost
danového dokladu se stanovuje na 21 dni od doruceni objednateli. Pokud nebude danovy doklad
spliiovat zakonné nalezitosti vcetné¢ Ccisla UCtu pouzivaného pro ekonomickou cinnost
registrované¢ho v Registru platcti DPH, mé objednatel pravo na jeho vraceni, pfiCemz splatnost
nového danového dokladu bude opét stanovena na 21 dni. Cena bude uhrazena bankovnim
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pfevodem na ucet zhotovitele uvedeny na danovém dokladu, ktery je zaroven registrovan
v Registru platch DPH. V pfipad¢, ze je zhotovitel platce DPH, neni objednatel opravnén
uhradit cenu dila na jiny bankovni ucet nez ten, ktery je registrovan v Registru platci DPH.

Clanek V
Provadéni dila a jeho spInéni

Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci v dobé jejiho zpracovavani pribézné
konzultovat s odpovédnymi zastupci objednatele zastupci piislusného organu statni spravy
pamatkové péce jakozto piislusSnym organem pamatkové péce a dalSimi dotéenymi
organizacemi a slozkami.

Zhotovitel je po dokonéeni projektové dokumentace povinen piedlozit 2 paré pracovni
dokumentace k posouzeni uUplnosti a bezvadnosti. Pfed predlozenim musi byt tato
organu statni spravy pamatkové péce a dal§imi dotéenymi organizacemi a slozkami, coz bude
vV obou paré pisemné dolozeno Vv dokladové ¢&asti. Zhotovitel zaroven piedlozi projektovou
dokumentaci k posouzeni i v elektronické podobé ve strojové Citelném a otevieném formatu
PDF (tj. otevieny elektronicky format uklddani textu umoznujici fulltextové vyhledavéani
Vv celém textu projektové dokumentace bez jakéhokoli omezeni).

Shleda-li objednatel, ze pracovni paré piislusné dokumentace neni uplné nebo ma nedostatky,
nesplituje CSN, CSN EN, piipadné uréené normy stanovené timto za zavazné (s vyjimkou
odchylek od norem odsouhlasenych objednatelem) a odporuje obecné zavaznym pravnim
predpisim, vyzve objednatel pisemné jmenovitym vyctem zavad zhotovitele o doplnéni
dokumentace, pfipadn¢ o odstranéni nedostatkii.

Cistopis projektové dokumentace bude objednateli predan v 6-ti vyhotovenich ve vykresové
podobé a jednou na digitdlnim nosi¢i ve formatu DXF nebo DWG s kompletni vykresovou
dokumentaci a textovou casti ve formatu DOC. Pro ucely vybérového fizeni zhotovitele
stavby dle projektové dokumentace bude kompletni projektova dokumentace predana jednou
také ve strojové Citelném formatu PDF. Zaroven spolu s dokumentaci ptedloZi zapis o predani
a pfevzeti projektové dokumentace, ktery objednatel i zhotovitel podepisi.

Soucasti Cistopisu projektové dokumentace bude v souladu s ¢lankem I. odst. 1. bodem 1.1.
pismena b):

- podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb, uréeny pro ocenéni dodavateli
stavebnich praci obsaZeny ve vSech paré v tisténé podobé

- podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ktery bude obsahovat
vymezeni mnozstvi suvedenim postupu vypoctu celkového mnoZstvi polozek soupisu
stavebnich praci obsazeny v paré €.1 v tiS§téné podobée

- ocenény podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb obsazeny v paré €. 1 v tisténé
podobg;

Podrobny soupis stavebnich praci, doddvek a sluzeb, urceny pro ocenéni dodavateli
stavebnich praci, podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér a
ocenény podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb, budou odevzdany i
Vv elektronické podobé ve formatu XLS.

V terminu dle ¢lanku II. odst. 3 pism. a) této smlouvy zazadd zhotovitel o stanoviska
dotCenych vetfejnopravnich organti a organizaci.

V terminu dle ¢lanku II. odst. 3 pism. b) této smlouvy pieda zhotovitel objednateli také
souhlasnd stanoviska dotenych vetfejnopravnich organi a organizaci. Do tohoto terminu
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

veskeré pozadavky vefejnopravnich organti a organizaci zhotovitel také zapracuje do
Cistopisu projektové dokumentace.

Zhotovitel je povinen zpracovat Cistopis jednotlivé faze projektové dokumentace dle ¢lanku |
odst. 1.1. tak, aby po kontrole pfedaného Cistopisu nebyly shledany zadné vady a nedodélky
(nezapracované pripominky objednatele ¢i dotenych organi a instituci, chyby v rozpoctu,
nedodané piilohy pozadované objednatelem ¢i pravnimi piedpisy apod.). V opa¢ném piipadé
se jedna o vadu dila, respektive projektové dokumentace.

Zhotovitel nese veskerou odpovédnost za své piipadné poddodavatele a za koordinaci
jednotlivych profesi podilejicich se na zhotoveni projektové dokumentace ¢i dila jako
takového za zhotovitele. Veskeré ¢asti projektové dokumentace budou zpracovany jednotné a
budou mit jednotné ¢lenéni a grafiku a budou vzajemné provazané.

Radnym zhotovenim projektové dokumentace a fadnym uhrazenim ceny projektové
dokumentace objednatelem zhotoviteli piechazi na objednatele pravo uziti nehmotné ¢asti
dila, respektive projektové dokumentace, V rozsahu odpovidajicimu ¢l. | této smlouvy, t;.
zejména nikoli vSak vyhradné pro tcely realizace zad4vaciho tizeni, stavebniho fizeni jakoz i
dal$ich fizeni a jednani nutnych pro realizaci stavby, samotné realizace stavby a uziti stavby a
k archiva¢nimu a pfipadnému dal$imu uziti ve prospéch objednatele (tj. i v ramci prezentace
objednatele ¢i arealu Zamku Lany). Odména za poskytnuti prava uzit nehmotnou ¢ast dila je
soucasti ceny dila dle ¢l. IIL

Objednatel neni povinen realizovat projektovou dokumentaci, respektive neni povinen
zhotovit stavbu dle projektové dokumentace.

Objednatel je opravnén projektovou dokumentaci pro provedeni stavby a pro vybér
zhotovitele uvefejnit v rdmci vybéru zhotovitele stavby dle projektové dokumentace a to
zejména, nikoli v8ak vyhradné na profilu zadavatele ¢i jinak v souladu s platnymi pravnimi
ptedpisy a dale je opravnén projektovou dokumentaci jako takovou poskytnout podle platnych
pravnich ptedpist tfetim osobam.

Ochrana autorskych prav se fidi platnym znénim autorského zakona a veSkerymi
mezinarodnimi dohodami o ochrané prav k duSevnimu vlastnictvi, které jsou soucasti ¢eského
pravniho fadu.

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli soucinnost v pritbéhu vybéru zhotovitele stavby,
ktery bude realizovat stavbu dle projektové dokumentace, kterd je pfedmétem dila. V piipadé,
ze pii vybéru zhotovitele stavby bude tfeba zména, uprava, doplnéni ¢i vyjasnéni této
projektové dokumentace, poskytne zhotovitel soucinnost a to bez zbyteéného odkladu tak, aby
objednatel jako zadavatel mohl fadné plnit pozadavky a povinnosti stanovené zédkonem ¢.
134/2016 Sb. o zadavani vetejnych zakéazek a to zejména v terminech stanovenych v ¢lanku II
odst. 4.

Zhotovitel je povinen predmét této smlouvy plnit s odbornou pééi. Zhotovitel je povinen
jednat za objednatele osobné, je-li K plnéni dila nutné za objednatele jednat a bude-li to mezi
smluvnimi stranami dohodnuto na zékladé¢ plné moci. K vykonu nékterych ¢innosti mize
zhotovitel pouzit tfeti osoby. Za provedeni téchto cinnosti vSak odpovida objednateli
zhotovitel, jako by tuto ¢innost V rdmci plnéni dila provedl sdm.

Zhotovitel je povinen pii vykonu své ¢innosti V ramci plnéni dila dbat pokyni objednatele,
pfipadné jej upozornit na zfejmou nevhodnost jeho pokynt, které by mohly mit za nésledek
vznik Skody ¢i jiné Gjmy. Je rovnéZ povinen upozornit objednatele, Ze zjistil okolnosti, které
mohou mit vliv na zménu jeho pokynt. V ptipad¢, ze objednatel i pfes upozornéni zhotovitele
na splnéni pokynt trva a je-li postupovano v souladu s § 2594 zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obc¢anského zakoniku, neodpovida zhotovitel za ujmu takto vzniklou.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Zhotovitel neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele jakymkoliv
zpusobem ménit vécny rozsah ¢i ucel dila oproti pravomocnym spravnim rozhodnutim vcéetné
schvalené projektové dokumentace, terminy plnéni dila, ¢i akceptovat viceprace zvysujici
naklady dila ¢i stavby provadéné dle projektové dokumentace. Veskeré zavazné pokyny pro
zhotovitele stavby a pfipadné dalsi organy a instituce udéluje vyhradné objednatel, neni-li pro
konkrétni piipad sjednano mez smluvnimi stranami néco jiného.

Provadéni dila dle této smlouvy bude podiizeno statné — reprezentacnimu provozu arealu
Zamku Lany. To znamena, ze zhotovitel neni opravnén uplatiovat financni pozadavky na
uhradu nakladi za prostoje.

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo s maximalni Setrnosti k objektim 1 prostfedi arealu
Zamku Lany. Zhotovitel se zavazuje, ze veSkera ¢innost bude provadéna tak, aby nedoslo k
poskozeni ani ohrozeni stavajicich architektonickych a historickych prvki.

Zhotovitel je povinen respektovat a fidit se pamatkovou smeérnici €1 stanoviskem piislusného
organu statni spravy pamatkové péce, pokud bude pro realizaci stavby dle projektové
dokumentace vydana a to ve vSech ¢astech provadéni dila, zejména vsak v prub&éhu provadéni
autorského dozoru.

Kontaktni osobou za objednatele je xxX tel.: xxx, email: xxX, kontaktni a zodpovédnou osobou
za zhotovitele je xxx, tel.: xxx email: xxx. Zménu kontaktni osoby si smluvni strany oznami
pisemnym ozndmenim a V priabcéhu provadéni autorského dozoru také zapisem ve stavebnim
deniku vedeném v ramci zhotoveni stavby dle projektové dokumentace.

Zhotovitel bere na védomi a zavazuje se, za sebe i své poddodavatele, seznamit se, dodrzovat
a pii provadeéni dila respektovat tyto fidici akty objednatele, které mu budou na vyzadani
predany. Zaroven se zhotovitel zavazuje, ze dilo bude respektovat existenci téchto vnitinich
predpist:

Smérnice €. 01/04/2011 k zajisténi poZzarni ochrany;

Smérnice vedouciho Kancelafe prezidenta republiky (déle jen KPR) €. 120222 o rezimu
vstupu do arealu Zamku Lany;

Dopravni tad,

Smérnice ¢. 01/01/2017 ustanovujici systém fizeni a prevence rizik;
Manual leSeni.

S vyse uvedenymi fidicimi akty, i se vSemi dal§imi, které budou zhotoviteli ptedany jako
zavazné, je zhotovitel povinen seznamit své zaméstnance a treti subjekty, které se budou
podilet na plnéni dila a maji se zhotovitelem smluvni vztah a zavézat je k jejich dodrzovani.
V ptipadé zmény nékteré¢ho vnitiniho piedpisu ¢i vydani nového vnitiniho pfedpisu se
zhotovitel zavazuje upravit zplsob provadéni dila v souladu se znénim takového vnitiniho
piedpisu a fidit se jim a to od okamziku, kdy bude s novym pifedpisem ¢i zménou vnitiniho
predpisu seznamen.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci v souladu a s respektovanim
uvedenych vnitinich pfedpisi a fidicich akti objednatele (tj. naptiklad pifi zpracovani
projektové dokumentace a jejich soucasti respektovat omezeni dana napi. Dopravnim fadem).

Vstup do arealu Zamku Lany je podminén vydanim karet tzv. externich pracovniku
Bezpecnostnim odborem Kanceldfe prezidenta republiky. Tyto karty (docasny prukaz ke
vstupu) se zavazuje zhotovitel protokolarné ptevzit a pti ukonceni piislusné ¢asti dila, pro
které byly karty vydany, je vratit objednateli, budou-li K provadéni dila dle této smlouvy
vydany. Karta bude vydana kazdému pracovnikovi zhotovitele, ktery se bude pohybovat
Vv aredlu Zamku Lany, pfi provadéni dila. Zhotovitel se zavazuje predlozit objednateli seznam
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osob urcenych k provadéni dila, respektive jeho piisluSné casti, pfilohou seznamu budou
vypisy z evidence Rejstiiku trestd bez zaznamu, ne star$i 90 dna ke dni predlozeni, bude-li to
objednatel pozadovat. Zhotovitel a kazdy jeho pracovnik bude po celou dobu vyskytu v arealu
Zamku Lany mit u sebe po dobu provadéni dila doCasny prukaz ke vstupu, bude-li mu vydan.
Pracovnici jsou povinni se identifikovat prostfednictvim docasné¢ho pritkazu ke vstupu i na
vyzadani bezpecCnostnich slozek plsobicich v aredlu Zamku Lany.

24. Jestlize zhotovitel pii své Cinnosti ziska pro objednatele jakékoliv véci nebo jiny prospech, je
povinen mu je bez zbytecného odkladu vydat.

25. Objednatel se zavazuje predat pisemné zhotoviteli veskeré podklady a informace, které v
pribéhu plnéni této smlouvy, €i feSeni ostatnich zalezitosti sam ziska a které by mohly plnéni
predmétu této smlouvy ovlivnit. Dale se zavazuje poskytnout vcas vSechnu potiebnou
soucinnost, spocivajici zejména v predani dopliujicich podkladl, vyjadieni a stanovisek,
jejichz potieba vznikne v pribéhu plnéni smlouvy.

26. Zhotovitel ¢i osoby, prostfednictvim kterych provadi dilo, jsou povinni chovat se tak, aby v
souvislosti s jejich ¢innosti vyplyvajici z této smlouvy, nedosSlo k ohrozeni ¢i poskozeni
dobrého jména objednatele, Kancelaie prezidenta republiky nebo aredlu Zamku Lany.

27. Zhotovitel se zavazuje projektovou dokumentaci zpracovat osobou, kterd je drzitelem
osvédceni o autorizaci podle zékona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych
architekt a o vykonu povolani autorizovanych inzenyrti a technikli ¢innych ve vystavbe, ve
znéni pozdgjsich predpist, vydaném CKAIT pro obor pozemni stavby, popf. osvédéeni o
autorizaci vydaném CKA se vieobecnou ptisobnosti nebo s licenci A.1 (autorizovany architekt
— pozemni stavby). Zhotovitel se zavazuje ptislusnou ¢ast projektové dokumentace zpracovat,
popf. zajistit dohled nad ni osobou, ktera je drzitelem osvédceni o autorizaci podle zdkona ¢.
360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architekti a o vykonu povolani
autorizovanych inzenyri a technikl ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdé€jSich predpisi -
osvédceni o autorizaci statika v oboru statika a dynamika staveb.

Zhotovitel se zavazuje prislusnou ¢ast projektové dokumentace zpracovat, popf. zajistit dohled
nad ni osobami, které jsou drzitelem licence Ministerstva kultury CR pro obor:

o restaurovani uméleckofemesinych dél z nepolychromovaného kamene ¢i licence
obdobné,

° restaurovani uméleckotfemeslnych dél ze Stuku, ¢i licence obdobneg;

o restaurovani malifskych uméleckych dél a polychromovanych sochatskych dé¢l
(zahrnuje 1 polychromie na kameni), ¢i licence obdobné;

. restaurovani nepolychromovanych uméleckofemeslnych praci ze dieva, ¢i licence
obdobné;

o restaurovani umeéleckofemeslnych dél z obecnych kovl - prace kovaiské a

zamecnické, ¢i licence obdobné;

ptipadné zajistit dals$i odborné zptsobilé osoby.

(@
f--N

lanek VI
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Dodatky projektové dokumentace

. Dodatky k projektové dokumentaci (dale jen viceprace, ménéprace), vyvolané v prub&hu
realizace dila, je zhotovitel povinen vypracovat v terminu, rozsahu a zptisobem odpovidajicim
zékladni projektové dokumentaci, ptipadné dle blizsi dohodnuté specifikace se zastupcem
objednatele.

. Vypracovani dodatkt k projektové dokumentaci dle ptredchoziho odstavce miize byt provedeno
a cena vicepraci muze byt uhrazena jediné na zaklad¢ pisemného dodatku této smlouvy, ktery
bude potvrzen opravnénymi zastupci smluvnich stran a bude v souladu s ustanovenim ¢lanku
IX odst. 7.

Clanek VII
Odpovédnost zhotovitele

. Zhotovitel poskytuje na dilo zaruku za jakost po celou dobu technicko—ekonomického vyznamu
dila. Dilo mé vady, jestlize provedeni dila neodpovida vysledku uréenému ve smlouvé, tj.
pokud nesplituje vSechny pozadavky pro dany ucel uziti vyplyvajici z této smlouvy, neni
v souladu s rozhodnutimi, stanovisky, vyjadienimi a.p. pfisluSnych vefejnopravnich organi a
organizaci, nespliiuje CSN, CSN EN, pfipadné uréené normy stanovené timto za zavazné
(s vyjimkou odchylek od norem odsouhlasenych objednatelem) a odporuje obecné zavaznym
pravnim ptedpisim. Vady zhotovitel bezplatn€ odstrani v dohodnutém terminu.

. Zhotovitel odpovida za fadné, véasné a kvalitni plnéni pifedmétu smlouvy v rozsahu
stanoveném touto smlouvou a piisluSnymi pravnimi ptedpisy, zejména § 2615 a nasl. a § 2630
obcanskym zakonikem.

. Smluvni strany sjednéavaji, ze vady projektové dokumentace zjist€né pii vybéru zhotovitele
stavby dle projektové dokumentace odstrani zhotovitel bez zbyte¢né¢ho odkladu ihned,
nejpozdéji v terminu stanoveném v ¢lanku II. odst. 4 této smlouvy a to bezplatné.

. Smluvni strany sjednavaji, ze objednatel je opravnén vady projektové dokumentace uplatnit i
Vv pritbéhu vybéru zhotovitele stavby dle projektové dokumentace, v priibéhu provadéni stavby
a autorského dozoru dle této smlouvy a dale po celou dobu zaruky uvedené v odst. 1 a
v souladu s ustanovenim § 2630 odst. 1 ob&anského zakoniku.

. Zhotovitel odpovida za veSkerou Gjmu, majetkovou i nemajetkovou, vzniklou objednateli z
divodu poruseni povinnosti zhotovitele stanovenych touto smlouvou nebo pravnimi piedpisy.
Zhotovitel rovnéz odpovida za veSkerou ujmu zplsobenou objednateli v souvislosti
s provadénim dila tfetimi osobami (zamé&stnanci, poddodavateli ¢i dalsimi osobami), stejné,
jako by ji zpGsobil sam. Zhotovitel se povinnosti k nahradé skody nemtize zprostit. Smluvni
strany se dohodly, Ze ustanoveni § 2913 odst. 2 zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zékonik, se
pro ucely stanoveni rozsahu ndhrady Skody vzniklé v dlsledku poruseni povinnosti zhotovitele
podle této smlouvy nepouZije.

. Skody, za které odpovida podle piedchoziho odstavce zhotovitel, odstrani zhotovitel na vlastni
naklady ve lhité do 14 kalendainich dni od zjisténi skody, nebude-li sjednano jinak. V ptipadé,
ze tak neucini nebo takové odstranéni nebude mozné, je povinen nahradu Skody uhradit
objednateli v plné vysi a v neomezeném rozsahu, a to do 30 kalendéainich dnti od doruceni
vyuctovani zpracovaného objednatelem. Pro piipad prodleni zhotovitele s nahradou Skody
podle odstavce se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z
dluzné ¢astky za kazdy zapocaty den prodleni.
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Clanek VIII
Sankce, odstoupeni od smlouvy

. V ptipadé nedodrzeni kazdého dil¢iho terminu dle ¢l. II této smlouvy, sjednava se smluvni
pokuta ve vysi 0,3% z ceny dil¢i ¢asti dila dle ¢lanku III odst. 1 za kazdy zapocaty den, se
kterym je zhotovitel v prodleni, neni-li touto smlouvou pro konkrétni piipad stanovena pokuta
odli$na.

. V ptipadé, ze v Cistopisu predané kazdé dil¢i projektové dokumentace budou objednatelem
shledany vady a nedod€lky (nezapracované piipominky, chyby v rozpoctu, nedodané
pozadované prilohy, nesoulad s pravnimi piedpisy, apod.) a to i zjisténé dodate¢né napf.
v ramci vybérového Fizeni na zhotovitele stavby, dle zavéra Utadu pro ochranu hospodaiské
soutéze ¢i soudu nebo pii realizaci stavby dle projektové dokumentace, sjednava se smluvni
pokuta ve vysi 5.000,- K¢ (slovy: péttisic korun ¢eskych) za kazdou takovou vadu nebo
nedodé¢lek.

. Pro piipad vyskytu prokdzanych vad projektové dokumentace zjisténych pfii realizaci stavby a
majicich dopady na zvySeni ceny realizované stavby, sjedndva se smluvni pokuta ve vysi 10 %
Z narGstu ceny realizované stavby (vicendklady objednatele v dusledku vad projektové
dokumentace). Objednatel ma zaroven v takovém ptipadé narok na nahradu skody odpovidajici
celkovému narlstu ceny realizované stavby vyvolané vadou, popfipadé na dalsi souvisejici
naklady, pfi¢emz ustanoveni o smluvni pokuté uvedené v prvni vété nemé vliv na vysi nahrady
Skody.

. Pro ptipad neposkytnuti soucinnosti dle ¢l. V odst. 14 této smlouvy se sjednava smluvni pokuta
ve vysi 5.000,- K¢ (slovy: péttisic korun €eskych) za kazdy ptipad neposkytnuti fadné a v€asné
soucinnosti V terminu pozadovaném objednatelem.

. V ptipadé pfedem neomluvené neucasti na kontrolnim dnu stavby dle projektové dokumentace
nebo neuskuteénéni navstévy realizované stavby dle projektové dokumentace bez piedchozi
omluvy ¢i jinak fadné a vcas, ¢iv ptipadé€, ze zhotovitel v dohodnutych terminech neplni své
povinnosti  vyplyvajici z povinnosti vykonavat autorsky dozor stavby dle projektové
dokumentace (tj. zejména, nikoli vSak vyhradné neposkytnuti soucinnosti objednateli k postupu
provadéni stavby, nevyjadieni se k ndvrhiim zhotovitele stavby ¢i objednatele k navrhiim
provadéni stavby, nezodpovézeni a nezpracovani dotazi k realizaci stavby a Kk projektové
dokumentaci, apod.), sjednava se smluvni pokuta ve vysi 0,3 % z ceny za provadéni autorského
dozoru uvedené v ¢lanku III. odst. 1 pism. b) za kazdy den prodleni a za kazdy jednotlivy
pfipad poruSeni povinnosti.

. V ptipadé prodleni se splnénim jakéhokoliv terminu vyplyvajiciho ze zavazkd zhotovitele
obsazenych v zédpisech z kontrolnich dnil stavby, apod., sjedndva se smluvni pokuta ve vysi
0,3% z ceny autorského dozoru uvedené v ¢lanku III. odst. 1 pism. b) za kazdy den prodleni a
za kazdy jednotlivy ptipad nedodrzeni terminu.

. Nevraceni byt 1 jen jedné karty dle ¢lanku V. odst. 23 se povazuje za poruseni smlouvy a
objednatel ma pravo na uhradu smluvni pokuty ve vysi. 2.000,-K¢ (slovy: dvatisice korun
¢eskych) za kazdou nevracenou kartu.

. Ujednanim o smluvni pokuté neni dotceno pravo objednatele na nadhradu Skody v plné vysi a
smluvni strany tak mezi sebou vylucuji pouziti ustanoveni § 2050 obcanského zakoniku.

Skodou se rozumi také piipadné pokuty a sankce ulozené Utadem pro ochranu hospodaiské
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soutéze ¢i soudem vztahujici se k pfedmétu dila.

9. Pro piipad prodleni objednatele s thradou ceny jednotlivé ¢asti dila sjednava urok z prodleni

dle nafizeni vlady ¢. 351/2013 Sb., v platném znéni, z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

10. Objednatel je opravnén zapocitat smluvni pokuty, Groky z prodleni, nenahrazené¢ naklady na

11.

12.

13.

14.

odstranéni zhotovitelem vcas neodstranénych Skod a nahrady Skod ptfimo proti fakturované
Castce.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit, neprovadi-li zhotovitel dilo v souladu s touto
smlouvou a to ani po pisemném upozornéni objednatele ve lhiité jim urcené k ndpravé nebo
nepostupuje-li zhotovitel pii plnéni smlouvy s odbornou péc¢i. Neplnéni téchto povinnosti
zhotovitelem se povazuje za podstatné poruSeni smlouvy. Objednatel je opravnén od této
smlouvy odstoupit také v ptipadé€, ze zhotovitel porusi tuto smlouvu jinym podstatnym
zpusobem ve smyslu § 2002 obc¢anského zakoniku.

Zhotovitel je opravnén od této smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodleni s proplacenim
faktur del§im nez 60 kalendainich dni nebo neposkytuje-li soucinnost a to ani po pisemném
upozornéni zhotovitele ve lhuté jim uréené k napravé nebo Vv piipadé, Ze uziva projektovou
dokumentaci v rozporu s touto smlouvou. Takové jednani objednatele se povazuje za podstatné
poruseni smlouvy. Zhotovitel je opravnén od této smlouvy odstoupit také v piipadé, Ze
objednatel porusi tuto smlouvu jinym podstatnym zplisobem ve smyslu § 2002 obcanského
zékoniku.

Odstoupenim od smlouvy smlouva zanikd, kdyz projev viille opravnéné strany odstoupit od
smlouvy je doruc¢en druhé stran¢.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit v ptipad¢, ze v jejim plnéni nelze pokracovat,
aniz by byla poruSena pravidla uvedend v § 222 zakona ¢. 134/2016 Sb. a déle také v ptipade
pokud zjisti, Ze smlouva neméla byt uzaviena, nebot’ je naplnén néktery z divodi uvedenych v
§ 223 odst. 2 zakona ¢. 134/2016 Sb.

Clanek IX
Zavérecna ujednani

. Tato smlouva mize byt ukoncena dohodou smluvnich stran ¢i kteroukoliv ze smluvnich stran

vypovézena i bez udani divodu. Vypovédni lhita ¢ini 14 kalendarnich dnii a pocina bézet
dorucenim vypovedi druhé smluvni strané.

.V pfipadé¢ ukonceni smlouvy vyrovnaji smluvni strany vzajemné naroky a povinnosti, které

budou mezi nimi existovat nejdéle ve lhaté tficeti kalendainich dnd, pficemz zhotovitel
predevs§im pteda objednateli veskera plnéni sjednana dle této smlouvy, kterd do ukonceni
platnosti smlouvy provedl ¢i zhotovil, pokud mu byla nebo bude za tato plnéni poskytnuta
objednatelem uhrada plynouci z této smlouvy, ¢i maji byt poskytnuta objednateli bezplatné.
Objednatel uhradi zhotoviteli veskeré nedoplatky za uskute¢néna plnéni zhotovitele, na které
mu dle této smlouvy vznikne pifi ukonc¢eni smlouvy narok.

. Objednatel a zhotovitel se zavazuji, ze obchodni a technické informace, které jim byly svéfeny

smluvnim partnerem, nezpfistupni tfetim osobam bez jeho pfedchoziho pisemného souhlasu a
ani tyto informace nepouziji pro jiné ucely nez pro plnéni podminek této smlouvy, a to po celou
dobu trvani smlouvy i po jejim skonceni, a to az do doby nez se tyto informace stanou obecné
znamé. To neplati v piipadé, kdy objednateli vznikne povinnost vySe uvedené informace

Strana 13 (celkem 15)



poskytnout podle obecné zavaznych pravnich ptedpist, a dale, bude-li o tyto informace
pozadan svym ziizovatelem. Smluvni strany sjednavaji, Ze smlouva v uvedeném znéni, miize
byt kteroukoli ze smluvnich stran zvefejnéna v souladu s platnymi pravnimi piedpisy.

4. Zhotovitel prohlasuje, ze je fadné pojistén, a to predevsim v souladu s obecnymi pojistnymi
podminkami pojisténi odpovédnosti za Skody vznikajici z veskerych omyll, opomenuti
¢inedbalosti pfi vykonu Cinnosti v rdmci smlouvy; toto pojisténi musi byt zplsobilé kryt
vzniklou $kodu v okamziku, kdy $kodni udalost nastala a byla oznamena jako udalost pojistna.
Smluvni strany mezi sebou vylucuji limitaci ndhrady Skody, zhotovitel se zavazuje uhradit
objednateli Skodu v plné vysi, i kdyz pojistnd smlouva bude kryt pouze cast nakladl
souvisejicich se Skodou. Zhotovitel se zdroven zavazuje udrZovat tuto pojistnou smlouvu
Vv platnosti po celou dobu provadéni dila, a to i v pfipad¢, ze dojde ke zméné v rozsahu c¢i
povaze dila. Na vyzadani objednatelem se zhotovitel zavazuje piedlozit objednateli platnou
pojistnou smlouvu splitujici podminky tohoto odstavce bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji
vSak do 5ti kalendéinich dnd.

5. Zhotovitel neni opravnén postoupit ¢i pievést prava, povinnosti, zdvazky a pohledavky z této
smlouvy tieti 0sobé nebo jinym osobam bez ptedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

6. Otazky v této smlouve vyslovné neupravené se budou fidit podle ptislusného ustanoveni obecné
zévaznych pravnich ptedpisl, zejména obcanského zdkoniku a autorského zakona.

7. Tato smlouva mize byt ménéna nebo dopliiovana pouze formou vzestupné Ccislovanych
pisemnych dodatkt, za predpokladu uplné bezvyhradné shody na jejich obsahu, bez pripusténi
byt nepatrnych odchylek, podepsanych obéma opravnénymi zéastupci smluvnich stran,
jakakoliv Ustni ujednani o zménach této smlouvy budou povazovana za pravné neplatna a
neucinna.

8. Smlouva je vyhotovena ve ¢étytfech stejnopisech, z nichz tfi obdrzi objednatel a jedno zhotovitel.

9. Smluvni strany sjednavaji, ze si budou pisemnosti dle této smlouvy zasilat na kontakty, které
jsou pro konkrétni jednéni uvedené v této smlouvé ¢i na adresu sidla smluvni strany. Smluvni
strany také sjednavaji, Zze si mohou platn¢ zasilat jakdkoli pisemna pravni jednéani dle této
smlouvy 1 do pfislusné datové schranky, ma-li ji zhotovitel zfizenu, formou datové zpravy (je
ticba aktivace sluzby postovni datova zprava). Takové doruceni, je-li v souladu s platnymi
pravnimi piedpisy, se povazuje za platné doruceni pisemnosti dle této smlouvy. Smluvni strany
dale sjednavaji, ze 1 pro tento piipad mezi sebou ohledné doby doruceni uplatni domnénku doby
dojiti stanovenou v § 573 zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zékonik.

10. Tato smlouva je uzaviena dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran,

s pfihlédnutim k povinnostem stanovenym v zakoné ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti nékterych smluv, uvetejiiovani téchto smluv a o registru smluv.
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Ptiloha ¢. 1 Polohopis objektu
Ptiloha ¢. 2 Pfedpokladany rozsah projektovych praci
Ptiloha ¢. 3 Cenovéa nabidka zhotovitele

Ing. Véclav Hlavacek
jednatel
Studio acht, spol.s.r.o.
za zhotovitele

Ing. Ivo Velisek, CSc.
feditel
Sprava Prazského hradu
za objednatele
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