

Průběh č. 1 k SÚD U2610P/12017

Zpracování projektové dokumentace stavebních úprav Břevlavi - Křanovská hala

Podrobnější náklady na realizaci stavby	m.j.	cca za m.	počet m.	část celkem
CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY	122			1 470 000 Kč
Poznámka: náklady na realizaci stavby byly stanoveny na základě předčísleného množství				celkem bez 21%DPH 1 470 000 Kč

Stanovení částek smluvní a náročnosti inženýrsko - projektovní činnosti.
 Příklad II - Stavby občanské, bytové a zdravotnické ...
 Adaptace dla rozpracování stavby stavebního úkolu 17 IV
 Stanovení celkové ceny inž. - projektovní činnosti orientačně dle doporuč. hodnot sazebníku 300 000 Kč

č	Výkonová úloha	Popis	Projektová činnost (PC)		Inženýrská činnost (IC)		NABÍDKOVÁ CENA		
			%	Cena	%	Cena	úleva	PC	IC
1	VSP - zabezpečení vstupních opárek	Obtizení vstupních opárek pro lokace stavby. Objevení základních čar s odhrobením, zejména na základech z vypracování architektonických a bojových studií. Zatčení podlahy.	1%	2 000 Kč	2%	4 000 Kč	30%	1 400 Kč	2 600 Kč
2								nezařazuje	nezařazuje
3	DSP - Zabezpečení projektové přípravy stavby pro stavební povolení	Uzavření smlouvy na vypracování projektu pro ohlášení a stavební povolení v rozsahu dle přílohy Stavebního zákona. Koncepce projektu. Provedení projektu s příslušnými orgány a koordinací za účelem vydání stavebního povolení. Vypracování žádosti na vydání stavebního povolení.	47%	94 000 Kč	4%	8 000 Kč	30%	56 400 Kč	8 600 Kč
4	DPS - Zabezpečení projektové dokumentace pro provádění stavby	Vypracování dokumentace pro provedení stavby. Dohled autorský nad dodávkou architektonické a celkové koncepce v souladu s DSP.							
5								nezařazuje	nezařazuje
6	AD - Práce spojené s prováděním stavby	Výkon občanského inženýrského dozoru. Spolupráce při služební smluvní vztahu v průběhu realizace. Zabezpečení práce pořídkových pozic.	5%	10 000 Kč	17%	24 000 Kč	30%	7 000 Kč	21 000 Kč
7								nezařazuje	nezařazuje

CELKEM				celkem	152 000 Kč			74 200 Kč	32 200 Kč
								celkem PC+IC:	106 400 Kč

OSTATNÍ NÁKLADY									
digitalizace s doměrky ruční chybičky pro účel PD cca 173 m2	v ceně			2 000 Kč					
návrh s projekce stahopracových zařízení	v ceně			3 000 Kč					
návrh a projekt EZS, CCTV	není zahrnuto								
návrh a projekt IES	není zahrnuto								
pasportizace příkru interiéru	není zahrnuto								
právní poplatky	v ceně			20 000 Kč					
celkem				25 000 Kč					25 000 Kč

CENA CELKEM včetně zaměření (bez DPH)	131 400 Kč
21% DPH	27 800 Kč
CENA CELKEM (s DPH)	158 950 Kč

V Břevlavi dne 30.5.2017

Firma: I.TAR a.s.

