



Město Bohumín, Masarykova 158, 735 81 Bohumín
tel./fax: 596092111/596092100, e-mail: info@mubo.cz, www.mesto-bohumin.cz

Objednávka č. 122/KZ/25

Odběratel:

Město Bohumín
Městský úřad
Odbor správy domů
Masarykova 158
735 81 Bohumín

Dodavatel:

Chlebec Robin
Budovatelská 304
735 52 Bohumín

IČ: 00297569
DIČ: CZ00297569
Vyřizuje: Klosová Zuzana
Tel.: 596 092 249
E-mail: klosova.zuzana@mubo.cz
Datum: 19.2.2025

IČ: 21505098
DIČ: CZ9207205502

Objednáváme u Vás:

Nový Bohumín, Čs. armády 148; Nový Bohumín, Čs. armády 176, Bohumín, Čs. armády 148, 176 - sklepy

Oprava sklepů po povodni - oprava omítek, výmalba stěn a stropů, nátěr podlah dle přiloženého rozpočtu.

Dodací lhůta: 31.03.2025

Předpokládaná cena: do 123 502,- Kč bez DPH

Služba: 100

Záruka: Dle nabídky nebo smlouvy, v ostatních případech dle OZ

Objednatel je při realizaci díla dle této objednávky osobou povinnou k dani a u plnění bude uplatněn **režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH** v platném znění. Daň z přidané hodnoty bude odvedena z plnění dle této smlouvy objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění vystavit daňový doklad a tento doručí objednateli nejpozději do 2 dnů od vystavení. V případě nesplnění této povinnosti uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z částky přenesené daňové povinnosti DPH dle § 92e zákona o DPH v platném znění za každý den prodlení.

V případě prodlení s termínem realizace jsme Vám oprávněni účtovat smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové fakturované částky z částky do Kč 50.000,-- bez DPH za každý i započatý den prodlení, nad částku Kč 50.000,-- bez DPH činí smluvní pokuta 500,-- Kč/den.

Splatnost faktury je 30 dnů od doručení na podatelnu odběratele, v případě nedodržení splatnosti se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 1 % dlužné částky za každý den prodlení.

Vyhotovil, podpis, razítko:	Klosová Zuzana, v.r., 17.02.2025
Schválil, podpis, datum:	Vachtarčíková Lenka, v.r., 17.02.2025
Akceptoval, datum:	Robin Chlebec, v.r., 19.02.2025