

SMLOUVA O DÍLO č. SML/0061/25

„ZPRÁVA O STAVU MOSTŮ NA SILNICÍCH II. A III. TŘÍDY VE ZLÍNSKÉM KRAJI V LETECH 2026 AŽ 2030“

uzavřená podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Adresa:	K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
DIČ:	CZ70934860
Zastoupený:	Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	xxxxxxxxxxxxx, provozně-technický náměstek
Tel.:	xxxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxx@rszk.cz
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s., č. ú. 3464732/0800
Zhotovitel:	PavEx Consulting, s.r.o
Adresa:	Srbská 53, 612 00 Brno
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 21501
IČ:	63487624
DIČ:	CZ63467624
Zastoupený:	Ing. Luděk Mališ, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	xxxxxxxxxxxxx
Tel.:	xxxxxxx
E-mail:	xxxxx@pavex.cz
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Článek II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla:

„ZPRÁVA O STAVU MOSTŮ NA SILNICÍCH II. A III. TŘÍDY VE ZLÍNSKÉM KRAJI V LETECH 2026 AŽ 2030“

včetně provedení všech dalších činností specifikovaných v čl. III. Rozsah a obsah díla.
Dílo bude provedeno podle cenové nabídky zhotovitele ze dne 7. 2. 2025.

2. Závazek zhotovitele je splněn objednatelovým převzetím řádně zhotoveného díla bez vad a nedodělků. Řádně zhotoveným dílem se rozumí splnění veškerých stavebních prací a dalších činností souvisejících s realizací díla.

3. O převzetí každé dílčí části díla bude pořízen písemný předávací protokol, který podepíše zhotovitel i objednatel.

Článek III. Rozsah a obsah díla

1. Předmětem díla je každoroční zpracování zprávy o stavebním stavu mostních objektů na silniční síti ve vlastnictví Zlínského kraje a správě objednatele. Podklady pro zpracování dodá objednatel na základě provedených hlavních prohlídek mostů v každém roce. Zhotovitel provede zpracování dat do zprávy ve formě tabulkových sestav a mapových výstupů v GIS systému. Tabulkové sestavy budou obsahovat aktuální i historický vývoj stavebních stavů mostních objektů na základě dat z uplynulých let.
2. Podklady, tj. aktuální stavební stavy všech mostů silnic II. a III. třídy, budou předávány ve formě tabulky. Tabulka bude objednatelem jednou za rok (v termínu do 15.1.) předána zpracovateli, který data zaktualizuje a zpracuje zprávu s tabulkovým a mapovým přehledem pro celý Zlínský kraj, jednotlivé okresy a oblasti působnosti silničních správních úřadů v termínu do 28. 2.
3. Součástí díla je předání 15-ti vyhotovení, včetně mapových příloh a speciální tisk 3 ks map ve formátu A1.

Článek IV. Čas a místo plnění díla

1. Termín splnění díla: **od 1. 1. 2026 do 28. 2. 2030
každoročně k datu 28.2.**
2. Místo plnění: silnice II. a III. třídy ve Zlínském kraji
3. Místo předání dokladů pro předání díla: sídlo objednatele

Článek V. Cena za dílo

1. Celková cena za zhotovení celého díla (čtyři zprávy) podle čl. III. této smlouvy je pevná a je stanovena ve výši:

Celková cena zakázky bez DPH celkem	149.000,00 Kč
DPH 21 %	31.290,00 Kč
Celková cena zakázky vč. DPH	180.290,00Kč

(slovy sto dvacet tisíc dvě stě koruny české, 0/100)
2. Cena za zhotovení dílčí části díla (roční zprávy) podle čl. III. této smlouvy je pevná a je stanovena ve výši:

Celková cena zakázky bez DPH celkem	29.800,00 Kč
DPH 21 %	6.258,00 Kč
Celková cena zakázky vč. DPH	36.058,00 Kč

(slovy dvacet čtyři tisíc korun českých, 0/100)

3. DPH v zákonem stanovené výši bude zaplacená postupem dle z. č. 235/2004 Sb. v platném znění.
4. Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.
5. Objednatel připouští změnu ceny v průběhu realizace díla v případě změny zákonné sazby DPH. V případě, že v průběhu plnění závazku dojde ke změně sazby DPH, bude k ceně díla připočtena DPH ve výši platné ke dni zdanitelného plnění.

Článek VI. Zaplacení ceny

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení díla převzetím řádně zhotovené etapy díla bez vad a nedodělků ve stanoveném termínu.
2. Fakturace je dohodnuta takto:
 - a) Dílčí fakturace bude probíhat v pravidelných ročních intervalech na základě dílčího předání a převzetí řádně zhotovené části díla.
 - b) Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti obchodní listiny dle § 435 občanského zákoníku a daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 - c) V případě, že faktura (daňový doklad) nebude mít stanovené náležitosti nebo bude obsahovat chybné údaje, je objednatel oprávněn tuto fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit zhotoviteli, aniž by se tím dostal do prodlení s úhradou. Nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem prokazatelného doručení opravené nebo nově vystavené faktury. Důvod případného vrácení faktury musí být objednatelům jednoznačně vymezen.
 - d) Přílohou daňového dokladu a jeho nedílnou součástí bude předávací protokol, v němž bude zřetelně uvedeno fakturační období.
 - e) Daňový doklad za dílčí plnění, bude objednateli prokazatelně doručen na adresu sídla objednatele nejpozději do 7 kalendářních dnů po skončení dílčího fakturačního období, v němž byly provedeny smluvně sjednané práce a činnosti.
3. Pro účely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění platí, že:
 - a) zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí díla,
 - b) stavební a montážní práce dodávané na základě této smlouvy jsou plněním výhradně pro výkon veřejné správy, u nichž nebude režim přenesené daňové povinnosti uplatněn.
4. Splatnost faktur je 14 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu do sídla objednatele. Fakturovaná částka bude objednatelům poukázána na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě.
5. Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a povinnosti či jejich část z uzavřené smlouvy o dílo platně jinému právnímu subjektu ani je zatížit právy třetích osob.

Článek VII. Provádění díla

1. Veškeré věci potřebné k provedení díla včetně odvozu a likvidace odpadů zajišťuje zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí.
2. Odpovědnost za vady díla bude řešena podle § 2615 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.
3. Zhotovitel bude při zhotovení díla postupovat s náležitou odbornou péčí v souladu s § 2589 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.
4. Zhotovitel je povinen zajistit na svůj náklad a nebezpečí likvidaci všech druhů odpadů, a to v souladu s platnými právními předpisy včetně vyřízení všech souvisejících správních povolení.
5. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník, který bude obsahovat údaje dle § 157 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon v platném znění. Žádný zápis ve stavebním deníku však není dohodou o změně podmínek sjednaných ve smlouvě.

Článek VIII. Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy

1. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele zhotovit dílo v době sjednané v čl. IV smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení. Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování a vymáhání.
2. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele písemně se vyjádřit k reklamaci vady díla v době sjednané v čl. IX smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení. Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování a vymáhání.
3. Objednatel zaplatí úrok z prodlení ve výši 0,2 % za každý den prodlení s úhradou faktury zhotovitele po dni splatnosti až do dne úhrady.
4. V případě, že zhotovitel nesplní řádně svůj závazek ve sjednané době, jedná se o závažné porušení jeho smluvní povinnosti a objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Článek IX. Záruka

1. Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku v délce trvání **3 měsíce**.
2. Záruční doba začne běžet následující den ode dne převzetí díla objednatelem.
3. Zhotovitel se zavazuje písemně sdělit objednateli své stanovisko k uplatněné vadě díla do 14 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace.

Článek X. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Ředitelství silnic Zlínského kraje zajistí zveřejnění smlouvy v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen písemnými dodatky, které budou podepsány objednatelem a zhotovitelem – jinak jsou neplatné.
4. Tato smlouva je uzavřena písemně, a to ve formě elektronické nebo listinné. Je-li tato smlouva vyhotovena v elektronické formě, připojí smluvní strany své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál. Je-li tato smlouva vyhotovena v listinné formě, připojí smluvní strany své podpisy tak, že každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení této smlouvy.

Ve Zlíně 17.2.2025

V Brně 19.2.2025

.....
Ing. Bronislav Malý
ředitel

.....
Ing. Luděk Mališ
ředitel