

Příloha č. 2 ke Smlouvě o dílo č.09/25/SIH/1815 – zhotovitel

č. SIH/1/2025 – objednatel

Žďár nad Sázavou- cementace řadů z oceli DN 400 ul. Brněnská, Horní a

Smetanova

Akce:

Objednatel:

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Zhotovitel:

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

1/Seznam subdodavatelů:

Položka	Prováděné práce	Subdodavatel	Předpokládaný objem prací
1	Pronájem zemních strojů	TERRAPRO	450 000 Kč
2	Doprava materiálu,zemina, zem.práce	Mikeš Pavel	480 000 Kč
3	Zatažení TLT do CHR. vč. Zem. prací	VHS Žďár nad Sázavou	290 000 Kč
4	Přechodné dopravní značení	Znakom	393 614 Kč
5	Geodetické práce	Karel Kulíšek	77 900 Kč
6	Zámečnické práce	Jiří Mička	196 822 Kč
7	Likvidace odpadů	TERRAPRO Recycling	491 802 Kč
8	Pronájem mob. opl., WC,pažení, lávky	Stavebniny DEK	292 100 Kč
9	Sanace potrubí cementovou výstelkou	Výběrové řízení	1 902 996 Kč
10	Provedení DSPS	Stanislav Blaha	49 202 Kč
<u>2/Dodávka materiálu:</u>			součet všech sub. 4 624 435 Kč

Položka	Prováděné práce	Subdodavatel	Předpokládaný objem prací
11	Obsypový materiál	Kámen Brno	472 071 Kč
12	Opravy asfaltových, dlážděných povrchů	Colas cz	190 000 Kč
13	TLT potrubí, uzávěry, spojky	Výběrové řízení	8 782 292 Kč
součet materiálu			9 444 363 Kč

součet subdodávek na akci je: 14 068 798 Kč

100% rozpočet stavby je: 23 882 380 Kč

Hodnota díla dle návrhu SOD v ceně 82% rozpočtu stavby je: 19 583 552 Kč

součet subdodávek na akci je: 23,6 %

VAS provádí práce a dodávky v rozsahu: 76,4 %

Ve Žďáře nad Sázavou dne:

V Brně dne:

Ing. Radek Zlesák
předseda představenstva
Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko

Ing. Jindřich Král
předseda představenstva
VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s.