



Město Hlučín

Městský úřad Hlučín

odbor investic

Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: HLUC/11973/2025/RoH

VYŘIZUJE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TEL.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

E-MAIL: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DATUM: 18.2.2025

Ing. Jiří Vítek

Stavební projekce

Hněvotínská 50

779 00 Olomouc

IČ: 47189495

ID: xxxxxxxxxx

Objednávka č. 015/2025/RoH – Zpracování PD k povolení stavby pro akci „Oprava mostu přes potok Jasénka v Podlesí“.
/2504/RoH/

Objednáváme u Vás zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby v souladu vyhláškou 131/2024 sb. vyhláška o dokumentaci stavby a soupisu prací, pro akci “Oprava Mostu přes potok Jasénka v Podlesí“, včetně zajištění příslušných správních rozhodnutí opravňujících k provedení stavby (povolení stavby), vč. inženýrské činnosti a zadání žádosti o povolení stavby na portál stavebníka, vč. podání žádosti o kácení stromů. Součástí zakázky není provedení geodetického zaměření dané lokality.

Předmětem výkonu bude:

- zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby,
- zapracování provizorní lávky pro pěší do projektové dokumentace,
- zapracování nákladových položek jeřábu 50 t do rozpočtu
- podání žádosti pro povolení stavby, přes portál stavebníka, podá zhotovitel jménem objednavatele na základě plné moci, případný správní poplatek uhradí objednavatel,
- součástí zakázky je inženýrská činnost nutná k zajištění souhlasů a vyjádření, stanovisek dotčených orgánů státní správy, veškerých správců inženýrských sítí a dalších orgánů, organizací v místě stavby a k zajištění podkladů nutných k podání žádosti o povolení stavby,
- součástí PD bude výkaz výměr + rozpočet + slepý rozpočet,
- dokumentace pro povolení stavby bude zpracována a předána objednavateli ve třech tištěných vyhotoveních. PD bude v paré č. 1 obsahovat oceněný soupis prací, ostatní paré slepý soupis prací,
- projektová dokumentace bude předána v elektronické podobě na CD, popř. DVD. část bude předána ve formátu (*.doc) a (*.pdf). Výkresová část bude předána ve formátu (*.pdf).
- výkaz výměr včetně rozpočtu stavby, který bude přiložen v elektronické podobě ve formátu (*.xls) nebo (*.doc). Jednotlivé výkresy a textové zprávy projektové dokumentace

pro povolení stavby budou podepsány a opatřeny autorizačním razítkem osoby oprávněné vykonávat projektovou a inženýrskou činnost **pro mosty a inženýrské konstrukce**.

Termín realizace:

a/ termín zahájení prací na díle splnění dvou podmínek:

- ihned po předání geodetického zaměření mostu, zajistí zhotovitel a uhradí objednavatel
- ihned po předání situačního výkresu s podpisy vlastníků dotčených parcel (předběžné souhlasy vlastníků s dočasným zábořem pozemků a kácením stromů) – zajistí a předá objednavatel, stanoven termín na odboru městského majetku do 15.3.2025.

b/ termín na dokončení PD:

- **do 90 kalendářních dnů** od předání geodetického zaměření a situačního výkresu se souhlasy vlastníků.

c/ termín předání díla a podání žádosti o povolení stavby:

- **do 95 kalendářních dnů** od předání geodetického zaměření a situačního výkresu se souhlasy vlastníků.

Cena za dílo je stanovena na 57 400,- Kč bez DPH, tj. 69 454,- Kč s DPH

Fakturační adresa: Město Hlučín

IČ 00300063, DIČ CZ 00300063

Odbor investic

Mírové náměstí 24/23

748 01 Hlučín

Př. č. 1 - cenová nabídka Ing. Jiří Vítek, Olomouc ze dne 10.2.2025

Převzetí a odsouhlasení zhotovitele:

Ing. Jiří Vítek

Stavební projekce

Hněvotínská 50

779 00 Olomouc

IČ: 47189495

S pozdravem

Ing. Gabriela Dihlová

vedoucí odboru investic