

Město Semily

se sídlem: Husova 82, 513 01 Semily

IČO: 00276111, DIČ: CZ00276111

zastoupené paní Bc. Lenou Mlejnkovou, starostkou,

jako objednatel na straně jedné („**Objednatel**“)

a

Petr Hýsek

se sídlem: Antala Staška 487, Semily, PSČ 513 01

IČO: 86699784

jako zhotovitel na straně druhé („**Zhotovitel**“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto Smlouvu o dílo:

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1 Dílem dle této smlouvy se rozumí zhotovení maleb a nátěrů v hotelu Centrum, Vejvarovo nábř. 208, Semily („Dílo“), ve vstupní chodbě, schodišti do 2. podlaží a v obou podlažích (pokoje, chodby) a to dle nabídky, která je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy.
- 1.2 Zhotovitel se touto smlouvou o dílo zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za dílo uvedenou v odst. 1.3.
- 1.3 Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí 208.140,00 Kč. Zhotovitel není plátcem DPH. Cena za dílo je ujednána dle soupisu prací a rozpočtu Zhotovitele v rozsahu, který jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této smlouvy.
- 1.4 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v termínu do 28.02.2025.
- 1.5 Zhotovitel poskytuje na provedené Dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců.
- 1.6 Smluvní pokuta za každý započatý den prodlení Zhotovitele s provedením Díla je 50 Kč. Smluvní pokuta za každý započatý den prodlení s úhradou peněžitého dluhu je 0,1 % z dlužné částky.

2. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 2.1 Právní vztahy touto smlouvou výslovně neřešené se řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů České republiky, zejména občanského zákoníku.
- 2.2 Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy je možno činit výhradně ve formě písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.
- 2.3 Tato smlouva podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. v platném znění. Smlouvu do 30 dnů od jejího uzavření zveřejní Objednatel. Smlouva nabývá účinnosti zveřejněním v Registru smluv.
- 2.4 Tato smlouva byla schválena dne 10.02.2025 Radou města Semily, usnesení č. 250210/RM/68.

V Semilech dne 10.02.2025

Objednatel

Bc. Lena Mlejnková, starostka

V Semilech dne 10.02.2025

Zhotovitel

Petr Hýsek

HOTEL Centrum - čp. 208

CELKEM MALBY A NÁTĚRY	208 140
-----------------------	---------

	D	783	Dokončovací práce - nátěry				25 080,00
190	K	783301X	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru	ks	66	380,00	25 080,00
			Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru				
			ocelové zárubně nové	m2	64,780		
			1 NP				
			(0,8+2*2,05)*0,2*1		0,100		
		oc_zárubně_III	Mezisoučet ocelové zárubně nové		0,980		
			ocelové zárubně stávající				
			1 NP				
			(0,8+2*2,05)*0,2*1		1,360		
			1 NP				
			(0,8+2*2,05)*0,2*1		3,400		
			(0,8+2*2,05)*0,2*1		20,580		
			2 NP				
			(0,8+2*2,05)*0,2*1		11,280		
			(0,8+2*2,05)*0,2*1		20,580		
			3 NP				
			0		0,000		
			4 NP				
					0,000		
		oc_zárubně_55	Mezisoučet ocelové zárubně stávající		63,800		
			Součet		64,780		
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				183 059,92
193	K	784111X	Příprava podkladu pro výmalbu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 403,610	10,00	24 036,10
			Příprava podkladu pro výmalbu v místnostech výšky do 3,80 m				
			1 PP mč. 02, 03, 11				
			stěna*45,46+34,83		100,290		
			strop*24,72+30,44+14,02		69,180		
			1 NP mč. 101-118 120-134				
			stěna*15,9+(44,34+39,63)+47,53+42,51+67,82+2,61+28,56+2,58+39,66+16,35+3,23+44,86+2,72+50,51+6,15+12,51+2,21		469,000		
			(11,87+11,53)+32,40+16,2+6,65+2,63+27,5+40,72+16,6+2,06+33,27+16,86+2,6+38,44+10,57+2,74+44,37		314,220		
			strop*17,26+47,32+16,06+13,76+37,42+6,69+16,02+4,18+20,35+4,16+22,16+6,59+3,57		245,750		
			9,61+10,54+9,76+17,16+4,22+10,24+4,27+16,46+4,04+20,3		109,620		
			2 NP mč. 201-221, 222-237				
			stěna*15,9+(44,14+37,60)+49,41+2,56+23,94+2,76+48,56+40,83+2,54+39,65+2,77+40,62+16,47+3,26+44,92+16,59+2,73+36,79+12,09+2,15+33,35		509,320		
			(8,21+9,35)+2,68+50,37+27,67+13,71+2,15+31,46+16,84+2,71+33,03+16,74+2,71+38,74+17,63+2,75+43,88		304,420		
			strop*17,26+44,60+16,57+7,10+23,31+13,76+7,41+17,62+4,22+20,4+4,16+15,15+2,30+13,12+4,36+13,06+9,44+2,04+11,87+4,29+12,64+4,30+16,36+4,41+19,73		311,560		
		malby	Mezisoučet		2 403,610		
			Součet		2 403,610		
194	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	2 403,610	12,00	28 843,32
			Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m				
			malby		2 403,610		
			Součet		2 403,610		
195	K	784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	103,660	50,00	5 183,00
			Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvounásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m				
			1 NP mč. 101, 120, 122				
			stěna*38,53+11,53+6,65		56,710		
			2 NP mč. 201, 222				
			stěna*37,60+9,35		46,950		
		malby_omy	Mezisoučet		103,660		
			Součet		103,660		
196	K	784221101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oděruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	2 299,950	50,00	114 997,50
			Malby z malířských směsí oděruvzdorných za sucha dvounásobné, bílé za sucha oděruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m				
			malby		2 403,610		
			malby_omy		103,660		
			Součet		2 299,950		
197	K	7842....	zakrývání, vyspravení, ...	h	50,000	200,00	10 000,00