

# SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ / OBJEDNÁVKA

obj: 21/D - AV / 2017

<b>OBJEDNATEL/CLIENT:</b>		<b>ZHOTOVITEL/CONTRACTOR:</b>	
<b>NÁZEV FIRMY:</b>	STARS INVEST, s.r.o.	<b>Muzeum hl. m. Prahy</b> <b>Kožná 1</b> <b>110 01 Praha 1</b>	
<b>ULICE:</b>	Křižovnická 71/14		
<b>MĚSTO:</b>	110 00 Praha 1		
<b>ICO:</b>	257 69 545		
<b>DIC:</b>	CZ 257 69 545		
<b>ADRESA PRO DORUČOVÁNÍ (PŘIJEMCE FAKTURY)</b> <small>Invoice address</small>	Křižovnická 71/14, Praha 1 pavel.kaderavek22@gmail.com	<b>BANKOVNÍ SPOJENÍ:</b>	Komerční banka, a.s., Spálená 51, 110 00 Praha 1
<b>STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:</b>	Haim Tsuff, statutory representative	<b>ČÍSLO ÚČTU:</b>	11835-011/0100
<b>OPRAVNĚNÁ OSOBA:</b>	Ing. Pavel Kadeřávek, authorized person	<b>ICO:</b>	00064432
<b>TEL.:</b>	602 51 74 78	<b>STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:</b>	PhDr. Zuzana Strnadová ředitelka MMP
<b>FAX:</b>		<b>KONTAKTNÍ OSOBA:</b>	Mgr. Petr Starec <i>SL/13/17</i>
<b>E-MAIL:</b>	pavel.kaderavek22@gmail.com	<b>TEL.:</b>	221 012 924
<b>OBJEDNÁVKA ČÍSLO/Order No.:</b>	2017/	<b>FAX:</b>	224 214 306
		<b>E-MAIL:</b>	starec@muzeumprahy.cz
		<b>SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ ČÍSLO:</b>	<i>21/D - AV / 2017</i>

*Nejsme plátcí DPH*

<b>POPIS PLNĚNÍ/Description of the performance</b>	Záchranný archeologický výzkum podle zákona č. 20/87 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů: nový 2. suterén v čp. 71/14 v Křižovnické ulici, Praha 1 - Staré Město. Rescue archaeological research by Act no. 20/87 Coll. on State Historical Preservation, as amended: new 2. basement the building PHASE 01 no. 71/14 in Křižovnická street, Prague 1 - Old Town.		
<b>NA STAVBĚ:</b>	Rekonstrukce bytového domu Křižovnická 14 - Reconstruction of apartment house		
<b>ADRESA STAVBY:</b>	Křižovnická čp. 71/I, Praha 1 - Staré Město (address of the construction)		
<b>TEMÍN ZAHÁJENÍ:</b>	24.7.2017 (start of works)	<b>CENA: 118.440,- Kč</b>	Price: 118.440,- Kč
<b>TEMÍN UKONČENÍ:</b>	31.8.2017 (end of works)	<b>SPLATNOST FAKTURY</b> 21 dní od data vystavení	
<b>PLATEBNÍ PODMÍNKY A ZPŮSOB FAKTURACE:</b>	Cena bude fakturována dle skutečně provedených prací. Faktura bude zaslána na adresu příjemce faktury po ukončení terénních prací. Price will be invoiced according to actual performed work. An invoice will be sent to the address of the invoice recipient upon completion of fieldwork.		

*V souladu se zákonem o registru smluv č. 340/2013 Sb. se stává tato objednávka jako smluvní vztah účinnou nejdříve dnem jejího uveřejnění ve smyslu § 5 zákona o registru smluv. Objednávka musí být podepsána oběma stranami. Smluvní strany se zveřejněním této objednávky v registru smluv souhlasí.*

**PENALIZACE A SANKCE:** *V případě prodlení "Objednatel" s úhradou faktury vzniká "Zhotovitel" právo na smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Splatnost faktury za poplatky z prodlení je 30 dní od data vystavení.*

<b>Za objednatele - Signature of client:</b> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <i>24.7.2017</i>                    Datum:                      Razítko                      Podpis             </div>	<b>Za zhotovitele: PhDr. Zuzana Strnadová, ředitelka</b> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <i>17.7.17</i>                    Datum:                      Razítko                      Podpis             </div>
--	--

*13*




Příloha (sml.ujednání-obednávka) Annex to Order – budget calculation

Profese Profession	Kód	Profese Kč/hod Kč/hour	Počet prac. Num. of workers	Počet hodin Num. of hours	Náklady v Kč Cost in Kč	Celkem Total
<b>Křížovnická čp. 71 (nové sklepy)/Phase 01</b>						
<b>Terénní část výzkumu Landscaping research</b>						
Odborný pracovník-archeolog Specialist-archaeologist	Arch-T	510	1	8	4080	
Terénní technik-dokumentátor Landscaping techniques- documentalist	TT-Dok	360	1	80	28800	
Terénní pracovník Landscaping worker	TP	185	1	120	22200	
<b>Celkem - Subtotal</b>					<b>55080</b>	<b>55080</b>
<b>Základní zpracování Basic processing of documents</b>						
Laborant – konzervátor Laboratory konservator	Lab	310	1	8	2480	
Pomocný laborant Laboratory assistant	P-Lab	185	1	16	2960	
Dokumentátor-kabinetní práce Documenting-office work	Dok-K	360	1	80	28800	
<b>Celkem - Subtotal</b>					<b>34240</b>	<b>34240</b>
<b>Odborné expertizy Technical expertise</b>						
Antropolog Anthropologist	Antro	360	0	0	0	
Archeozoolog Archaeozoologist	Zoo	360	1	8	2880	
Archeobotanik Archaeobotanist	Bot	360	1	16	5760	
Geolog kvartérních situací Quaternary geologist	Geol	410	1	40	16400	
<b>Celkem - Subtotal</b>					<b>25040</b>	<b>25040</b>
<b>Odborné vyhodnocení Expert evaluation</b>						
Odborný pracovník-archeolog- kabinetní práce Specialist- archaeologist-office work	Arch-K	510	1	8	4080	
<b>Celkem - Subtotal</b>					<b>4080</b>	<b>4080</b>
<b>Celkem - Total</b>						<b>118440</b>

MMP není plátcem DPH. Contractor is not VAT payer.

**CELKEM – TOTAL (Nové 2. podlaží/New 2. Basement) PHASE 01: 118.440,- Kč**

26.7.2017  
  
 Haim Tsuff

  
 PhDr. Zuzana Strnadová

13